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Rapport questions/réponses n° 1  

 

A : Prestataires invités à soumissionner pour travaux de Construction d'un centre de gestion 

des déchets 

De : PNUD Comores 

Sujets : Travaux de Construction d'un centre de gestion des déchets 

Référence :  RFQ 08/2022/PNUD/COM 
Date :  10/06/2022 

 

Le Service des Approvisionnements du PNUD Comores a reçu des questions qui sont reprises ci-dessous 

avec leur réponse : 

 

# QUESTIONS REPONSES 

1 

Sur le temps d'exécution des travaux : sur 
l’annexe 2 la date de livraison est mentionnée un 
(1) mois, pour le CCPT c’est écrit le délai est de 
six (6) mois. 

Le délai d’exécution pour ce projet est de six (6) 

mois. 

 

L’aménagement extérieur : l’unité est inscrite 

forfaitaire ; or on ne connaît ni la surface ni le 

type de sol à apporter pour la plateforme ainsi 

les différentes et nombres des plantes et 

arbustes 

Il ne s’agit pas de plateforme, mais plutôt de 

parterres habituels qu’on réalise autour du 

bâtiment pour le protéger contre l’érosion. 

Généralement on érige deux (2) rangées de 

parpaings, on apport de l’humus et on sème 

quelques boutures de fleurs. 

 

Dans le devis, c'est juste les panneaux solaires et 
les batteries qui y figurent mais on ne voit pas ni 
le convertisseur, ni le régulateur. Est-ce le prix 
qu'on va mettre, on doit tenir compte de ça ou 
vous avez exprès de ne pas les mettre ? 

Dans votre offre, tenez compte de ces éléments 

(Convertisseur et régulateur. C’était une 

omission dans le cahier de charge. 

 

Vous avez écrit 2 batteries ultracel 2000Ah/2v, 

est ce que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas 

12v et non 2v? 

C’est une erreur de frappe. C’est 12 volts. 

 

NB : la date limite de dépôt des offres est reportée au 12 juin 2022 à 00 :00 des Comores 

(GMT+3). 


