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UVOD 
Izgradnja objekta Muzičke u Tuzli, koju finansira Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (TK), u 
saradnji sa gradom Tuzla, Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okolice TK i Razvojnim programom 
Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH), je planirana u tri (3) faze. 

Prava faza izgradnje je završena, a obuhvata izvođenje grubih građevinskih i osnovnih instalaterskih radova 
koja je omogućila da objekat bude propisno zatvoren i zaštićen od vanjskih utjecaja dok se ne stvore uslovi za 
izvođenje II i III faze radova kojom će objekat biti u potpunosti završen i stavljen u funkciju.  

Druga faza projekta, podrazumijeva izvođenje većeg dijela građevinsko zanatskih i svih instalaterskih radova. 

Treća faza se odnosi na izvođenje unutrašnjih završnih radova, odnosno na izvođenje unutrašnja vrata, podnih 
i zidnih obloga, molersko-farbarske radove, ugradnju lifta i uređenje površina oko objekta.  

Predmet ovog procesa je odabir izvođača radova II i II faze izgradnje. Prije davanja ponude, preporučuje se 
ponuđaču da obiđe lokaciju u svrhu upoznavanja sa lokacijom, te uvida u stanje objekta nakon završene           
I Prve faze izgradnje. 

Odabrani Izvođač je dužan pridržavati se projektne dokumentacije u integralnom obliku što podrazumijeva 
grafički, tekstualni i proračunski dio, kako Glavog projekta po osnovu koga je izdato odobrenje za građenje, 
te dopunjene projektne dokumentacije nastale u toku izgradnje prve faze. 

Projektnom dokumentacijom su definisani svi prostorni (funkcionalni, tehnički i oblikovni) elementi prostora 
na način da omoguće cjelovito izvođenje građevinsko-zanatskih i instalacionih radova unutar objekta.  

Građevinsko-zanatski radovi prikazani su predmjerom radova. Za postizanje projektovane cjeline, izvođač je 
u obavezi ukazati na eventualne dodatne radove utvrđene na lokaciji prilikom izvođenja radova, koji su 
projektovani, a nisu uključeni u ugovreni predmjer radova. Svi materijali i tehnologija izvođenja radova 
moraju biti usklađeni sa instrukcijama i preporukama proizvođača i dobavljača. Specifične nacrte proizvođača 
i distributera opreme, koji su neophodni za funkcionisanja tehnoloških sistema mašinskih, hidro i elektro 
instalacija a nisu prikazani projektnom dokumentacijom, potrebno je utvrditi nakon odabira izvođača radova. 
Detaljne nacrte opreme dužan je pribaviti izvođač radova u konsultaciji sa projektantom i nadzorom, nakon 
pristupanja adaptaciji. 

Ukoliko je u projektnoj dokumentaciji naveden proizvođač i tip proizvoda, on svojim dimenzijama i tehničkim 
karakteristikama služi kao referenca prilikom projektovanja. Ponuđač može ponuditi proizvod čije su 
karakteristike ekvivalentne ili bolje od projektovanih, uz prezentaciju adekvatne dokumentacije. Izvođač ne 
smije mijenjati vrste materijala od predviđenih u predmjeru, bilo da je skuplji ili jeftiniji. Ukoliko bi se neki 
materijali na zahtjev izvođača iz opravdanih razloga ipak trebali mijenjati, izvođač mora dobiti pismenu 
saglasnost nadzornog organa,  projektanta i Investitora.      
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I. ARHITEKTONSKA FAZA 

1. LOKACIJA 
Objekat je smješten na parceli k.č. broj 8, K.O. Tuzla II, a ukupna površina parcele 1.483,0 m2. Lociran je 
na mjestu stare glazbene škole, odnosno u ulici Ludviga Kube br. 1.  

Parcela je smještena sjeverno  od Sjeverne gradske prometnice, s južne strane se veže na dva ogranka 
ulice Ludvika Kube, a sa sjeverne strane za susjedne izgrađene parcele. Parcela je sa svih strana okružena 
parkovskim površinama. Teren je u blagom padu od sjevera prema jugu. 

Pristup parceli je omogućen s južne strane iz ulice Ludvika Kube.  

 

Fotografija 1 – Prikaz lokacije (Izvor: www.katastar.ba ) 

 

2. GENERALNI OPIS OBJEKTA PREMA POSTOJEĆEM GLAVNOM PROJEKTU 
Projektovani objekat je spratnosti Po+P+2. 

Nepravilna petougaona forma objekta dužom osom orijentisana je u pravcu istok-zapad. Podrumska etaža 
zauzima cijelu tlocrtnu površinu ispod prizemlja. Gabarit prvog i drugog sprata je, u odnosu na gabarit 
podruma i prizemlja, konzolno prepušten dva metra na južnoj i zapadnoj strani objekta.  

Glavni ulaz u objekt je na južnoj strani preko dvokrilnih vrata, dok su pomoćni ulazi planirani na južnoj i 
sjevernoj strani objekta. 
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Vertikalna komunikacija između etaža ostvarena je glavnim stepeništem, evakuacionim stepeništem i liftom 
smještenim u središtu glavnog stepeništa. Dispozicija i funkcija objekta u cjelosti je prilagođena osobama sa 
umanjenim tjelesnim sposobnostima. 

U objekat se ulazi preko etaže prizemlja. Kroz vjetrobran se pristupa u centralni hol gdje je locirano glavno 
stepenište i lift. Sanitarije za učenike smještene su na sjevernoj strani hola, a one se nalaze na istoj poziciji na 
svim etažama osim na posljedno etaži.  

Postojeća konstrukcija objekta je projektovana kao kombinacija AB međuspratnih ploča, AB zidnih platana, 
AB stubova i AB greda te AB horizontalnih i vertikalnih serklaža. Objekt se temelji na AB temeljnoj ploči. 
Obodni, kao i nosivi unutrašnji zidovi podruma projektovani su kao AB zidna platna debljine d=20,0cm. Zidovi 
prizemlja i spratova su zidani sa ukrutama u vidu vertikalnih i horizontalnih AB serklaža. Stropna (krovna) 
kosa AB ploča iznad stepenišnog hola je u nagibu 3° (5%), debljine 12,0cm.  Krovna konstrukcija iznad 
dvorane i prostora evakuacijskog stepeništa je izrađena od lameliranih (lijepljenih) nosača sa sekundarnom 
drvenom konstrukcijom od drvene grade I klase, preko kojih se postavljaju krovni termo paneli d=15cm. U 
koncertnoj sali, sa donje strane je predviđen akustični spušteni strop.  

  

3. PLAN NOVIH NTERVENCIJA 
3.1. PODOVI 

U svim prostorijama je predviđena izrada plivajuće podloge podova sastavljene  od cementnog estriha 
(mješavina kamenog agregata 0-8 mm (frakcija 0 – 4 mm ne više od 60 %) sa količinom cementa do 380 
kg/m3) d=5 cm konzistencije "vlažan  kao zemlja", armiran armaturnim vlaknima ili klasičnim armaturnim 
mrežama Q 84. Sloj  cem.  Estriha  radi se  preko  sloja toplinske (zvučne) izolacije sa PE  folijom (prekolopi 20 
cm) koja se neposredno postavlja prije izrade cementnog  estriha. Po obodu prostorije postaviti traku 
elastificiranoga polistirena, debljine d = 10 mm, u vertikalnom položaju uzduž svih zidova, oko instalacija, 
proboja, dovratnika, pragova za 2 cm do 3 cm viša od predviđene visine estriha. Predviđena izrada "reške" na 
mjestima sudara sa zidovima, stupovima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije. Cementni estrih 
mora biti izravnjan i pripremljen za ostavljanje finalne obloge, u svim prostorijama izuzev u sanitarijama. U 
sanitarijama, cementni estrih se radi u padu prema slivniku.  

Završno oblaganje podova u svim prostorijama, izuzev u podstanici i u multifunkcionalnoj dvorani, je 
predviđeno u vidu PVC poda (vinil poda) sa pojačanim zaštitnim slojem debljine, namijenjen za javne objekte 
sa velikom frekfencijom ljudi i sa dobrim akustičnim svojstvima u svrhu redukcije zvuka (Akustika: smanjenje 
zvuka od 17dB). Predviđeno je da se lajsne (holker) rade zajedno sa podom, povijanjem PVC obloge uz zidove 
visine do 10cm, koje se lijepe na zidove u skladu sa karakteristikama i bojama poda, 

Kada je u pitanju sala za balet i hor, predviđena je ugradnja DANCEFLOOR  sportskog poda (PVC Vinyl 
DanceFloor) namijenjenog za plesne studije, debljine 3,45mm u sivoj boji. 

U Server sobi je predviđen antistatic PVC pod. 

Oblaganje stepeništa je predviđeno ugradnjom protukliznog heterogenog PVC poda (vinil poda) 
namijenjenog za stepeništa u svijetlo sivoj nijansi "TAPIFLEX STAIRS" ili ekvivalent. 
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U sanitarijama, kuhinji i garderobi uz kuhinju, predviđena je ugradnja protukliznog i vodootpornog 
heterogenog PVC poda (vinil poda) namijenjenog za mokre prostore. Pod je protuklizan, vodootporan, 
otporan na dezinfekciona sredstva i urin, higijenski je i lak za čišćenje. 

Svi PVC podovi se postavljaju u skladu sa uputstvima proizvođača. 

U multifunkcionalnoj dvorani je predviđeno postavljanje toplog poda - itisona po izboru investitora na 
osnovu predočenih uzoraka. Na pripremljenu podlogu, nabavka i postavljanje specijalne, trajno antistatične 
protivprašne tekstilne podne obloge u pločama, proizvod Desso ili ekvivalent, u tri različite nijanse po izboru 
investitora. Po obodu zidova se postavljaju tipske medijapan lajsne visine 6-10 cm, debljine 16-18 mm. 

Kao završna obloga poda u podstanici je predviđeno da budu keramičke pločice. Kod prelaza na različite 
podne obloge, predviđena je ugradnja pokrivnih aluminijskih prelaznih lajsni za prekrivanje fuga. 

3.2. ZIDOVI 
U unutrašnjosti objekta su već izrađeni armiranobetonski zidovi, a ostali zidovi su pretežno zidani opekarskim 
blokovima dimenzija d=20cm ili d=15cm. U manjoj mjeri, projektovani su i gipskartonski zidovi, pretežno 
instalacioni sa aluminijskom potkonstrukcijom.  

Zidanje zidova je predviđeno u produžnom cementnom malteru M-5 (1:2:9) spravljen mašinski. Blokovi za 
zidanje moraju biti oštrih ivica nakvašeni vodom i neoštećeni, a spojevi ravni sa jednako zapunjenim 
horizontalnim i vertikalnim spojnicama. 

Predviđeno je grubo i fino malterisanje svih ozidanih zidova, AB platna, plafona (mašinsko malterisanje). Na 
ivice postavljati metalne ugaonike. Grubo malterisanje izvesti u produžnom cementnom malteru 1:3:9 sa 
prethodnim špricanjem zidova cementnim mlijekom razmjere 1:1. Fini sloj izvesti od krečnog maltera 
razmjere 1:3 ili cementnog 1:3:9 (po izboru investitora). Napomena u prostorije gdje se ugrađuje zidna  
keramika (sanitarije i kuhinje) malterisanje se ne smije vršiti krečnim malterom. Uključena bandaža svih 
spojeva betona i opeke trakom za bandažiranje, a prema uputstvu priozvođača. U jediničnu cijenu stavke je 
uključena i PVC mrežica kao i drugi sitni materijal i sav neophodan alat. 

Nakon malterisanja zidanih zidova, predviđeno je gletovanje omalterisanih zidova, AB plafona i podgleda 
stepeništa. Gletovanje se izvodi u dva sloja sa svim potrebnim predradnjama, brušenjem prvog sloja pa sve 
do pune perfekcije. 

U podrumu, armiranobetonski vanjski zid iz kuhinje, preko prostorije klavir-štimer do sanitarija, je obložen je 
blokovima od parobetona (po sistemu YTONG ili ekvivalent) u bijelom tankoslojnom malteru u debljini 
nanosa od 1 - 3mm. Debljina zida d=7,5 cm. Ovaj zid služi kao obloga instalacija. 

Armiranobetonski zidovi se oblažu gipskartonskim pločama ukupne širine 4,25cm, sa potkonstrukcijom 
d=3cm i jednostrukom oblogom od gipskartonske ploče d=1,25cm. Ovo se radi zbog poboljšanja akustičnih 
performansi prostora, a s obzirom na to da je u pitanju muzička škola i da beton ima lošu zvučnu izolaciju pa 
bi se, bez ove obloge, zvuk nekontrolisano prenosio kroz zidove. 

Završno, predviđeno je bojenje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzivnim bojama u boji i tonu po izboru 
projektanta i to u dva sloja. Drugi sloj bojiti bojom kao PremiumClean ili ekvivalent, koja je namijenjena za 
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javne prostore sa mogućnošću čišćenja i neosjetljivošću na pranje, otporna na dezinfecijska sredstva na bazi 
vode, paropropusna je.  

Bojenje zidova u svim sanitarijama i kuhinji, predviđeno je na bazi vodene akrilne smole i staklenih vlakana 
kao "Sikagard WallCoat AL-12 Hygienic" ili ekvivalent. Materijal je visokoučinkovit higijenski premaz za zidove 
koji sprječava rast mikroorganizama. Nanosi se u 4 sloja: prajmer, dva međusloja i završni premaz. 

Svo bojenje vršiti prema važećim tehničkim propisima i uputama proizvođača.  

 

3.3. STROPOVI 
U svim prostorijama na svim spratovima u objektu, predviđeno je postavljanje spuštenog stropa unutar kojeg 
će biti smještene potrebne instalacije izuzev u skloništu i u podstanici. 

Predviđena je vješana obloga plafona "Knauf D112" ili ekvivalent sa vodoravnim neprekinutim podgledom sa 
prekrivenom potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila (CD profili 60/27) kao nosivi i montažni 
profili, učvršćeni  žicom sa ušicom I ankerfix ovjesom  za čeličnu potkonstrukciju. Spušteni strop sa 
vodoravnim podgledom bez vidljivih spojeva. Klasa nosivosti 0,25 kN. Podgled (obloga): 1 x  GK ploča  d=12,5 
mm. Ispuna spojeva  "Uniflott-om" ili ekvivalent, a čelni spojevi "Uniflott" ili ekvivalent + bandažna traka. 
Koriste se A13 gipskartonske ploče, perforirane gipskartonske ploče za apsorpciju zvuka i vlagootporne gips 
kartonske ploče, a sve u zavisnosti od namjene prostorije i u skladu sa planom i organizacijom stropova koji 
su prikazani u grafičkom prilogu projekta. 

U skladu sa planom stropa, na  određenim mjestima je predviđeno postavljanje i mineralnog spuštenog 
stropa, tip kao Armstrong Ultima Vektor ili ekvivalent, dimenzija 600x600x15 mm. Karakteristike ploče su: 
reakcija na požar A2 – s1, d0 (prema ISO 13501-1), koeficijent apsorpcije zvuka aw=0.02 (prema EN ISO 354& 
EN ISO 11654), koeficijent slabljenja zvuka Dnfw=33 dB (prema EN ISO 10848-2/EN  2014068), koeficijent 
redukcije zvuka Rw = 35 dB (prema EN ISO 1403 & EN ISO 717-1) te vlagootpornosti 95% RH. Ploča 
zadovoljava ISO 5  standard čestične čistoće(prema ISO 14644-1). Paneli se postavljaju na potkonstrukciju 
kao Armstrong Prelude XL2/TLX 15 mm sastavljenu od glavnih i poprečnih nosači. Rubni profil je L dimenzija 
24x19. Za fiksiranje rezanih ploča koristiti rubni osigurač za rezane ploče. Potkonstrukcija i rubni profil su 
karakteristika prema EN 13964:2004 +A1:2006: reakcija na vatru A1, trajnost B, nosivost 29,40 kg/m2. Boja 
ploča i potkonstrukcije je Global White. 

 

3.4. UNUTRAŠNJA VRATA 
Na mjestima protupožarnih sektora, predviđena su protupožarna, dimnonepropusna vrata sa otpornošću na 
požar od 60 minuta, sa ugrađenim automatom za samozatvaranje i panik prečkom. 

Na ulazu u učionice i kancelarije su predviđena vrata sa aluminijskim dovratnikom pune širine zida, bez 
obzira na širinu zida, s umetnutim gumenim trakama. Spoj dovratnika i zida pokriven je aluminijskom 
lajsnom. Ram krila vrata od punog drveta dim.3,20 x 6,0 cm. Ispuna od exstrudirane iverice debljine 3,2cm. 
Oblaganje krila vrata od MDF ploča debljine 6mm, sa završnom obradom lakiranje poliuretanskim  bezbojnim 
lakom (50-70% sjaja). Okov tri šarke po krilu. Vrata snadbjeti svim potrebnim okovima.  
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U sanitarijama je predviđena ugradnja bravarske pozicije - jednokrilna unutrašnja vrata, izrađena od 
aluminijskih profila kao FEAL MILL55. Vrata su opremljena visokokvalitetnim okovom sa tri šarke, kao : Roto, 
GU, Wink Haus.Vrata ispunjena Al limom čitavom visinom, rešetka za ventilaciju 10x30cm. U poziciju spadaju 
sve opšivne lajsne, eloksirane u boji profila vrata, cilindar sa bravom i 5 ključeva. Ručka je od inoxa 
30mm/visina krila vrata. 

Na vjetrobranu je predviđena ugradnja bravarske pozicije - vrata dvokrilna s nadsvjetlom,  izradjena od 
aluminijskih profila kao FEAL MILL 55. Vrata su opremljena visokokvalitetnim okovom sa tri šarke, kao : Roto, 
GU, Wink Haus. Ispuna krila ostakljena sigurnosnim dvostrukim, niskoemisionim, ravnim, hermetički 
zatvorenim staklom,ispunjenim plemenitim gasom. Staklo debljine d=3+1+3+16+3+1+3 (low-E lamistal 
sigurnosno staklo 3+1+3 mm, termoizolirajući sloj 16 mm punjen argonom i lamistal sigurnosno staklo 
3+1+3)  mm sa niskoemisionim premazom na unutrašnjem zastakljenju, meduprostor ispunjen plamenitim 
gasom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu vrata i podni zatvarač vrata (kao 
Geze TS 550 NV). Ručka od inoxa 30mm/visina krila vrata. 

Na ulazu u multifunkcionalnu dvoranu, predviđena je ugradnja stolarske pozicije - dvokrilna vrata, otvaranje 
krila 180°. Aluminijski dovratnik pune širine zida bez obzira na širinu zida s umetnutim gumenim trakama. 
Spoj dovratnika i zida pokriven je aluminijskom lajsnom. Ram krila vrata od punog drveta dim.3,20x6,0cm. 
Ispuna od exstrudirane iverice debljine 3,2cm. Oblaganje krila vrata od MDF ploča debljine 6mm, sa 
završnom obradom tapaciranjem (materijal kao izolan i dermatin ili sl. karakteristika) . Okov tri šarke po krilu. 
Vrata snadbjeti svim potrebnim okovima. Ručka od inoxa 30mm/visina krila vrata. 

Na ulazu u sklonište predviđena je ugradnja bravarske pozicije - vrata puna jednokrilna, trezorska, izradjena 
od čeličnih profila s čeličnom ispunom otporna na udarni val od 50-100kPa. Otpornost sredstava za 
zatvaranje na nadtlak udarnog vala određuje se za opterećenje od udarnog vala i to:  

 na spoljnju stranu krila sredstava za zatvaranje kao zamjenjujuće statičko ravnomjerno podijeljeno 
opterećenje koje djeluje okomito na površinu krila (pozitivno opterećenje);  

 na unutarnju stranu krila sredstava za zatvaranje u iznosu od 20% pozitivnog opterećenja (negativno 
opterećenje).  

 Vrata su opremljena visokokvalitetnim okovom sa hermetičkim zatvaranjem.  

 

 

3.5. HORTIKULTURNO UREĐENJE OKO INVALIDSKE RAMPE 
Uz vanjsku rampu, pored svjetlarnika projektovane su AB žardinjere u koje se postavlja beton u padu prema 
slivniku, hidroizolacija, čepasta folija i geotekstil kao podloga preko koje se postavlja drenažni sloj kamena 
d=30cm i sloj zemlje za cvijeće u koju je potrebno zasaditi sljedeće biljke: 
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V. VODOVOD I KANALIZACIJA 

 

1.1. Projektni zadatak 
Izraditi glavni projekt instalacije vodovoda i odvodnje javne građevine na k.ć. br 8 k.o. Tuzla II. Na 
navedenoj parceli planira se izgradnje nove slobodnostojeće zgrade muzička škola izgrađenosti Po,Pr +2 
sprata. Objekt je iskljuivo javne namjene. Predmetna građevina ima mogućnost priključka na ulični 
vodovod. Opskrbu zgrade vodom rješiti prikljukom na izvod vodovodnog prikljućka PEHD d90 koji je 
spojen na vodoopskrbni cjevovod..U nastavku izvoda na vodovodnom prikjlućku potrebno je izgraditi 
vodomjerno vodonepropusno okno u kojem treba smjestiti dvije mjerne linije s glavnim vodomjerima 
koji će mjeriti cjelokupnu potrošnju sanitarne, i hidrantske mreže. Vodovodnu mrežu od spoja na uvod 
prikljućka do komore vodomjera voditi u zemlji iz PEHD cijevi na dubini u komori vodomjera predvidjeti 
ugradnju zaporne armature oko vodomjera predvidjeti ugradnju zaštitnika povratnog toka i filter za 
vodu ispred brojila. Spojni vodovi u zemlji od brojila, odnosno komore vodomjera do zgrade izvesti iz 
PEHD cijevi. Prije neposrednog ulaska razvodne mreže vodovoda u zgradu ugraditi prelazni komad 
PEHD/Poc.el.cijev. Glavnu razvodnu mrežu u zgradi, požarnu i sanitarnu vodu, predvidjeti iz pocinćanih 
čeličnih i PPR cijevi te je do pojedinih vertikalnih vodova voditi u podu, odnosno spuštenom stropu do 
pojedinih cjelina. Cijevnu mrežu toplinski izolirat i zaštiti od korozije. U zgradi mrežu vodovoda voditi u 
podu prizemlja do glavnih vertikala iz pocinčanih čeličnih cijevi zaštićeno od korozije. 
Razvodna mreža od vertikala za pojedinu cjelinu sanitarnog predmeta voditi djelomićno u slojevima 
poda odnosno zidnim usjecima toplinski izolirano. Odvodnju fekalnih i oborinskih otpadnih voda 
građevine riješiti prikljućkom na izvod kanalizacijskog prikljućka PVC 150 koji je spojen na gradsku 
kanalizaciju. Odvodnju krovnih voda iz građevine riješiti oborinskim vertikalama. Vanjska situaciona 
odvodnja nije tretirana ovim projektom. Prikljućke od sanitarnih predmeta (uređaja) do u vertikale 
predvidjeti iz samogasive polipropilenske cijevi s korakom vrste PP DIN 19560 i DIN 4102 B1. Za odvod 
vode s poda sanitarnih propusnika predvidjeti ugradnju odgovarajučih podnih odvoda. Temeljnu 
kanalizaciju u podu predvidjeti iz samogasive niskošumne cijevi iz polipropilena ojaćanog mineralima s 
kolakom vrste PP DIN 19560 i DIN 4102. Vertikale oborinske vode izvesti iz samogasive niskošumne cijevi 
(dB20) iz polipropilena ojaćanog mineralima vrste ASDIN 19560 i DIN 4102 B2. Sanitarne predmete 
predvidjeti iz bijele fayanse I. klase, dimenzija prema arhitektonskom rješenju. Zaštitu građevine od 
požara riješiti sukladno Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10). Podloge za izradu  projekta: 

 Arhitektonski nacrti u mjerilu 1:100 
 Glavni projekt 
 Zakonski propisi 
 BIH i EU norme. 

 
Vodovod 
Predvidjeti priključak na zapadnoj strani javnog objekta, dovodni vod položiti u zidni šlic. 
Razvod u objektu predvidjeti po AB ploči prizemlja i ispod ploče, odvojke – vertikale smjestiti u zidne 
šliceve tako da je po završetku radova nevidljiv, horizontalni dio instalacija postaviti po ploči tako da 
glazurni dio prekrije cijevi. Vertikale smjestiti u zidne žljebove. Cjevovod u objektu toplotno izolirati “filc 
“ trakom, istu učvrstiti paljenom žicom. Ulazni cjevovod izolirati dekorodal trakom 2x. Toplu vodu za 
kuhinju predvidjeti preko električnog bojlera 80 l. i za umivaonike u sanitarijama protočni bojler 10 l. 
Cijevni razvod predvidjeti od navojnih Vargon cijevi i fazonskih komada. Cjevovod isprati dezinficirati i 
ispitati na tlak 1,5 puta veći od radnog, ali i ne manji od 8 bara. 
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1.4. TEHNIČKI  OPIS 
1.4.1. Uvod 

Projektom hidroinstalacija je predviđena Izmjena i dopuna glavnog projekta  za objekat u izgradnji JU 
Osnovna muzička škola Tuzla i JU Srednja muzička škola „ČESTMIR MIRKO DUŠEK“ Tuzla. 

Na osnovu projektnog zadatka, arhitektonsko-građevinskog projekta, sanitarno-tehničkih uvjeta i uvjeta 
zaštite od buke, važećih tehničkih normativa i zakonskih propisa izrađen je glavni projekt vodovoda i 
odvodnje javne građevine na k.č. br. 8 k.o. Tuzla II. Na navedenoj parceli planira se izgradnja nove 
slobodnostojeće javne zgrade izgrađenosti podrum, prizemlje, 1 i 2. kat. Objekt je isključivo javne 
namjene. 
 

Instalacije vodova i kanalizacije projektirane su shodno u uvjetima tehnološkog rješenja i namjene objekta. 
Priključci instalacija predviđeni su na vanjsku gradsku vodovodnu i kanalizacijonu mrežu. Ovim projektnim 
nije planirano vanjsko uređenje, riješenjem je obuhvaćena instalacija 1,0 m van ivica objekta. Detalj 
vodomjernog okna daje nadležno komunalnim preduzećem. Takođe, provjeriti kod nadležnog preduzeća 
raspoloživi pritisak na javnoj mreži. Ukoliko pritisak ne zadovoljava, potrebno je planirati uređaje za povišenje
pritiska (naročito za hidrantsku mrežu pošto je prema Pravilniku minimalni zahtijevani pritisak na najvišem 
hidrantu 2,5 bara). Bitno je napomenuti da su projektovane slijedeće vrste instalacija: 

-Instalacije sanitarne vode 
-Instalacije hidrantske vode 
-Insatlacije fekalne kanalizacije 
-Instalacije oborinske kanalizacije 
 
Pješački ulaz u zgradu je sa južne strane natkrivenom komunikacijom duž južnog pročelja. 
Iz uvućenog vjetrobrana se pristupa ulaznom prostoru i središnjem hodniku. Iz središnjeg hodnika u 
prizemlju pristupa se podrumskim i katnim prostorijama. Stubištem i dizalom se pristupa središnjem 
hodniku iz kojeg je  ostvaren pristup svim prostorijama na etaži. Na istočnom dijelu ostvaren je pristup 
požarnom stubištu. 
Projektiran je ravan krov kojemu se pristupa radi opsluživanja glavnim stubištem. 
Predmetna građevina ima mogućnost priključka na gradsku uličnu vodovodnu i mješovitu kanalizaciju. 

Svi horizontalni vodovi, vodovoda i kanalizacije, postavljaju se s padom prema najnižem ispusnom 
mjestu. Kroz zidove se cijevi ne smiju voditi koso nego ravno na površinu zida. Otvori za prolaz cijevi kroz 
konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor između cijevi i konstrukcija ispunjen potrebnim 
materijalom. Obavezna je postavka protivpožarnih manžetni na otvorima za prolaz cijevi kroz 
konstrukcije. U podnožju fekalne vertikale, potrebno je postaviti čistilicu, a na završetku fekalnih 
vertikala, potrebno je staviti ventilacionu PVC kapu. 
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1.4.2. VODOVOD 
Sanitarna instalacija hladne  vode 
 
Vodovodne cijevi razvesti prema projektu uz zadovoljavanje svih tehnickih uslova i propisa. 

Vodovod zgrade priključuje se na postojeću gradsku infrastrukturnu mrežu. Projektom je tretiran 
obuhvat od jednog metra od objekta. Dovodni vod položiti u iskopani rov, gdje izvršiti priključenje 
instalacija iz objekta u svemu prema grafičkom prilogu u grafičkoj dokumentaciji. Položeni cijevovod 
štititi zemljom iz iskopa ili sitnim pijeskom 10cm ispod i iznad cijevi a zatim izvršiti zatrpavanje rova 
zemljom iz iskopa sa zbijanjem do potrebnog modula stišljivosti u slojevima ali i ne većim od 30 cm. 20 
do 30 cm iznad cijevovoda postaviti PVC traku za označavanje. Unutarnji razvod izvršen je u temeljima i 
po ploči a vertikale su smještene u zid iste propisno učvrstiti kako bi se cjevovod zaštitio od oštećenja.  

Nakon montaže izvršiti tlačnu probu 1,5 x većim tlakom od radnog ali ne i manjim od 10 bara. Unutarnji 
razvod izvršen je po AB pločama i zidovima, vertikale su smještene u zidne žljebove. Sve primijenjene 
cijevi sanitarne vode su vargon cijevi. Na  svaki  ogranak  ili  grupu  točećih  mjesta  postaviti  propusni  
ventil  za  mogućnost  zatvaranja dotoka vode u slučaju manjih popravki ili zamjene armature. Unutar 
objekta u zidu izolirati “filc- trakom” a u temeljima “dekorodal” trakom.' Kompletnu mrežu osigurati sa 
dovoljnim brojem ventila, tj. svako istočeće mjesto osigurati sa ventilom kako je prikazano. Priprema 
tople vode osigurana je preko električnog grijača protočnih bojlera u sanitarnim čvorovima 
wc7,wc8,wc24,wc25, bojlera kapaciteta 50 l za sanirtarne čvorove  wc 20, wc21,wc22,wc23 i bojlera 
kapaciteta 80 l. za potrebe kuhinje. 
Dovodna instalacija vode se izvodi po zidu na visini od 60 do 75 centimetara od završne kote poda. Sve 
vidljive dijelove cijevovoda štiti toplotnom izolacijom namjenjenom za ovu vrstu instalacija, cjevovod 
tople vode, hladne vode i spojeve izvoditi prema upustvu proizvođača cjevne armature tj. Geberitovim 
upustvima. Ukupne potrebe za vodu izražene su kroz hidrauličke proračune . Odabrani profil ili 
zadovoljavaju tražene tehničke uvjete za sve vrste instalacije. Opskrba zgrade sanitarnom vodom rješena 
je prikljukom na izvod vodovodnog priključka PEHD d90 koji je spojen na ulični vodoopskrbni cjevovod 
PEHD i doveden na parcelu te završio s kapom i spojnicom. Vodovodna mreža od spoja na uvod 
priključka vodomjera vodi se u zemlji iz PEHD cijevi na dubini vanjske vodovodne mreže. Glavna dovodna 
cijev će biti PEHD d90 za radni tlak od 10 bara. Na trasi spojnog voda na parceli u neposrednoj blizini 
građevinskog pravca zgrade U oknu vodomjera postaviti dvije kompletne vodomjerne garniture, jedna za 
sanitarnu vodu druga za požarnu vodu. Na temelju požarnog opterečenja usvojena je količina vode za 
unutrašnju hidrantsku mrežu qp=1,66 l/s. Za potrebe mjerenja količine vode u hidrantskoj mreži 
projektiran je kompaktni vodomjera s radio modulom za daljinskim očitavnjem kao proizvod SENSUS 420 
u izvedbi spoja na navoj sa zapornom armaturom 32 mm. Na temelju projektiranih sanitarnih predmeta i 
uređaja u zgradi izračunata je količina hladne sanitarne vode. Sanitarna voda zgrade iznosi qhs=2,82 l/s. 
Topla sanitarna voda zgrade osigurana je preko el. bojlera. Za sanitarnu potrošnu toplu i hladnu vodu 
predviđeni su glavni vodomjer kao proizvod SENSUS 420 u izvedbi spoja na navoj dimenzija 50 mm sa 
zapornom armaturom 50mm. Svaka mjerna garnitura, osim brojila, opremit će se zapornim kuglastim 
slavinama, kombiniranim filterom s ventilom protu povratnog toka (ZOPT). Kao zaporna armaturu 
predviđene su kratke mjedene kuglaste slavine. Ugradnja ventila nepovratnog toka u priključnom vodu 
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svake funkcionalne cijeline mogučnost zagađenja gradskog vodovoda uslijed povrata ustajale vode u 
vanjsku vodovodnu mrežu svedena je na nulu. Sve armature i fitinge u vodomjernom oknu kao i 
priključni cjevovod izvodi izvođač radova ovlašten po JKP Komunalac Tuzla komore vodomjera do zgrade 
spojni vodovi sanitarne vode svake funkcijske cjeline izvodi se iz PEHD d63 i d50, cijevi i polaže direktno u 
teren na posteljicu od pijeska. Cijev ulazi u zgradu u prizemlju. Prije neposrednog ulaska razvodne mreže 
vodovoda u zgradu na vanjskoj PEHD cijevi ugrađen je prelazni komad PE/PC. Glavna razvodna mreža 
hladne vode u zgradi do pojedinih vertikala vodi se u slojevima poda prizemlja PPR cijevi i izoliraju 
dekoradal trakama. 
Hidraulični proračun i dimenzioniranje cijevne mreže izvedeno je na takav način da su brzine strujanja u 
cijevnoj mreži i armaturi maksimalno 2 m/s.Po dovršenju instalacije vodovoda, a prije zatvaranja zidnih 
usjeka potrebno je izvršiti tlačnu probu tlakom od 6 bara. Po uspješno izvršenoj tlačnoj probi izvršiti 
izolaciju cjevovoda i zatvaranje zidnih usjeka. 
Prije predaje instalacije korisniku na upotrebu izvršiti ispiranje i dezinfekciju instalacije prema važečim 
sanitarnim propisima. Kao dokaz o ispravnosti instalacije i kvaliteti vode za piče potrebno je pribaviti 
odgovarajuče ateste i analize. 
 

1.4.3. SANITARNI UREĐAJI I SANITARNA GALANTERIJA 

Svi sanitarni uređaji i sanitarna galanterija, koji su predviđeni za ugradnju, treba da budu prve klase i 
luksuzne izrade. Boja oblik i veličina po izboru investitora. 

Svi sanitarni uređaji su propisno spojeni na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Na dovodu vode 
predviđeno je postavljanje ventila, a na odvodima sifona. 

Prije narudžbe sanitarnih predmeta i armature uzorke treba dostaviti na uvid i odobrenje narudžbe 
nadzornom inženjeru investitora. 
 

1.4.4. KANALIZACIJA 

Sanitarno-fekalne otpadne vode 
Instalacija kanalizacije u objektu koncipirana je shodno tehnološkim zahtjevima odnosno istočećim 
mjestima i to na jednom izlazu iz objekta (RO1) fekalnu kanalizaciju spojiti na glavni kanalizacioni šaht-
okno i dalje spojiti na odvod javne kanalizacije. Obezbjeđena je ventilacija instalacija fekalije preko 
FV1,2,3i4 (odzračnik) sa izvodom na krov objekta zatim je spojiti sa završetkom na vrhu ventilacionom 
kapom. Komplet instalacija je kompletirana od PVC cjevi sistem odvodnje zvučno izolovan sustav i spojni 
elementi kanalizacijonih cijevi i fazonskih komada. Sva istočeća mjesta obezbeđena su sifonima, koji 
osiguravaju prodor od povratnih gasova iz sustava odvodnje. Instalacija se vodi kroz temelje i ispod 
stropne ploče u prostoru spuštenog stropa, horizontalni dio instalacija raditi u padu u padu od 0,2%-
1,5%. Na fekalnoj vertikali obezbeđeni su vertikalni otvori ( revizije ) za čišćenje instalacije . U svim 
djelovima objekta gdje je isto tehnološki potrebno predviđeni su slivnici ( horizontalni i vertikalni tip). 
Vanjski dio instalacija kao i unutar objekta potrebno je isprati i očistiti te dezinfekovati. Nakon montaže 
instalaciju ispitati na nepropusnost , isprati , dezinfekovati i obezbjediti ateste. 
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Odvodnja fekalnih i oborinskih otpadnih voda građevine riješena je priključkom na postoječu gradsku 
infrastrukturnu mrežu.  
Ovim projektom nije tretirano vanjsko uređenje projektirane građevine. 
Na svim mjestima predviđeno projektom izvesti će se klasična vodonepropusna revizijska okna. Svi 
šahtovi u funkciji odvodnje moraju imati kvalitetno izvedene kinete, a poklopci okruglog oblika 600 mm 
nivelirani sa završnom obradom terena ili poda. Isto tako spoj kanalizacionih cijevi i betonske stijenke 
šahta, mora biti izveden vodonepropusno, ugradnjom priključnog komada za vodonepropusni spoj 
odvodnih kanalizacionih cijevi. Priključni komadi moraju odgovarati profilu i standardu ugrađenih 
odvodnih cijevi klase B - SN4, DIN 19534. Kompletna kanalizaciona mreža zgrade mora biti u 
vodonepropusnoj izvedbi, kvalitetno izvedena, sa propisnim padovima prema smjernicama JKP 
KOMUNALAC Tuzla. Svi šahtovi moraju imati kvalitetno izvedene kinete, a poklopac niveliran sa 
završnom obradom terena. Kanalizacijska mreža predviđena je u standardnoj izvedbi. Horizontalna 
sabirna kanalizacijska mreže mora se izvesti nepropusno, a što je potrebno dokazati odgovarajućim 
atestima kod preuzimanja građevine. Vertikalni vodovi i zavješena kanalizacijska mreža ispod stropa 
(etažiranja) prizemlja predviđena je iz samogasive niskošumne (dB20) kanalizacijske cijevi iz 
polipropilena ojačanog mineralima u izvedbi AS DIN 19560 i DIN 4102 B2). Priključci od sanitarnih 
predmeta na horizontalnu mrežu u etažama izvode se od samogasivih polipropilenskih cijevi, a brtvljenje 
spojeva izvodi se umetanjem gumenog prstena oko cijevi koja se zatim utiskuje u naglavak (PP DIN 19560 
i DIN 4102 B1) otpadne vode predviđeni su iz samogasive niskošumne (dB20) kanalizacijske cijevi iz 
polipropilena ojaćanog mineralima u izvedbi (boja RAL 7035 svijetlo siva AS DIN 19560 i DIN 4102 B2) s 
grijanim vodolovnim grlom. Dimenzioniranje svih vodova, nagib kanalizacije, dubina ukapanja i slično 
projektirano je sukladnovažečim smjernicama i pravilnicima. Nagib kanalizacije u smjeru otjecanja izvesti 
prema podacima iz priloženih nacrta. Prije početka radova na izvedbi instalacije horizontalne sabirne 
kanalizacije izvršiti kontrolu kota kanalizacije obzirom na visinske kote zgrade. 

Instalacije kanalizacije u javnom objektu koncipirane su shodno zahtjevu rasporeda pregradnih zidova i 
namjene prostora. Instalacije kanalizacije u objektu koncipirane su shodno zahtijevu odnosno istočećim 
investitima i to na  izlaz  RO1 gdje je priključeno: 
RO1: 
 umivaonika 17 
 sudoper 1 
 perilica suđa 1 
 wc školjka 14 
 pisoar 9 
 
Cjevovod kao i fazonske komade raditi od PVC cjevi i fazonskih komada , zaptivanje sa gumenim brtvama 
koje su orginalne za ovu vrstu instalacija. Iste položiti u iskopani rov u vanjskoj odvodnji a u unutrašnjosti 
objekta položiti u rov tj u temeljni razvod , vertikale uštemati u zid ili zidnu oblogu na AB zidovima i po 
završetku objekta su nevidljivi. Na svim uređajima postaviti sifon i priključenje izvršiti preko sifona 
namjenjenim za ovu vrstu uređaja i instalacija radi sprečavanja povrata neželjenih mirisa. 
 

Fekalne vertikale izvesti na krov objekta te postaviti ozračne kape na istim. Na fekalnim vertikalama 
postaviti revizije radi kontrole i čišćenja na koti +0,40 m od kote gotovog poda. Po završetku instalacija 
iste isprati i ispitati na vodonepropusnost te o tome sačiniti zapisnik. Instalacije i opremu ugrađivati 
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samo sa onom koja ima cetrifikat proizvoda - atest. Objekte na sustavu raditi od betona armirano u 
svemu kako je opisano u predmjeru radova- troškovniku. 
Priključenje fekalne kanalizacije vrši gradsko javno komunalno poduzeće pod uvjetima za ovu vrstu 
instalacija. 

 
Tablica 1: fekalne verikale 

Opis izliva F1  F2 

VK vodokotlić 11 3 

U umivaonik 14 3 

S sudopera 0 1 

PS perilica suđa 0  

Pi pisoar 7 2 

 
 

Ventilacija u sanitarnim prostorima je osigurana prirodnim putem preko prozora i el. ventilatora. Odušci 
završavaju sa cijevima 80mm, 100mm koje na krovu posjeduju kapu sa rešetkom. Kompletna 
instalacija je od PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada. Sva sanitarna oprema osigurana je 
sifonima. Instalacija se vodi ispod ploče. Vertikale su smještene sa unutarnje strane zidova i završno 
obložene regips pločama. Instalacija se radi u padu od 0,5%-1,5% i to horizontalni dio instalacija. Nakon 
montaže instalacije istu ispitati na vodonepropusnost. 

 Oborinske vode 
Cjevovodi oborinske kanalizacije se spaja na šaht – ORO1 iz kojeg se PVC cjevovodom odvodi u 
oborinsku kanalizaciju. 

Geberit Pluvia sistem odvodnje oborinskih voda baziran je na principu podtlaka uzrokovanog 
gravitacijom i potpuno ispunjenim cjevovodom. Ispunjenost cjevovoda osigurana je odgovarajućim 
dimenzioniranjem cjevovoda, vodoravnim vođenjem cjevovoda bez pada, hidrauličkim ujednačavanjem 
protoka vode u sistemu i posebno oblikovanim Pluvia uljevnim elementima na krovu. Proračun je 
izveden sukladno standardu DIN 1986-1 iz 1988.g. i DIN 1986-2 iz 1995.g. 

Cjeloviti sistem sastoji se od krovnih uljevnih elemenata, Geberit HDPE cijevi i fazonskih komada sa 
varenim spojevima, jedinstvenog sistema učvršćenja te originalnog Geberit proračuna. 

Zahvaljujući principu podtlaka Geberit Pluvia omogućava efikasnu odvodnju oborinskih voda s manjim 
profilima cijevi od klasične odvodnje, bez padova na trasi cjevovoda. 

Opterećenje oborinama preuzeto je iz DIN propisa koje se temelji na intenzitetu r5(0,5), t.j. 5-minutne 
kiše s povratnim periodom 5 godine, ili minimalno 350 l/s/ha, odnosno prema lokalnim uvjetima ukoliko 
postoje obrađeni podaci. Računato 350 l/s/ha 

Ukoliko podatak nije tačan napravit će se novi proračun sa tačnim podacima za kišno opterećenje krova 
na datoj lokaciji postojećeg objekta. 
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Sastav uljevnih elemenata: Uljevni elementi (kom 2) na dijelu neprohodnog ravnog krova predviđeno 
predviđeno krovno grlo s pričvrsnom prirubnicom za žlijebove: 12l/s, zaštitnom košarom i integrisanim 
grijačem (230V/8W ). 

Uljevni elementi (kom 2) na dijelu kosog krova u oluku je predviđeno krovno grlo s pričvrsnom 
prirubnicom za žlijebove: 12 l/s, zaštitnom košarom i integrisanim grijačem (230V/8W). 

Do mjesta uljevnog elementa potrebno je predvidjeti i izvesti 240V elektroinstalaciju napajanja grijača s 
pripadajućom regulacijom uključivanja (-5°C/+5°C). 

Opis sistema:  

Projektiranim rješenjem uljevni elementi ( ukupno 4 kom) povezani su horizontalnim cjevovodima na 
kišne vertikale KV1 i KV2, koja se spaja na temeljni razvod (vertikalno spojeno). 

Vođenje   horizontalnog   cjevovoda   do   vertikale je predviđeno duž nosive metalne šine kao 
podkonstrukcije koja se montira na strop u objektu. 

Vertikale su smještene uz fasadne zidove ili betonske stupove konstrukcije objekta. Cijevi su od 
polietilena, spajane varenjem ili elektrovarnim spojnicama, što osigurava potpuno i trajno brtvljenje 
kompletnog sistema. Cjevovod obavezno voditi unutar objekta te po potrebi dodatno toplinski izolirati 
protiv orošavanja. Na prodorima cijevi kroz požarne zone ugraditi posebne protupožarne cijevne 
obujmice. 

Pri dnu vertikale u prizemlju, odnosno katovima, treba predvidjeti slobodan prostor, odnosno pristup 
revizijskom komadu za eventualno čišćenje cjevovoda. Ukoliko nema slobodnog pristupa, alternativno je 
moguće revizijske komade postaviti u posebnom revizijskom šahtu neposredno uz vertikale. 
Pričvršćenje: 
Horizontalni cjevovodi ovješeni su u pravilu na originalnu Pluvia ovjesnu podkonstrukciju koja osigurava 
brzu i pouzdanu montažu te kompenzira moguće temperaturno rastezanje/stezanje cjevovoda. 
Pluvia ovjesna podkonstrukcija vješa se na krovnu/stropnu konstrukciju ili bočno na nosače krovne 
konstrukcije, na maksimalnim razmacima 2,5 m. 
Maksimalno jedinično vertikalno opterećenje na mjestu ovješenja iznosi cca 630 N. 
Horizontalne cjevovode moguće je i klasično učvrstiti u masivnu stropnu konstrukciju s kliznim i fiksnim 
obujmicama, pri čemu treba voditi računa o razmacima obujmica, udaljenosti od stropa i silama koje 
kompenziraju temperaturno rastezanje/stezanje cjevovoda, u svemu prema detaljnim uputama 
proizvođača. 
Vertikalni cjevovodi učvršćuju se klasično na armiranobetonske elemente objekta, koristeći 
kompenzacijske duge spojnice na razmacima 6,0 m. Vertikalne cjevovode moguće je ubetonirati u 
armirano-betonske stupove konstrukcije objekta. 

Priključak na zajedničku instalaciju odvodnje: Podtlačni sistem odvodnje 
Pluvia, s cjevovodima bez pada, u pravilu je priključen u zemlji na ozračene 
šahtove (pjeskolove) temeljne kanalizacije objekta. 
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Posljednje dionice cjevovoda dužine cca 2,0 m ispred šahta proširene su na dimenziju prema proračunu 
za klasičnu odvodnu instalaciju s padom (pad 1%) i brznom ne većom od 2,5 m/s . 

Od mjesta predaje vode iz podtlačnog sistema (potpuno ispunjenog sistema) treba dimenzionirati prema 
klasičnoj metodi koja vrijedi za dimenzioniranje temeljne kanalizacije, poštujući ulazne podatke o količini 
vode prema hidrauličkom izračunu podtlačnog sistema. 

Sigurnosni preljevi i ostale sigurnosne mjere: 

 Odvodnja oborinskih voda dimenzionirana je za očekivane oborine. Prema važećim propisima, za 
odvodnju mogućih izvanrednih oborina ili za slučaj začepljenja uljevnih elemenata, odvodne instalacije i 
javne kanalizacije, potrebno je na krovovima predvidjeti sigurnosne preljeve kako ne bi došlo do 
preopterećenja krovne konstrukcije u odnosu na statički proračun i/ili neželjenog prodora vode u objekt. 
Proračun i dispoziciju sigurnosnih preljeva izvesti sukladno propisima. Za nesmetano funkcioniranje 
Pluvia podtlačnog sistema, donji rub preljeva treba biti min. 5-10 cm iznad nivoa uljevnog grla. 

Detalji izvedbe i materijal krovnih slojeva trebaju spriječiti procjeđivanje i eventualno otapanje 
vapnenačkog sastava slojeva krova i pojavu sedimentacije u vodolovnim grlima i cijevima, što bi moglo 
dovesti do naknadnog začepljenja odvodnog sistema. 

Procijenjeni troškovi ne obuhvaćaju toplinsku i zvučnu izolaciju cjevovoda, elektroinstalaciju grijača, 
pripremne i završne radove na gradilištu, pomoćni materijal, eventualnu skelu, transportne troškove i 
nepredviđene radove na objektu. 

Napomena: Sve izmjene i eventualna etažiranja usaglasiti sa novim hidrauličkim proračunom i 
aksonometrijskom šemom (projekat izvedenog stanja). Na dijelovima objekta ako horizontalna cijev ili 
vertikala prolazi kroz stambene ili poslovne prostore istu obavezno zaštiti sa Geberit izol izolacijom 
(zvučno i protiv kondenza). 
Ukoliko dođe do promjene vrste datog pokrova, datih debljina slojeva i vrste ravnog krova u toku 
projektovanja ili u toku izvođenja, a prije narudžbe materijala dužni ste nas obavjestiti vi kao projektanti 
ili nadzorni organ ili izvođač ili investitor, kako bi provjerili hidraulički proračun i eventualno promjenili 
vrstu slivnika. 
U protivnom neće odgovarati ovaj slivnik koji smo predvidjeli i mi ne snosimo odgovornost za eventualne 
probleme. 
 

1.4.5. PROTUPOŽARNA HIDRANTSKA INSTALACIJA U OBJEKTU 
 

Hidrantska mreža je projektovana tako da u momentu nastajanja požara obavi svoju funkciju gašenja 
istog ili lokalizovanja do dolaska profesionalnih ekipa. 

Rukovanje je jednostavno i koriste ga osobe koje borave i rade u objektu. 

Gašenje je ručno, upotrebom hidrantskih ventila, crijeva i mlaznice koji se nalaze u samom hidrantskom 
ormariću. 
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Hidrantska mreza se sastoji od cijevnog razvoda i hidranta smještenog u hidrantski ormarić  

- Hidrantski ormarić postaviti na visini od 1.5 m od kote poda. Hidrantski ormarić mora biti pristupačan u 
svakom momentu. 

- hidrantski ormarić je dimenzija 500/1200(450+750)/200 mm (kuglasta slavina, namotano crijevo 
dužine 20 m+ 2 protivpozarna aparata montirana ) označen slovom H  

- hidrant se postavlja u hodnik.   

- međusobna udaljenost hidranata određuje se tako da se cjelokupni prostor koji se štiti od požara 
pokriva mlazom vode (dužina crijeva iznosi 20 m, a dužina kompaktnog mlaza 5 m) , tako da je za prostor 
koji je predmet ovog projekta dovoljan jedan zidni hidrant. 

- najmanji promjer cijevi unutarnje hidrantske mreže DN50  

- dimenzija unutarnje hidrantske mreže funkcija je visine zgrade  

- prema ″Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara″ za objekte visine 
do 22 m potrebno je za istovremeni rad 2 hidranta po 2.5 l/s vode, odnosno ukupno 5 l/s, uz minimalni 
pritisak na najvišem (najudaljenijem) hidrantu obezbijediti pritisak 2.5 bara ( Pa = 0.25 MPa) .  

Kompletnu hidrantsku mrežu ispitati na vodni pritisak od 12 bara u trajanju od 30 min, uz prisustvo 
nadzornog organa. Predmjerom nije predviđena izmjena postojećih vertikala, a ukoliko dođe do potrebe 
za tim, izmjena će biti usaglašena sa nadzornim organom i obračunata u nepredviđene radove.  

Sukladno Pravilniku o zaštiti od požara i elaborata zaštite od požara za predmetnu građevinu predviđena 
je unutarnja hidrantska mreža. Za preventivno gašenje požara, a sukladno "Pravilnik o vatrogasnim 
aparatima" u zgradi će se montirati vatrogasni aparati punjeni suhim prahom za ručno gašenje požara tip 
S-6,S9 i CO2-5 kg postaviti pored glavnih razvodnih el. ormara kako je prikazano u grafičkim prilozima. 
Aparati se montiraju na vidljivom mjestu 1,2 m od gotovog poda. Prema podacima iz Elaborata zaštite 
od požara za prostore građevine sa specifičnim požarnim opterećenjem do 600 MJ/ m2 potrebno je 
osigurati najmanju protočnu količinu vode kroz mlaznicu od 50 l/min, tijekom najmanje 60 minuta, te 
tlak na mlaznici hidranta koji je postavljen na najnepovoljnijoj poziciji od najmanje 0,25 MPa. Usvaja se 
protočna količina za unutrašnju hidrantsku mrežu: qp = 2 x 0,83 = 1,66 l/s. 
Unutar prostora građevine, na pozicijama ucrtanim na priloženim tlocrtima, postavljaju se zidni hidranti 
pod stalnim tlakom. Raspored hidranata određen je tako da je cijela tlocrtna površina zgrade zaštićena. 
Udaljenost između hidranata manja je od 20 m. Hidrantski ormari ugrađuju se slobodno na zid na 
pravcima evakuacije na lako uočljivim mjestima na visini 1,35 m od gotovog poda do izlazne cjevi. Zidni 
hidranti su tipski sa sljedećom opremom: 
 
- tlačnom cijevi 50 mm duljine 15,0 m sa spojnicama; 
- kutnim ventilom 2" (Ms) sa stabilnom spojnicom (Al;) 
- okretnim nastavkom 2" (Ms); 
- univerzalnom mlaznicom 25 mm. 
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Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/ 06) zidni hidranti i pripadajuća oprema 
moraju biti sukladni BIHN EN 671-1 ili BIHN EN 671-2. Ormari zidnog hidranta obilježava se simbolom H 
prema BIHN ISO 6309. 
Po dovršenju protupožarne instalacije vodovoda, a prije zatvaranja zidnih usjeka potrebno je izvršiti 
tlačnu probu tlakom od 6 bara. Po uspješno izvršenoj probi izvršiti izolaciju cijevovoda i zatvaranje zidnih 
usjeka. 
 

Prije predaje instalacije korisniku na upotrebu izvršiti funkcionalno ispitivanje hidrantske mreže   sukladno 
"Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara" i Zakonu o zaštiti od požara 
Po uspješno izvršenom ispitivanju izdati odgovarajući atest. 
 

1.4.6.    PROTIVPOŽARNI APARATI 
 
Potreban broj jediničnih aparata za gašenje početnog požara se određuje s  obzirom  na  požarno  
opterećenje  i  površinu građevine i dat je u tabeli broj 1 “Pravilnika o izboru i održavanju aparata za 
gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja“.  
 
Jedinični  aparati  iz  Tabele  1.  ovog  pravilnika  su:  S-9  kg  (prah),  Pz  9 (pjena), Vr 9 l (voda) HL 6 kg 
(halonski ugljikovodik) i CO2 5 kg (ugljendioksid). 
 
Za preventivno gašenje požara u zgradi će se montirati vatrogasni aparati punjeni suhim prahom za 
ručno gašenje požara tip  S-9 i CO2-5 kg  postaviti pored glavnih razvodnih el. ormara kako je prikazano u 
grafičkim prilozima. 
Aparati se montiraju na vidljivom mjestu 1,2 m od gotovog poda.  
 

1.4.7. ISPITIVANJE INSTALACIJA 

Pobavezno je izvršiti ispitivanje kompletne vodovodne (sanitarne i hidrantske) mreže u objektu prema 
tehničkim uslovima za izvođenje hidro radova, a nakon toga izvršiti i ispiranje kompletne mreže.  
Ispitivanje izvršiti uz prisustvo komisije tehničkih lica i zapisničko ustanovljavanje o ispravnosti izvedenih 
radova, kao i prisustvo nadzornog organa. 

Kada je u pitanju kanalizaciona mreža, potrebno je izvršiti ispitivanje kompletne kanalizacione mreže na 
vodonepropusnost (test sa vodom, test sa zrakom i saciniti zapisnik). Ispitivanje izvršiti punjenjem 
pojedinih dionica sa vodom ili emulzijom prema postojećim tehničkim propisima. Ispitivanje izvršiti prije 
zatrpavanja zidnih šliceva i instalacionih prostora. Ispitivanje izvršiti uz prisustvo komisije tehnčkih lica i 
zapisničko ustanovljavanje o ispravnosti izvedenih radova, kao i prisustvo nadzornog organa. 

 
 

 



U

l
.
 
L

U

D

V

I
K

A

 
K

U

B

E

102

s

Po+P+

5,4

2

ravni krov

GLAVNI ULAZ

POM. ULAZ

ll

Oborinska kanalizacija

R
e
g
u
l
a
c
i
o
n
a
 
l
i
n
i
j
a

R

e

g

u

l
a

c

i
o

n

a

 

l
i
n

i
j
a

R

e

g

u

l

a

c

i

o

n

a

 

l

i

n

i

j

a

7

5

vodomjerno

 okno

5

Slo-2

R

O

2

7,1m

9m

16m

4,3m

Slo-1

Oborinska kanalizacija

Oborinska kanalizacija

sl.1 5,0
 ls

K
R

O
V

N
A

 P
LO

H
A

sl.3
   

6,0
0 3

 ls

S
L.4

  6
,0

0 ls

pluvia

plu
via

FV3

FV1
FV2

FV4

h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
n
i
 
o
l
u
k
 
3
5
-
4
0
 
c
m

0
,
5
%

0
,
5
%

S
L.3

  6
,0

0 ls

S
L.1

  5
,0

0 ls

S
L.2

  5
,0

0 ls

K
R

O
V

N
A

 P
LO

H
A

 1

K
R

O
V

N
A

 P
LO

H
A

 2

K
R

O
V

N
A

 P
LO

H
A

 4

K
R

O
V

N
A

 P
LO

H
A

 3

Slo-1

0,
7m

26,8m

15,8m

15,6m

10,7m

13,4m

 fek

RO1

ORO

   1

Naziv projekta
Design:

ViK1.
SITUACIJA

Br.lista/ Drawing no:

1:200

Stepen proj. dokumentacije
Design phase:

Broj Ug.-Br.projekta /Contract No.

Datum/Date:

Stamp:

Mjerilo/ Scale:Nacrt
Drawing:

IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA ZA OBJEKAT U

GLAVNI PROJEKAT
Main design

Odgovorni projektant
Main designer:

Februar/February 2022.

UNDPBIH-002-2022-CIDI-TRACEST-S

TRACEST
S A R A J E V O

Implementator/ Implementer:

United Nations Development Programme

Ul. Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 293 683
ramela.jahic@undp.org
www.ba.undp.org

TRACEST d.o.o. Sarajevo

Ul. Bugojanska 12
71 000 Sarajevo, BiH
tel/fax: +387 33 52 25 30
info@tracest.ba
www.tracest.ba

Projektant/Designer:

VODOVOD I KANALIZACIJA
Faza/ Phase:

Projektant
Designer:

Ajla Sinan, dipl.ing.arh.



Naziv projekta
Design:

ViK 6.
Br.lista/Drawing no:

Stepen proj. dokumentacije
Design phase:

Broj Ug.-Br.projekta /Contract No.

Datum/ Date:

Stamp:

Mjerilo/ Scale:Nacrt
Drawing:

IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA ZA OBJEKAT U

IZMJENE I DOPUNE
GLAVNOG PROJEKTA

Odgovorni projektant
Main designer:

Mart/March 2022.

UNDPBIH-002-2022-CIDI-TRACEST-S

TRACEST
S A R A J E V O

Implementator/ Implementer:

United Nations Development Programme

Ul. Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 293 683
ramela.jahic@undp.org
www.ba.undp.org

TRACEST d.o.o. Sarajevo

Ul. Bugojanska 12
71 000 Sarajevo, BiH
tel/fax: +387 33 52 25 30
info@tracest.ba
www.tracest.ba

Projektant/ Designer:

VODOVOD I KANALIZACIJA
Faza/Phase:

Saradnik/ci
Associates:

Ajla Sinan, dipl.ing.arh.



Naziv projekta
Design:

ViK 7.
Br.lista/ Drawing no:

Stepen proj. dokumentacije
Design phase:

Broj Ug.-Br.projekta /Contract No.

Datum/Date:

Stamp:

Mjerilo/Scale:Nacrt
Drawing:

IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA ZA OBJEKAT U

IZMJENE I DOPUNE
GLAVNOG PROJEKTA

Odgovorni projektant
Main designer:

Mart/March 2022.

UNDPBIH-002-2022-CIDI-TRACEST-S

TRACEST
S A R A J E V O

Implementator/ Implementer:

United Nations Development Programme

Ul. Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 293 683
ramela.jahic@undp.org
www.ba.undp.org

TRACEST d.o.o. Sarajevo

Ul. Bugojanska 12
71 000 Sarajevo, BiH
tel/fax: +387 33 52 25 30
info@tracest.ba
www.tracest.ba

Projektant/Designer:

VODOVOD I KANALIZACIJA
Faza/ Phase:

Saradnik/ci
Associates:

Ajla Sinan, dipl.ing.arh.



0.08

-3.52

3.68

7.28

0,4m 0,4m 1,1m 0,9m

1m

0,3m

0,7m

3,1m

0,7m7,0m

Um1

Um2
Um3

0,3m

0,4m

Um6

1,1m 1,2m

 fek

RO1

 fek

RO4

Um5 Um7

0,5m

1m

ps4 ps5

ps7

ps8

ps6

0,6m

0,4m

Um11 Um13

0,6m

Um12

0,4m 0,9m

1m

0,5m

0,8m

Um17

0,6m

Um16

ps11

0,6m

0,3m

ps12

Um15Um14

ps9

ps10

0,6m

2,2m

podrum

7,0m

prizemlje

1. sprat

2. sprat

0,9m

0,5m

2,6m

0,9m0,9m0,7m

0,7m

11,1m

+8.40

+12.50

+12.60

Naziv projekta
Design:

ViK 12.
Br.lista/Drawing no:

Stepen proj. dokumentacije
Design phase:

Broj Ug.-Br.projekta / Contract No.

Datum/ Date:

Stamp:

Mjerilo/ Scale:Nacrt
Drawing:

IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA ZA OBJEKAT U

IZMJENE I DOPUNE
GLAVNOG PROJEKTA

Odgovorni projektant
Main designer:

Mart/March 2022.

UNDPBIH-002-2022-CIDI-TRACEST-S

TRACEST
S A R A J E V O

Implementator/ Implementer:

United Nations Development Programme

Ul. Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 293 683
ramela.jahic@undp.org
www.ba.undp.org

TRACEST d.o.o. Sarajevo

Ul. Bugojanska 12
71 000 Sarajevo, BiH
tel/fax: +387 33 52 25 30
info@tracest.ba
www.tracest.ba

Projektant/ Designer:

VODOVOD I KANALIZACIJA
Faza/ Phase:

Ajla Sinan, dipl.ing.arh.

Projektant
Designer:



1 
 

III. ELEKTROINSTALACIJE 
 

A.   TEKSTUALNI DIO 

JAKA STRUJA 

NAPAJANJE OBJEKTA 
 
Napajanje objekta je u nadležnosti lokalne Elektrodistribucije, koja rješava dovod na osnovu podnesenog 
Zahtjeva za Načelnu suglasnost u kojem će biti dostavljeni svi relevantni podaci za napajanje objekta. Može se 
pretpostaviti da će napajanje biti sa najbližeg mjesta NN mreže, kabelom tipa PP00-A 4x70mm2. 
 
MJERENJE UTROŠKA AKTIVNE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
Mjerenje utroška el.energije vrši se dvotarifnim standardnim brojilom 10-120A, 3x230/400V, 50Hz u GMO. 

 
MAKSIMALNA SNAGA 
 
Maksimalna snaga prema proračunu i prema GRO iznosi: 
 

Pmax=40,0kW; Im=61 A 

 
Kućni priključni ormar – KPO 
 
Smješten na vanjskom zidu projektiranog objekta prema crtežima jake struje i izrađen je od samogasive 
plastike kao i sa UV otpornim vratima, opremljenim bravicom za zaključavanje elektrodistributivnog poduzeća 
i time je moguć pristup samo ovlaštenim stručnim osobama. Unutar ormara su smještene osnove NV osigurača 
sa topivim umetcima nazivne struje prema proračunu. 
 
Glavni mjerni ormar – GMO 
 
Smješten na sjevernom ulazu unutar hodnika, projektiranog objekta prema crtežima jake struje, izrađen je od 
dekapiranog lima, zaštićen elektrostatskim postupkom (plastificiran), opremljenim bravicom za zaključavanje 
elektrodistributivnog poduzeća i time je moguć pristup samo ovlaštenim stručnim osobama, imaju prozorčić 
za očitavanje stanja brojila. Ormar je izrađen u stupnju zaštite IP 54. Unutar ormara nalazi se trofazno brojilo 
sa integriranim ukljopnim satom, glavni osigurači tipa UZ i automatski tipa B. GMO nije predmet ovog projekta 
već je predmet elektroprivrede. 
 
Glavni razvodni ormar – GRO 
 
Smješten u objektu na 1. spratu, prema crtežima jake struje, izrađen je od dekapiranog lima i zaštićen 
elektrostatskim postupkom (plastificiran), opremljenim bravicom za zaključavanje. Ormar je izrađen u stupnju 
zaštite IP 54. Unutar ormara nalaze se glavni prekidač sa naponskim okidačem koji je povezan sa VDC 
centralom. Ima zadatak da odvoji napajanje el.energije objekta za slijedeće slučajeve: 
 

- nestanak jedne od faza 
- preopterećenje unutar instalacije objekta 
- kratki spoj 
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- lučaj požara 
- slučaj popravke na RO 

 
Isključivanje napajanja el.energijom vrši se na dva načina: 
 

a) ručno: 
 

− u samom GRO 
− pomoću STOP tastera na vratima RO 

 
b) automatski: 

 
− kod preopterećenja unutar instalacije objekta 
− kod preopterećenja unutar instalacije objekta 
− kod pojave struje kratkog spoja 
− u slučaju požara (signal sa VDC) 

 
Razvodne ploče RP 
 
Smješteni prema crtežima “glavnog projekta” jake struje u: podrumu, prizemlju, 1.spratu, 2.spratu. Tipske su 
izvedbe i podžbukne ugradnje. Unutar razvodne ploče ugrađena je diferencijalna sklopka sa strujom prorade 
Id=0,1 A 
 
 
Instalacija priključnica (utičnica) 
 
Instalacija priključnica se izvodi kabelom tip NYM-J, položen ispod žbuke, kabelske kanale i okačeni 
obujmicama o strop. Kabeli su dimenzionirani tako da mogu izdržati normalno očekivano opterećenje bez 
prekomjernog zagrijavanja što je potvrđeno proračunom. Kabeli su grupirani bliže zidovima vrata kako se ne 
bi nalazili u blizini kabela slabe struje. Vode se isključivo pravolinijski i horizontalno izuzev specijalno naglašenih 
slučajeva. Kabeli se nastavljaju i račvaju isključivo u razvodnim kutijama priključnica u kojima je osiguran spoj 
koji garantira dobru mehaničku, galvansku i kemijsku izdržljivost. U razvodnim kutijama treba izbjegavati ulaz 
više od 4 kabela odnosno dodati za slučaj još jednu razvodnu kutiju. Ne smiju se polagati na dimnjake i 
toplovode kao i u blizini vodovodnih cijevi. Na izlazu iz RO moraju se točno naglasiti kako je prikazano na 
jednopolnoj shemi istog. U objektu je predviđen dovoljan broj priključnica. Ne smiju se montirati ispod 
umivaonika. 
 
Priključnice se montiraju na visini 8+40 cm (AB ploča + estrih) izuzev gdje je drugačije naglašeno u dijelu 
“glavnog projekta”. Ne smiju se nalaziti iza radijatora ili u blizini ventila od grijanja. 
Instalacija rasvjete 
 
Instalacija rasvjete se izvodi kabelima tipa NYM-J 3x1,5; 4x1,5; 5x1,5. položen ispod žbuke, kabelske kanale i 
okačeni obujmicama o strop. 
 
Instalacijske sklopke se montiraju na visini 8+80 cm (AB ploča + estrih) izuzev gdje je drugačije naglašeno u 
dijelu “glavnog projekta”. Ne smiju se nalaziti iza radijatora ili u blizini ventila od grijanja. 
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Regulacija osvjetljenja 
 
Regulacija osvjetljenja se vrši. Običnim, serijskim, izmjeničnim i križnim sklopkama. U objektu je projektirano 
centrano (lokalno, na pokret-senzori) palenje i gašenje rasvjete. Sklopni set sa oznakom 1Y13 i 1Y14 se nalazi 
pri samom ulazima: glavni, sjeverni i administrativni. 
 
 
Instalacija sigurnosne rasvjete 
 
Sigurnosno osvjetljenje je ono osvjetljenje, koje u slučaju smetnji ili ispada mrežnog napona osvjetljava 
prostorije i izlaze, u trajanju od 1,5 h, osvijetljenošću propisanom prema Tehničkim propisima. Ova vrsta 
osvjetljenja izvodi se u svim prostorijama u kojima se okuplja veći broj ljudi, a dijeli se na pomoćno i nužno 
osvjetljenje. 
 
Pomoćno osvjetljenje je takvo sigurnosno osvjetljenje, koje se pri ispadu mrežnog napona automatski preklopi 
na pomoćni elektroenergetski izvor (akku baterija) i koje osvjetljava prostorije s propisanom minimalnom 
osvijetljenošću. 
Nužno osvjetljenje je ono sigurnosno osvjetljenje, koje se pri ispadu mrežnog napona automatski preklopi na 
pomoćni elektroenergetski izvor (aku baterija) i koje označava najkraći put do izlaza iz zgrade. Ove svjetiljke 
moraju biti posebno vidno označene (npr. crvena crta, natpis «izlaz» i sl.) i postavljene iznad vrata, na 
stepeništima, hodnicima, prolazima i izlazima. 
 
Za ovaj objekt predviđeno je i nužno i pomoćno osvjetljenje. Instalacija sigurnosne rasvjete izvodi se kabelima 
tipa PP Y 3x1,5mm2 , većim dijelom uvučeni u samogasiva gibljiva crijeva i položeni P/Ž . Polaganje kabela je 
isto kao i kod instalacije priključnica. Spajanje i odvođenje za slijedeću svjetiljku vrši se u samoj svjetiljki. Za 
vrijeme normalnog rada i napajanja svjetiljke su pod mrežnim naponom. 
 
 
Instalacija vanjske rasvjete 
 
Palenje i gašenje vanjske rasvjete je ostvareno preko astro sata koji omogućuje-registrira izlazak i zalazak 
Sunca. Dodatno vanjska rasvjeta se može regulirati sa sklopkama koje se nalaze neposredno kod glavnog ulaza. 

 

Uzemljenje i gromobranska zaštita 
 
Gromobranska instalacija projektirana je na temelju Tehničkih propisa o gromobranima, te za izvođača 
gromobranske instalacije je obvezno pridržavati se projekta. Za gromobransku instalaciju upotrijebljen je 
gromobran tipa «FARADEJEV KAVEZ». Gromobranska instalacija obuhvata slijedeće: 
 

- uzemljivač (koristi se pocinčana traka Fe/Zn 25x4) 
- prihvatne vodove (koristi se aluminijska žica fi-10) 
- odvodne vodove (koristi se pocinčana traka Fe/Zn 25x4) 

 
Pocinčana traka Fe/Zn 25x4 za uzemljivač ugrađuje se u prvih 5 cm podložnog betona (ispod kontra ploče). 
Izvodi traka Fe/Zn 25x4mm spajaju se na temeljni uzemljivač i dalje se vode do mjernih spojeva kroz vertikalne 
serklaže. Ova traka se spaja u kutiji mjernog spoja s odvodnom trakom, koja izlazi iz AB stuba, univerzalnim 
križnim komadom. Svi izlazi treba da su hermetički i vodonepropusni s okapnicama na izlazima kako se ne bi 
oštetila fasada i zaliveni vrelim bitumenom 
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Svi metalni dijelovi objekta će se, također, uzemljiti trakom dimenzija 25x4mm i povezati sa gromobranskim 
uzemljivačem objekta, sa kojim će činiti cjelinu. Traka Fe/Zn 25x4mm koristi se i kao spoj za uzemljenje 
jednopotencijalne sabirnice koja se nalazi u GMO i GRO (može se koristiti provodnik tipa H05V-K žuto-zeleni 
presjeka većeg od 16 mm2). Ovaj spoj će se ujedno koristiti kao jedinstveni mjerni spoj za mjerenje otpora 
uzemljenja. 
 
Horizontalni oluci se spajaju s prihvatnom trakom pomoću stezaljke za oluk, a vertikalni se spajaju na visini 20 
cm obujmicom za oluk na odvodnu traku i dalje na uzemljivač. Na tim mjestima spoja potrebito je prethodno 
postaviti izvod trake Fe/Zn 25x4mm. Također je, pri montaži izvoda iz uzemljivača, potrebno predvidjeti izvode 
za uzemljenje svih metalnih dijelova objekta. 
 
Sva gromobranska instalacija mora biti izrađena od toplocinkovanog materijala i urađena u svemu prema 
detaljima u opisu za izvođenje gromobranske instalacije prema Tehničkim propisima (Sl.list 13/68 i 
standardima N.B4.901 – 942). 
 
 
Izjednačenje potencijala 
 
Izjednačenje potencijala obuhvata prmoštenje svih metalnih masa! 
 
1. Premoštenje cjevovoda-prirubnica u podstanici sa šinom za izjednačenje potencijala. 

 
2. Premoštenje kabelskih kanala, ograda na stepeništima i slično 

 
3. Premoštenje bravarije: prozori, vrata i slično 

 

Šina izjednačenja potencijala. 
 
Pod šinom za izjednačenje potencijala podrazumjeva se: 
 
U podstanici: pocinčana traka Fe/Zn 25*4 ugrađena po obodu zida na odstojnicima Fe/Zn 
 
U server sobi: PE sabirnica u GRO 
 
U razvodnim ormarima: PE sabirnica 
 
U ostalim prostorima objekta: kutija izjednačenja potencijala KIP 

 

ZAŠTITA 
 
Mehanička zaštita 
 
Kabeli projektirane instalacije štite se mjestom i načinom polaganja, prema ranijem opisu. U slučaju zona 
ugroženim eksplozivnim smjesama para, goriva i zraka, primjeniti će se uređaji sa odgovarajućom 
eksplozivnom zaštitom. 
 
Zaštita od previsokog napona dodira i električna zaštita  
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Električna mreža u objektu je trofazna 220/380V, 50Hz. Sukladno Tehničkoj preporuci, primijenjen je sistem 
zaštitnog uzemljenje (TN-S) sa zaštitnim uređajem za diferencijalne struje, kao zaštita od previsokog napona 
dodira. Ovaj sistem podrazumijeva poseban provodnik u sastavu napojnog kabela na koga se veže zaštitni 
kontakt ili masa uređaja. Ovi se provodnici spajaju na zaštitnu sabirnicu u razvodnom uređaju, žuto-zelene su 
boje, ne smiju se prekidati niti osiguravati. 
 
Za zaštitu od električnog udara primijenjena je mjera tehničke zaštite automatskog isključenja napajanja u 
smislu Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona. Topivi umetci i automatski 
osigurači su bitan elemenat zaštitnog sistema (provjereni su u dijelu proračuna) i date veličine su obvezne. 
 
Za automatsko isključenje u slučaju kvara predviđeni su zaštitni uređaji za prekomjerne struje (automatski 
osigurači) i uređaji za diferencijalne struje (zaštitna sklopka FI 68). 
 
Izjednačivanje potencijala vrlo je važna mjera za smanjenje opasnosti od prenapona, požara, eksplozije te 
opasnosti za život u zaštićenom prostoru. U objektu je potrebno izvesti i sistem za izjednačivanje potencijala 
na taj način što će svi elementi (metalni) zgrade i metalni sistem u njoj spojiti posredstvom zaštitnog 
provodnika sa šinom za izjednačivanje potencijala, a ona sa uzemljivačem. Pri tome glavni provodnik za 
izjednačivanje potencijala treba da ima presjek koji nije manji od polovine presjeka najvećeg zaštitnog 
provodnika u instalaciji, ali najmanje 6mm2. Njegov presjek može biti ograničen na 2,5mm2 ako je od bakra. 
 
Kao zemljovod koji služi za spajanje šine za izjednačivanje potencijala sa uzemljivačem može da posluži traka 
Fe/Zn 25x4mm. Naročitu pozornost prilikom izrade sistema za izjednačivanje potencijala treba voditi kada se 
radi o kupatilu i mokrom čvoru. Provodnik za izjednačivanje potencijala je položen kroz cijeli objekat i obuhvata 
slijedeće: 
 
-sve metalne dijelove na umivaonicima 
-vodovodne i toplovodne cijevi, ventilacijski kanali 
-dijelovi bravarije (vrata, prozori, čelična konstrukcija i sl.) 
 
Zaštita od statičkog elektriciteta 
 
Predviđeno je da se sve metalne mase spoje sa zajedničkim uzemljivačem. Naročito treba obratiti pozornost 
na premoštavanje svih mjesta prekinutih izolacionim komadima, npr. prirubnicama. Za svaki mokri čvor i 
odvojene prostorije predviđena je kutija za izjednačenje potencijala koja se dalje spaja na zaštitne sabirnice, a 
ove dalje na uzemljivač. Po završetku instalacionih radova treba izmjeriti otpor izolacije instalacije i otpor petlji 
nulovanja i izjednačenja potencijala. Zapisnik sa rezultatima mjerenja predati investitoru. 
 
Završne odredbe 
 
Nakon završenih radova prije puštanja u rad i korištenja instalacija, izvoditelj radova mora ugrađenu opremu i 
izvedenu instalaciju pregledati i mjerenjem utvrditi da predviđene dopunske zaštitne mjere sprečavaju 
nastajanje i održavanje previsokog napona dodira. Kod pregleda instalacija treba utvrditi da su fazni vodiči i 
prekidači pravilno dimenzionirani, da zaštitni vodič ima propisan presjek, da je pravilno položen, da nije 
prekinut i da je stručno priključen. Treba utvrditi da zaštitni vodič nije spojen s vodičima pod naponom i da je 
propisno označen. 
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SLABA STRUJA 
 
Električni vodovi i način montaže 
 
Svi električni vodovi odabrani su na maksimalnu struju opterećenja, zagrijavanja, te na način i mjesto 
polaganja, izabrani vodovi su tipa UTP cat 6. Odabrani tip, presjek i način montaže osiguravaju da ne može doći 
do pregrijavanja, a tim i do požara. 
 
Spajanje i nastavljanje vodiča 
 
Spojevi vodiča i kabela izvode se preko konektora RJ45 cat 6. Razmak električnih vodova je na dovoljnoj 
udaljenosti od drugih instalacija te nema mogućnosti el. luka, a tim i paljenje istih. U kabelkim kanalima vodovi 
se polažu u odvojenom dijelu kanala koji je odvojen metalnom pregradom od dijela za jaku struji. 
 
Instalacija telefona 
 
U objektu su predviđeni telefonski priključci u svim radnim prostorima. Telefonska instalacija se završava 
ugradnim telefonskim utičnicama na zidovima. Telefonska instalacija koncentrirana je na 1. spratu (server 
soba) kako je to predstavljeno crtežima. Za potrebe ovog objekta predviđena je IP telefonska centrala kao 
 
• KX-NS500NE Panasonic IP centra 6CO, 2 Dig.ext, 16 Analognih extenzija 6 ulaznih linija uključene 2 licence 

za IP lokale 
• KX-NSM520W Activation Keys  IP Extension  20 korisnika UT1xx ili NT5xx licenca za 20 IP lokala 

• KX-NSM501W Activation Keys  IP Extension  01 korisnika još 4 licence za IP lokale PANASONIC ili sl. 
 
Predviđeni telefonski sustavi su poslovni komunikacijski sustavi za komunikaciju govornih i negovornih 
informacija. Brojne funkcije i mogućnosti centrala korisnik programira po volji i konfiguraciji mreže. Ovi 
kompletni sustavi ne zahtjevaju nikakve posebne prostore ili klimatske uvjete te se mogu smjestiti u svakom 
uredskom okruženju. Razdjelnik u centrali je ujedno i glavni razdjelnik telefonske instalacije na koji se spajaju 
sve lokalne i javne telefonske linije preko višeparičnih telefonskih kabela (UTP cat 6). Telefonski aparati lokala 
nisu predmet ove projektne dokumentacije. Odabir telefonski aparata vrši investitor tek nakon detaljne 
organizacija rada svih službi centra. Horizontalni razvod u hodnicima i glavnim komunikacijama polaže se uvijek 
na suprotnoj strani od trase polaganja jake struje. 
 
Instalacija računarske mreže 
 
U pogledu informatičkih mreža razlikujemo tri tipa koja se klasificiraju po veličini područja koja pokrivaju. 
Projektirana računarska mreža je LAN mreža. Operativni sustav koji će se primjenjivati ovom mrežom kao i 
Hardware-ska oprema nisu predmet projektne dokumentacije te će ih korisnik odrediti sam uz konsultacije 
isporučioca opreme. Računarska mreža je projektirana zvjezdasto, tako da se svi kabeli svode do centralnog 
čvorišta (SWITCH-a) postavljenog na PATCH PANEL ( KO komunikacijski ormar). Instalacija se izvodi kabelom 
UTP cat 6 uvučenim u gibljive cijevi postavljene podžbukno. Za polaganje kabela računarske mreže vrijedi 
propis kao i za polaganje ostalih kabela slabe struje. Svi računarski ormarići se uzemljuju vodičem PF 6(10)mm2. 
Vatrodojavna i alarmna instalacija 
 
Za rano otkrivanje i dojavu požara projektom je predviđena izrada instalacije vatrodojave sa adresabilnim 
javljačima lociranim po prostorima objekta i vatrodojavnom centralom. 
 
Instalacija vatrodojave sastoji se od: 
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• vatrodojavne centrale; 
• automatskih javljača požara; 
• ručnih javljača požara; 
• razvoda; 

 
Kombinirana (vatrodojava-alarm) centrala smještena je unutar komunikacijskog ormara KO. Projektom je 
predviđena kombinirana VDC centrala sa minimalno 3 petlje i 3 particije za alarm. Neizbrisiva memorija čuva 
podatke o programiranju centrale i u slučaju potpunog nestanka napajanja. 
 
Programiranjem je moguće ostvariti zajednički alarm svih zona ili alarm pojedine zone na odgovarajućem 
programibilnom izlazu. Postoji cijela paleta programa koji se mogu priključit centrali (moduli za upravljanje 
gašenjem, modula za paralelnu izdvojenu indikaciju i upravljanje centralom, moduli sa programibilnim 
upravljačkim izlazima, moduli za upravljanje vatrogasnim razglasom…). 
 
Na prednjoj ploči centrale predviđene su sve komande za programiranje, testiranje i rad same centrale, te 
displej za očitavanje svih potrebnih informacija i alarma. Sama centrala spaja se na printer radi evidentiranja 
svih informacija. Ova kompletna centrala ne zahtjeva nikakve posebne prostore ili klimatske uvjete te se može 
smjestiti u svakom uredskom okruženju (KO). 
 
Javljače požara u objektu dijelimo na ručne i automatske javljače. Ručni analogno adresabilni javljači montiraju 
se na svim izlazima pored izlaznih vrata. Od automatskih javljača požara predviđeni su dualni adresabilni 
(optičko-termički). Ovi javljači montiraju se na stropove kuhinje. 
 
Svi javljači požara su adresibilnog tipa, i imaju dvostepenu alarmnu organizaciju, što znači da se signali od 
ručnih javljača odmah prosljeđuju kao signal alarma, a i signali od automatskih javljača imaju vremensku 
zadršku. 
 
Za signalizaciju u slučaju izbijanja požara predviđene su vanjske i unutarnje analogno adresabilne sirene. 
Razvod instalacije vatrodojave izvodi se kabelima tipa JB-Y(ST)Y 2*2*0,8 i polažu se trasama slabe struje. 
Vatrodojavna centrala povezana je preko telefonskog automata i telefonske linije sa najbližom vatrogasnom 
službom. 
 
Požarna centrala te senzori i razvod kontroliraju sve prostorije s većom požarnom opasnošću, automatskim i 
ručnim javljačima požara. Centrala vrši automatsko alarmiranje u slučaju požara te automatsko gašenje el. 
napajanja. 

 

RAZGLAS 
 
Instalacija ozvučenja sastoji se od slijedećeg: 
 

- Centralni uređaj smješten u server sobi u KO. Za napajanje uređaja je potrebno osigurati mrežno 
napajanje 220V/50Hz. U GRO (RP…RT) jake struje napojni vod štititi automatski prekidač 16A. Centralno 
ozvučenje u svojoj konfiguraciji sadrži slijedeće: 

 
* tuner 
* predpojačalo 
* mono pojačalo 100V 150W * bežični mikrofon 
* USB ulaz 
* prisilni izlaz koji je povezan sa VDC * najavni GONG 



 
 

IV. MAŠINSKA FAZA 
 

TEHNIČKI OPIS 

OPŠTE 
Prema zahtjevu iz projektnog zadatka je potrebno uraditi izmjenu glavnog projekta mašinskih instalacija grijanja, 
klimatizacije i ventilacije shodno izmjenama nastalim u AG projektu. Projekat je urađen u svemu prema stanardima za 
projektovanje i važećih propisa iz ove oblasti za objekte slične konstrukcije i namjene. 

Opis građevine: 

Građevina je locirana u Tuzli i sastoji se od suterena, prizemlja, I i II sprata. Podstanica objekta za zagrijavanje se nalazi u 
sutrerenu objekta odakle se dalje toplotna energija šalje prema krajnjim potrošačima.  

Projekat je u svemu urađen prema zahtjevima iz projektnog zadatka, a pri projektovanju se pridržavalo svih postojećih 
propisa, pravila i preporuka iz ove oblasti koji važe u BIH. 

Proračun toplotnih gubitaka je rađen prema važećem standardu EN 12831. 

Na osnovu koeficijenta prolaza toplote i proračuna gubitaka toplote dimenzionisane su termotehničke instalacija u objektu. 

 

PROJEKTNI USLOVI 

Vanjski uslovi: 

Zimi:     

Temperatura: -18°C    

Relativna vlažnost:   80%    

     

Unutrašnji uslovi: 

 

Prostorije gdje borave ljudi (zimi):   Temperatura: 22°C20C 

 

 

 

 



OPIS PROJEKTOVANOG SISTEMA 

Grijanje 

Preprojektovano rješenje obuhvata uočavanje svih izmjena nastalih u AG projektu o odnosu na Glavni projekat te zahtjevane 
izmjene. Iste obuhvataju ponovni izračun toplotnih gubitaka toplote za sve prostorije, odabir stvarnih potrebnih radijatorskih 
tijela ili drugih elemenata za zagrijavanje. Inoviranim proračunom je ustanovljeno povećanje potreba za toplotnom energijom 
u odnosu na prvobitno rješenje u iznosu od cca. 10%. S obzirom da je trenutno obezbjeđena i dozvoljena količina toplotne 
energije koju isporučuju toplane (170 kW) dovoljna, ovaj dio projekta nije potrebno korigovati. 

U dostavljenom glavnom projektu mašinskih instalacija nisu predviđeni radovi na primarnoj strani od glavnog 
razdljenika/sabirnika smještenih u suterenu prostora do mjesta povezivanje sa cijevnim razvodom iz toplana u kompletu sa 
izmjenjivačem, kalorimetrom te preostalim spojnim, ovjesnim i sigurnosnim elementima, tako da ovo poglavlje nije predmet 
ovog projekta.  
Prije samog izvođenja radova i objave poziva za izvođenje radova, neophodno je usaglasiti da li su pomenuti radovi obaveza 
Toplana, te kojim dijelom projekta su obuhvaćeni. 
 
Sve postojeće trase cijevnog razvod od podstanice do mjesta ugradnje podnih ormarića su zadržane uz minimalne izmjene. 
Odstupanja preprojektovnog rješenja u odnosu na glavni projekat su u broju, veličinama i tipovima radijatorskih tijala te 
tačne pozicije ugradnje sve neophodne specificirane opreme su prikazane u grafičkom dijelu projekta. 
 

Klimatizacija 

Ovim projektom je predviđen prostor za smještaj server sobe te je shodno tome predviđen sistem klimatizacije iste putem 
dva odvojena split sistema prilagođena radu u pomenutom prostoru u kompletu sa sekvencerom. Tačan opis i tip uređaja 
kao i mjesto ugradnje je prikazan na grafičkom dijelu projekta. 
 
Ventilacija 

Ventilacija suterena 

Za prostore u suterenu koji nemaju prozorske otvore predviđen je sistem prisilne ventilacije putem visoko-efikasne 
ventilacione rekuperatorske jedinice proizvod RHOSS, kapaciteta do 2.500 m³/h pri potrebnim visinama dobave. 

Ventilaciona jedinica se postavlja u stropu podstanice odakle se dalje putem kanalskog razvoda od pocinčanog lima vrši 
ubacivanje svježeg te odsis otpadnog zraka. Sav kanalski razvod od spoljnih fiksnih žaluzina do ventilacione jedinice se 
izoluje paraneprupusnom izolacijom debljine 13 mm kao i svježi zrak unutar prostora. 

Ubacivanje svježeg te odsis otpadnog zraka se vrši putem stropnih rešetki u kompletu sa pripadajućim kutijama i vezama 
sa glavnim-kanalskim razvodom kako je to prikazano u grafičkom dijelu projekta. 

U toku zimskog perioda, zagrijavanje svježeg zraka na neutralnu temperaturu se vrši putem vodenog grijača u kompletu sa 
pripadajućom automatikom protiv pregrijavanja, smrzavanja te regulacijom temperature ubacivanja.  

 

 
  



Ventilacija sanitarija 

Za novo-projektovane prostore sanitarija je predviđeno povezivanje istih na kanalski razvod ili ventilacione otvore 
predviđene u AG projektu. Odsis iz svake kabine se vrši putem kupaonskog ventilatora u kompletu sa nepovratnom 
klapnom te aktivacija istog se vrši paljenjem rasvjete sa odgođenim gašenjem ventilatora. 

Ventilacija sale 

Ventilacija i klimatizacija prostora sale smještene na II. spratu je predviđena putem klima komore proizvod RHOSS u 
kompletu sa rashadnom mašinom s kojom se u toku prelaznih ili ljetnih perioda vrši klimatizacija prostora. Tačne pozicije 
ugradnje sve specificirane opreme su prikazane u grafičkom dijelu projekta.  

Količina glikola u sistemu 

S obzirom da ventilaciona klima komora je postavljena na ravni krov tj. van objekta, kompletna instalacija grijanja i 
klimatizacije mora biti napunjena smjesom etylen-glikola sa tačkom mržnjenja -18 °C. Isto je bilo izostavljeno glavnim 
projektom. 

Izbor cirkulacione pumpe 

Shodno proračunatom padu pritiska u cjevovodu, krive i tipovi projektovanim cirkulacionih pumpi u glavnom projektu 
odgovara proračunatim vrijednostima te se iste zadržavaju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
                                                                            

 

G L A V N I   P R O J E K A T 

SAKUPLJANJA, TRETMANA I ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA ZA 
OBJEKAT NOVE MUZIČKE ŠKOLE TUZLA  

Lokacija: Ludvika Kube br.1, grad Tuzla 

 
Slika 1. Prikaz šireg područja lokaliteta objekta 

 Izvor : www.bing.com/maps 

 

 

 

 

 

 

Predmetna parcela 
planiranog objekta 

nove muzičke škole 



 

1.0. T E H N I Č K I   O P I S 
 

1.1. Uvod 
 
 
Planiranom izgradnjom predmetnog objekta nove muzičke škole pod nazivom 
JU“Osnovna muzička škola Tuzla“ , te izgradnjom kanalizacione i vodovodne mreže, kao 
jedan od prioriteta, naručena je izrada investiciono–tehničke dokumentacije pod nazivom 
„Glavni projekat sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda za objekat nove 
muzičke škole Tuzla“ u Tuzli. Na predmetnoj lokaciji će se nalaziti ustanova za osnovno 
i srednje obrazovanje. 

Smjernice za projektovanje date su od strane Investitora, a na osnovu prethodne 
investiciono-tehničke dokumentacije, rješenja i saglasnosti izdatih od nadležnih institucija 
i dostupnih geodetskih podloga, na osnovu kojih je sačinjen projektni zadatak. 

Lokacija na kojoj je planiran objekat škole nalaziti će se na parceli označenoj kao K.Č. 8, 
K.O. Tuzla II, grad Tuzla. 
 

 
Slika 2. Prikaz mikrolokacije nove muzičke škole 

Izvor: www.katastar.ba 
 

 

Lokacija predmetnog 
objekta 



1.3. Opis objekta, namjena i opisi aktivnosti unutar objekta 
 
 
Osnovna namjena objekta jeste javna obrazovna ustanova – osnovna i srednja muzička 
škola. Objekat je nepravilnog petougaonog oblika u tlocrtu, sa dužom stranom 
orjentiranom u pravcu istok-zapad. Krajnji gabariti objekta, sa završnom obradom-
fasadom, su 22,73x41,52m. Ukupna bruto površina objekta iznosi P = 1.822,54 m2. 
 
Na osnovu dostavljene dokumentacije, objekat je spratnosti Pod+P+2, sa maksimalnom 
visinom „sljemena“ 14,60 m, mjereno od najniže kote uređenog terena. 
 
Prema idejnom projektu, u podrumu, prizemlju i na prvom spratu su planirani svi sadržaji 
potrebni za normalno funkcionisanje u svrhu obrazovne ustanove, dok je u drugoj etaži 
predviđena zasebna cjelina sa dvoranom i pratećim sadržajima. Drugi sprat ne zauzima 
cjelokupnu tlocrtnu površinu objekta, a smješten je na istočnom dijelu predmetnog 
objekta. 
 
Gabariti prvog i  drugog sprata su u odnosu na gabarite podruma i prizemlja konzolno 
ispušteni za 2,0 m na jugoistočnoj, jugozapadnoj i zapadnoj strani objekta. Ukupna 
korisna površina objekta iznosi 1608,0 m2. 
 
Glavni ulaz u objekat će biti sa južne strane parcele, sa platoa koji će biti formiran oko 
objekta. Krov je složeni i viševodni sa odgovarajućim pokrivačem, koji je definisan 
Glavnim arhitektonskim projektom. 
 
U sklopu predmetnog objekta su planirane i sanitarne prostorije. Pomoćni ulazi u objekat 
su sa južne i sjeverne strane. Vertikalna povezanost etaža je ostvarena glavnim 
stepeništem, evakuacionim stepeništem u istočnom dijelu objekta i liftom. 
 
U objektu su planirane prostorije za nastavno i uredsko osoblje, hodnici, sanitarni čvorovi, 
te kabineti i učionice. U prizemlju se nalaze prostori za nastavno i uredsko osoblje škole 
sa četiri ureda, zbornicom, hodnikom i sanitarijama za osoblje, zatim, učionice solfegia i 
kabineti za duvačke instrumente, sanitarne prostorije za učenike.  

Na prvom spratu su kabineti za klavir, gudačke instrumente, harmoniku i gitaru, te 
sanitarne prostorije. Na drugom spratu nalazi se dvorana, garderoba i sanitarne 
prostorije. Sanitarne prostorije su odvojene za muškarce i za žene. 

U podrumskoj etaži se nalaze prostori za klavir štimera, kuhinja-kantina, trpezarija, 
prostorija za domara, spremačnica, podstanica, arhiva i skladište, te sanitarne prostorije. 

 
1.4. Opis lokacije i  opis objekta 
 
 
Izgradnja predmetnog objekta je predviđena na parceli K.Č. broj 8, K.O. Tuzla II, ukupne 
površine 1483,00 m2. Lokacija je na mjestu stare muzičke škole sa određenim izmjenama 
položaja i projektnog rješenja. Parcela je smještena sjeverno od Sjeverne gradske 
saobraćajnice, a omeđena sa zapadne strane sa ulicom Ludvika Kube, a na sjevernoj 
strani objekta se nalaze parcele sa izgrađenim stambenim objektima. Teren je blago 
nagnut u pravcu sjever-jug. Pristup na parcelu je omogućen iz ulice Ludvika Kube. 



Predmetna lokacija u geološkom smislu se nalazi na području koje je izgrađeno od tzv. 
deluvijalnih glina i riječno terasnih sedimenata rijeke Jale , debljine 4-5 m, dok se kao 
geološki substrat na ovom dijelu izdvajaju sivi i sivo-smeđi laporci i podređeno pješčari. 
Predmetna lokacija se nalazi i u izdvojenoj „zoni slijeganja“ i „podzoni ožiljaka slijeganja-
markantne pukotine u tlu, koje su nastale kao posljedica dugotrajne nekontrolisane 
eksploatacije soli. 

Parcela je u osnovi nepravilnog oblika, smještena u blizini gradske jezgre grada Tuzla, u 
većini omeđena lokalnim putem. U blizini posmatranog objekta namjene javne ustanove 
za obrazovanje, nalaze se drugi objekti – stambeni, te saobraćajnice sa izlazom na 
glavnu Sjevernu saobraćajnicu grada Tuzla. 
 
Neposrednim uvidom u stanje na predmetnoj lokaciji konstatovali smo sljedeće: 
 

 Predmetni objekat će se nalaziti na parceli K.Č. 8, K.O. Tuzla II, grad Tuzla; 
 Projektovana kota terena na kome je planirana izgradnja predmetnog objekta 

iznosi oko cca 234,00 mnm; 

 Pristup planiranom objektu je sa ulice Ludvika Kube, koja izlazi na Sjevernu 
saobraćajnicu; 

 Oko predmetne parcele i na širem području se nalaze stambeni objekati i zelene 
parkovske površine; 

 Teren na kome se nalazi planirani objekat je blago nagnut u pravcu sjever-jug; 

 Odvodnja otpadnih voda će se vršiti separatnim kanalizacionim sistemom sa 
krajnjim recipijentom - javnom gradskom kanalizacionom mrežom. 

 
1.5. Održavanje čistoće objekta 
 
 
Održavanje čistoće planiranog objekta će biti u skladu sa važećim propisima iz oblasti 
korištenja objekata ovakvog sadržaja i komunalnih propisa, a za čišćenje će se koristiti 
uglavnom čista voda i deterdženti.  
Održavanje čistoće objekta, unutrašnjih dijelova objekta, suhim putem vrši se 
svakodnevno. 
 
 
1.6. Snabdijevanje objekta vodom  
 
 
Voda u objektu obrazovne ustanove – muzičke škole, će se koristiti za: 

 piće osoblja i učenika, 
 sanitarne potrebe osoblja i učenika; 
 čišćenje i održavanje prostorija; 
 čišćenje vanjskih površina u krugu objekta. 
 hidrantsku mrežu. 

 
Prema podacima dobijenim od Naručioca/Investitora, može se pristupiti proračunu 
potrebne količine vode za predmetni objekat: 
 
(1) Potreba vode za piće prema planiranom kapacitetu: 



 Broj uposlenika i učenika cca 3801 
 Dnevna potreba za piće po osobi q= 2,0 l/dan 

 
Q1 = 380 x 2 = 760 l/dan ≈ 0,76 m3/dan; 

 
(2) Potreba vode u sanitarne svrhe: 

 Broj uposlenika i učenika cca 380; 
 Potrebna voda po osobi  q = 40 l/dan 

Dnevna potrošnja vode za ovu svrhu: 

Q2 = 380 x 40 = 15200 l/dan ≈ 15,2 m3/dan;  
 

(3)    Potreba vode za posjetioce 

Procjenjena dnevna potrošnja vode za ovu svrhu: 

Q3 ≈ 0,2 m3/dan;  
 
(4)   Potrebe vode za održavanje manipulativnih površina: 

 
Procjena potrošnje vode za ovu namjenu iznosi oko: 

   
    Q4 ≈ 0,30 m3/dan; 

 
(5)  Potrebe vode za pranje sanitarnih čvorova: 
      
 Procjena potrošnje vode za ovu namjenu iznosi oko: 
                   

    Q5 ≈ 0,50 m3/dan; 
 
(6)  Potrebe vode za održavanje, čišćenje prostorija: 
      
 Procjena potrošnje vode za ovu namjenu iznosi oko: 
                   

    Q6 ≈ 0,50 m3/dan; 
 

(7) Potrebe vode za kuhinju: 
 
Procjena potrošnje vode za ovu namjenu iznosi oko: 

 
    Q7 ≈ 2,00 m3/dan; 

 
Imajući u vidu navedeno, usvojeno je da potrošnja vode za potrebe predmetnog 
objekta po danu iznosi ukupno: 
 
Qukupno= Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7= 0,76 + 15,20 + 0,2 + 0,30 + 0,50 + 0,50 + 2,0 
= 19,46 m3/dan = 0,225 l/s 

 
Potrebnom količinom vode od 0,225 l/s predmetni objekat će se snabdijevati vodom iz 
gradskog vodovodnog sistema. 

 
1 Prema izjavi Investitora, ukupni planirani broj učenika i uposlenika u cijelom objektu za osnovno i srednjoškolsko 
obrazovanje je cca 380 osoba. 



Stvarna količina potrošene vode će biti manja od proračunske. 
 

 Potrebne količine vode za hidrantsku mrežu  
Ova količina će se tačno utvrditi u tehničkoj dokumentaciji o mjerama zaštite od požara 
cjelokupnog kompleksa, a na osnovu utvrđivanja kategorizacije objekta koji se štiti i 
njegove zapremine, ali ne bi smjela biti ispod:  
 
Qpož = 10,00 l/s; 
 
Tačna količina potrebne vode za unutarnju hidrantsku mrežu će se također utvrditi u 
tehničkoj dokumentaciji o mjerama zaštite od požara. Količina vode za unutarnju 
hidrantsku mrežu, sa minimalnim dinamičkim pritiskom od 2,5 bara, ne bi trebala biti 
ispod: 
 
Qpož = 5,0 l/s; 
U vanjskoj hidrantskoj mreži za gašenje požara statički pritisak ne smije biti veći od 1,2 
MPa. Kod vanjske hidrantske mreže za gašenje požara ne smije doći do propuštanja 
vode kod ispitnog pritiska od 1,6 MPa, niti do pucanja kod pritiska 2,4 MPa.  
 
Najmanji pritisak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta vanjske 
hidrantske mreže za gašenje požara ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog 
protoka vode.  
 
Ukupna količina vode za sve potrebe objekta škole: 
 
Quk = 10 + 5,0 + 0,225 = 15,525 l/s 
 
Potrebnu količinu vode od 15,525 l/s će investitor obezbijediti iz gradskog vodovodnog 
sistema. 
 
 
 
1.7. Količine otpadne vode  
 
 
Količine otpadnih voda zavise od potrošnje pitke vode, slivnih površina, inteziteta 
padavina i sl. Proračun je proveden za sljedeće otpadne vode: 
 

 Sanitarno-fekalne otpadne vode; 
 Oborinske otpadne vode. 

 
Proračun je rađen na osnovu ulaznih parametara: 
 

 Za sanitarno-fekalne otpadne vode: 
 Broj uposlenika i učenika; 
 Potrošnja vode po osobi 

 
 za oborinske otpadne vode: 

 površina slivnog područja, 
 intezitet padavina, 
 koeficijenata oticanja, 

 
 



 
 
1.8. Projektovano rješenje - Kanalizaciona mreža  
 
 
Projektom su predviđeni odvojeni-separatni sistemi kanalizacije:  

 sanitarno-fekalna kanalizacija; 
 oborinska kanalizacija. 

 
Za ucrtavanje kanalizacionih kanala kao podloga uzeta je situacija kruga predmetnog 
objekta. Povlačenje kanala vršeno je prema rasporedu objekata izgrađenih unutar 
predmetne parcele i snimljenim kotama terena.  
 
Kod rješavanja uzdužnog profila i povlačenja nivelete kanalizacionih kanala vodilo se 
računa o mogućnosti priključenja objekata, potrebnom nadsloju, mogućnošću ukrštanja 
sa projektovanim hidroinstalacijama i dozvoljenom padu (za cjevovod DN 160 mm ne 
smije biti manji od 6,25‰,  DN 180 mm ne smije biti manji od 5,5‰, DN225 mm ne smije 
biti manji od 4,44 ‰ i sl.) 
 
Za izgradnju kanalizacione mreže će se, zbog mehaničkih i hidrauličkih svojstava koristiti 
polietilenske cijevi visoke čvrstoće (PE-HD), klase SN 8 kN/m2 : 
- DN160 i DN 250 (za projektovanu sanitarno-fekalnu kanalizaciju); 
- DN 160, DN 225, DN 250, DN 280 i DN315 ( kanalizacija oborinskih voda) 
 
Vijek trajanja, ekonomičnost i vodonepropusnost pomenutih PE-HD cijevi su osobine 
presudne za odabir cijevi kod sistema odvodnje. Ove cijevi su jednostavne za ugradnju i 
spajanje, a veće dužine olakšavaju kontrolu pada pri ugradnji, što je veoma važno kod 
izvođenja kanalizacionih vodova.  
 
Polietilen je termoplastični polimer sintetiziran s proizvodima dobivenim tokom procesa 
razlaganja sirove nafte, odnosno velika molekula u kojoj se fundamentalana jedinica 
stalno ponavlja da bi se stvorio polimerski lanac. Ovakva atomska struktura polietilena i 
polietilenskih cijevi omogućava odlična mehanička i fizička svojstva koja im daju prednost 
u odnosu na druge vrste cijevi, odnosno: 
 

 Otpornost na hemijske agense, 
 Otpornost na ekstremnu hladnoću i toplinu, 
 Visoki koeficijent dilatacije, 
 Otpornost na abraziju, 
 Izuzetno velika otpornost prema koroziji, a time i velika postojanost, 
 Dobre hidrauličke osobine kao posljedica glatkosti unutarnjih stijenki, 
 Mala masa što u mnogome olakšava transport, manipulaciju i ugradnju, 
 Lagana montaža (obrada, rezanje, spajanje).  

 
Spojni fazonski komadi (koljena, račve, reducirane račve, redukcije i ostali spojni komadi) 
izrađuju se od varenih komada cijevi i spojnica. Stijenke rebrastih cijevi i spojnica se 
pomoću posebnih mašinam vare pod zahtijevanim uglovima, a moderna tehnologija 
izrade omogućava izradu spojnih komada pod proizvoljnim uglom. 
 
PE-HD rebraste kanalizacione cijevi imaju dovoljnu otpornost na agresivne spojeve 
sadržane u otpadnim vodama, kao i otpornost na habanje. Osnovni zahtjev kod 
kanalizacijskih cijevi je njihova potpuna i trajna vodonepropusnost, kako unutrašnja 
(prodiranje otpadnih voda iz kanalizacionih cijevi u okolno tlo), tako i vanjska (prodiranje 



podzemnih voda u kanalizacione cijevi). PE-HD sistem kanalizacionih cijevi ispunjava taj 
bitni zahtjev. Također se pokazalo da, prilikom određenih nepravilnosti pri njegovoj 
ugradnji (manjim ugradbenim dubinama, loše pripremljene podloge i neravnomjerne 
zbijenosti nadsloja), PE-HD sistem ostaje vodonepropusan. Očekivani vijek trajanja, a 
time i ekonomičnost, je uz vodonepropusnost odlučujući kriterij za svaki sistem javne 
odvodnje i za ove cijevi iznosi preko 100 godina. 
 
Na kanalizacionoj mreži je predviđena ugradnja revizionih okana (šahtova) koji služe za 
ventilaciju i održavanje mreže. Revizioni šahtovi su postavljeni na horizontalnim 
lomovima trase, na vertikalnim lomovima nivelete, na spojevima priključnih kanala i na 
pravcu na rastojanju do 1600xDN. Revizioni šahtovi su standardni, od armiranog betona, 
promjera DN 1000 mm. Reviziona okna omogućavaju prozračivanje, čišćenje, održavanje 
i pristup kanalizacijskim cijevima. Najčešća su polumontažna kružna okna, koja pored 
izvrsne mogućnosti vodonepropusnosti, male težine i jednostavne ugradnje i odlikuje se 
u pristupačnoj cijeni.  
 
Osobine navedenih revizionih okana su: 

 dugi životni vijek 
 nisu osjetljivi na niske i visoke temperature 
 velika statička nosivost 
 dugotrajna postojanost i mala istrošenost 
 izuzetna hemijska postojanost 
 širok proizvodni program 
 industrijska proizvodnja 
 jednostavno održavanje. 

 
Okna su okomito ukopane cijevi s cijevnim priključcima kanalizacijskog sistema na dnu i 
ulaznom otvoru s poklopcem na vrhu. Cijevni priključak na dnu vode do kinete, koja 
usmjerava tok vode i sprečava taloženje mulja na dnu okna. Okna za provozne površine 
mogu podnijeti osna opterećenja 400 KN (provozne površine s putničkim vozilima i 
najtežim teretnim vozilima. Poklopac i rasteretni prsten na vrhu okna za provozne 
površine prenose opterećenje vozila na nasipni materijal uz okno. 
 

1.8.1. Projektovano rješenje – Sanitarno-fekalna kanalizacija 

 
U planiranom objektu za osnovno i srednje obrazovanje su predviđeni i sanitarni čvorovi. 
Isti će se nalaziti na svim etažama objekta. Stoga, na predmetnom objektu će nastajati i 
sanitarno-fekalne otpadne vode. 
 
Odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda je riješena separatnom kanalizacionom 
mrežom sa objekta škole do upoja na gradski kolektor mješovite kanalizacije. 
 
Količina ovih voda se procjenjuje na cca 18,4 m3/dan. 
 
Kanalizaciona mreža sanitarno-fekalnih otpadnih voda na predmetnom objektu je 
riješena cjevovodom DN250 mm, sa upojem na gradski mješoviti kolektor DN400 mm. 
 
 
 
 
  



1.8.2. Projektovano rješenje – Oborinska kanalizacija 

 
 Oborinske nezagađene vode 

 
Oborinske vode koje će nastajati u vrijeme oborina na krovnim površinama predmetnog 
objekta javne ustanove za obrazovanje mogu se smatrati nezagađenim. Količina 
nastajanja oborinskih voda, prije svega, zavisi od inteziteta padavina i koeficijenta 
oticanja sa navedenih površina. 
 
Sve nezagađene oborinske vode prikupljati će se separatnom kanalizacionom mrežom i 
bez tretmana odvesti do recipijenta -  gradske kanalizacione mreže. 
 
Proračun ovih voda će se vršiti na osnovu površine krova i koeficijenta oticanja sa 
projektovane krovne površine, te inteziteta padavina za geografsko područje u kojem se 
nalazi predmetni objekat . Procijenjeni intezitet oborinskih otpadnih voda će biti: 
 

Q =A x ɸ x I, 
gdje je: 
I = 200 l/s/ha            max intenzitet padavina, 
A = 563,33 m2         slivna površina krova, 
ɸ = 0,95                koeficijent oticanja za krovnu plohu objekta. 
 
 Q =A x ɸ x I /10000 = 563,33 x 0,95 x 200 / 10.000 = 10,70 l/s  
 
 

 Onečišćene oborinske vode 
 
Oborinske vode koje nastaju na vanjskim manipulativnim asfaltiranim površinama mogu 
biti onečišćene, ukoliko su predviđene za kretanje motornih vozila. S obzirom da u krugu 
objekta nije predviđena veća količina parking mjesta, niti zadržavanje motornih vozila na 
manipulativnim površinama, količina onečišćenja su svedena na minimum. Stoga, za ove 
vode neće biti potreban tretman prije ispuštanja u gradski kanalizacioni sistem.  
 
Odvodnja oborinskih potencijalno onečišćenih voda će se vršiti zajedno sa oborinskim 
krovnim vodama sve do recipijenta - javnog gradskog kolektora oborinske kanalizacije 
DN400 mm/DN 450 mm. 
 
Proračun ovih voda će se vršiti na osnovu slivnih površina i koeficijenta oticanja, te 
inteziteta padavina za geografsko područje u kojem se nalazi predmetni objekat . 
Procijenjeni intezitet oborinskih otpadnih voda će biti: 
 

Q =A x ɸ x I, 
gdje je: 
I = 200 l/s/ha            max intenzitet padavina, 
A = 502,9 m2             slivna površina, 
ɸ = 0,90                koeficijent oticanja za asfaltne površine 
 
 Q =A x ɸ x I /10000 = 502,9 x 0,90 x 200 / 10.000 = 9,05 l/s  
 



 Drenažne vode 
 

Prema arhitektonskom dijelu tehničke dokumentacije, predviđene su i drenaže oko 
objekta. Ove vode će se upojiti u sabirni šaht sa oborinskim vodama sa predmetnog 
objekta, te će tako prikupljene otpadne vode ići u gradski kolektor oborinske kanalizacije, 
koji prolazi lokalnim putem do glavne gradske saobraćajnice i upaja se u cjevovod DN500 
mm. 
 
Napomena: Investitor je dužan održavati projektovanu kanalizacionu mrežu kako bi ista 
bila konstantno u funkciji. Maksimalne dozvoljene vrijednosti parametara odnosno kvalitet 
voda prije upuštanja u recipijent moraju biti u skladu sa propisanim dozvoljenim graničnim 
vrijednostima koncentracije opasnih i štetnih materija za otpadne vode, a koje su utvrđene 
Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije 
(„Službene novine FBiH“ broj 26/20). 
 
 
1.8.5. Monitoring otpadnih voda 
 
Monitoring otpadnih voda će se vršiti uzimanjem uzoraka vode iz predviđenih okna za 
monitoring. Okno za monitoring će se nalaziti prije ispusta u gradsku kanalizacionu 
mrežu, odnosno predstavlja zadnji sabirni šaht za oborinske vode, te zadnji šaht prije 
ispusta u gradsku kanalizaciju za sanitarno-fekalne vode. Ispitivanje će vršiti ovlašteno 
lice za vršenje te djelatnosti.  
 
Minimalni broj uzorkovanja godišnje je određen na osnovu količine protoka otpadnih 
voda. 
 
Prema Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne 
kanalizacije (“Službene novine FBiH” broj 26/20 ) minimalni broj uzimanja uzoraka 
otpadne vode u toku jedne godine će biti prikazan u sljedećoj tabeli : 
 
Tabela 1. Minimalni broj uzimanja uzoraka otpadnih voda 

Protok m3/dan Minimalni broj uzoraka tokom jedne godine 
<5 1 

5-20 2 
20-50 4 
50-100 6 

100-500 8 
>500 12 

 
 

1.8.6. Recipijent otpadnih voda 

 
Recipijent svih otpadnih voda sa predmetnog objekta će biti javni gradski kanalizacioni 
sistem. U blizini predmetne lokacije, duž susjednih saobraćajnica, kao i preko parcele 
prolaze gradski cjevovodi za kanalizacionu mrežu. Na lokaciji muzičke škole i u bližoj 
okolini prolaze cjevovodi mješovite kanalizacije i odvojeni oborinski cjevovod. Sanitarno-
fekalne vode sa predmetnog objekta će se upojiti u mješoviti cjevovod, a sve oborinske i 
drenažne vode će biti upojene u oborinski kanalizacioni cjevovod. 
 



1.8.7. Ostali otpad 

 
Na predmetnom objektu će nastajati komunalni otpad. Investitor je dužan adekvatno 
odlagati svaku vrstu otpada koji može nastati na predmetnom objektu. Sav otpad se 
prikuplja separatno, u posebnim posudama ( kantama ili kontejnerima), a iste moraju biti 
vodonepropusne kako bi spriječile bilo kakvo rasipanje ili dospijeće otpadnih materija na 
tlo, odnosno njihovo nekontrolisano dospijeće u prirodne recipijente i okoliš. Nije 
dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada iz predmetnog objekta za osnovno i 
srednjoškolsko obrazovanje  direktno na površine oko objekta, niti se smije unositi u vode, 
javno vodno dobro, niti se smije odlagati na područja gdje bi postojala mogućnost 
zagađenja vode i okoliša. 
Odvožnju i konačno zbrinjavanje svih vrsta otpada će vršiti ovlašteno lice za obavljanje 
tih poslova, a isto će biti angažovano od strane Investitora. 
Posude za skladištenje otpadnih materijala, sa separatnim prikupljanjem (kante, 
kontejneri i sl.), moraju biti smještene na vodonepropusnim površinama, betonskim ili 
asfaltiranim područjima.  
 
Napomena: Investitor je dužan sklopiti ugovor sa ovlaštenim licima za obavljanje 
potrebnih usluga za zbrinjavanje otpadnih materija koje nastaju na predmetnom objektu. 
 
 

1.9. Mogućnost negativnih uticaja 
 

1.9.1. Mogućnost negativnog uticaja na okoliš 

 
U cilju sprečavanja mogućih negativnih uticaja na okoliš, neophodno je od strane 
Naručioca/Investitora poduzeti sve potrebne mjere koje se prvenstveno tiču sakupljanja, 
tretmana i ispuštanja otpadnih voda na način kako je to definisano u projektnoj 
dokumentaciji. Objekat za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje nema negativnih uticaja 
na vodoprivrednu problematiku (uticaj na površinske i podzemne vode, odbranu od velikih 
voda, snabdjevanje vodom i kanalisanje voda), ukoliko se prate smjernice iz tehničke 
dokumentacije. 
 
Ukoliko Naručilac/Investitor u toku procesa rada objekta poštuje preporuke proizvođača 
opreme i propise iz oblasti zaštite okoliša (vode, zraka, zemljišta), isti ne bi trebao imati 
nepovoljnog uticaja na okoliš i stanovništvo. Investitor se treba pridržavati važećih zakona 
i propisa koji regulišu ovu oblast i svake eventualne pojave negativnih uticaja koje nisu 
predviđene treba prijaviti nadležnim instutucijama kako bi se iste što hitnije otklonile. 
Zabranjeno je otpad iz predmetnih objekata ili bilo kakav drugi materijal unositi u vode, 
javno vodno dobro, kao i odlagati na način i na područjima gdje postoji mogućnost 
zagađivanja podzemnih i površinskih voda.  
 

1.9.2. Mogućnost nastajanja negativnih uticaja velikih voda Q1/100 na predmetni  
objekat 
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,,JU SREDN J A MUZTCKA SKOLA"
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PREDMET : Obavij est o tehnidkom rj e5enj u priklj udenj a -v eza br oj I I 9 4 I 22

Yezano zazahtjevbroj II94l22 od2l.03.2022.kojknsetraLiprikljudenje na vodovodnuikanalizacionumreZu
fU Osnovna i srednja muzidka Skola iestmir Mirko DuSek u Tuzli u ulici Ludvika Kube, izdajemo:

Prikljudenje na vodovodnu mreZu:

Prema uslovu iz nadelne saglasnosti broj 7248122 od23.l0.2020,izdate od strane JKP Vodovodikanalizaclja
Tuzla potrebno je izvr5iti sanaciju postoje6eg vodovodnog cjevovoda VALK B0 mm ugradnjom DUCTIL
cjevovoda promjera 100 mm u duZini od cca 70 m sa kojeg treba izvr5iti spajanje objekta na vodovodnu mreZu.
Na mjestu spoja ugraditi ventil promjera 100 mm sa ugradbenom garniturom u za5titnom kapom. Na kraju
saniranog cjevovoda ugraditi hidrant sa ventilom, ugradbenom garniturom i za5titnom kapom. lzgraditi
prikljudni cjevovod PEHD DN 110 mm od saniranog DUCTIL cjevovoda do vodomjerog Sahta. Na mjestu
spoja sa DUCTIL vodovodnim cjevovodom ugraditi ventil@ 100 mrn sa ugradbenom gamiturom i za5titnom
kapom. Podnosilac zahtjeva je duLanizraditi vodomjerni Saht prema projektnoj dokumentaciji na lokaciji
oznadenoj na terenu i obezbjediti sav materijal potreban za prikljudenje. U Sahtu izvesti odvodnju, ugraditi
penjalice iLJ.Z. poklopac minimalnih dimenzija 60 x 60 cm ili promjera D : 60 cm.

U vodomjerni Saht treba ugraditi 2 radio relejna vodomjera:
-promjera @ 25 mm (DN 32) zamjerenje potro5nje pitke vode
-promjera @ I00 mm za mjerenje potro5nje vode unutra5nje i vanjske hidrantske mreLe

Ispred i iza svih vodomjera ugraditi ventile istog promjera kao i vodomjeri. Iza vodomjera ugraditi nepovratne
ventile.

YaLeCi vodorhjeri prema na5im tehnidkim propisiryra su: pitka voda radio relejni tio: FLODIS M klasa C sa

radio modulom i odgovarajudim ventilima ispred i iza vodomjera i nepovratnim ventilom, hidranstka voda
radio relejni tio: WOLTEX klasa B sa radio modulom i odgovaraju6im ventilima ispred i iza vodomjera i
nepovratnim ventilom.

Sa vodomjera izvrSiti spajanje sa instalacijama u objektu, prema projektnoj dokumentaciji.
Nakon montaLe vanjskih vodomjera i vodomjera podnosilac zahtjeva je duZan da dostavi JKP Vodovod i
kanalizacija Tuzla podatke o ugradenim vodomjerima u vodomjernom Sahtu (serijski broj vodomjera, prednik
i proizvodad vodomjera.)

F-A].H



Pored ispunjenja gore navedenih uslova, podnosilac azhtjevaje dtLan, nakon izgradnje sekundarne mreLe
(linije prikljudka i unutra5nja razvodnamreLa u objektu), prije prikljudenja na sistem javnog
vodosnabdjevanja, izw5iti ispiranje instalacije i dezinfekciju, odnosno super hlorinaciju. O tome je d:uian
priloZiti atest o uspje5no obavljenom ispiranju i dezinfekciji novoizgradenih instalacija, izdat od ovla5tene
laboratorije.

MontaZne radove na spajanju linije prikljudka na glavnu distributivnu cijev, nakon ispunjenja gore navedenih
uslova, 6e izvriiti ovla5tena lica JKP ,,VIK" Tuzla, nakon Sto se izvr5i tehnidki prijem izvedenih radova.

Prikljudenj e na kanalizacionu mreZu

Odvodnju fekalne kanalizaclje iz objekta izvr5iti prema projektnoj dokumentaciji i odvesti PEHD cijevima do
prikljudnog kanalizacionog Sahta PSF.

Odvodnju oborinskih voda sa objekta i uredenih betonskih povr5ina oko objekta izvesti prema projektnoj
dokumentacijiizgradnjomkanalizacionih cjevovoda PEHD do prikljudnogkanalizacionog PSO.

Od kanalizacionog revizionog Sahta poloZiti PEHD rebrasto ojadanu cijev promjera 250 mm kJase SN B i
upojiti je u sabirni kanalizacioni Saht SS na novom kolektoru 400 mm.

Sve navedene radove i nabavku potrebnog materijala za prikljudenje objekta najavni sistem vodosnabdjevanja
i odvodnje, podnosilac zahtjeva je ilfian izvesti o svom tro5ku, osim montaLnth radova prikljudenja , koje
treba da obave radnici JKP "VIK" Ttzla.

Radove naizgradnji Sahta i linija prikljudka objekta moraju izvoditi lica koja su strudna i kvalifikovana za
ovakvu vrstu radova, u skladu sa ovim tehnidkim rje5enjem ivaLedimtehnidkim propisima i standardima.

Prije podetka radova podnosilac zahtjeva je obavezan obavjestiti strudnog saradnika za saglasnostiinadzor, iz
JKP ,,VIK" Ttzla, da je ispunio sve potrebne preduslove zapodetakizvodenjaradova, koji 6e izvr5iti provjeru
spremnosti inadzor nad izvodenjem radova.

Nakon izvodenja radova na prikljudenju obaveza podnosioca zahljeva je da prokopanu povr5inu dovede u
prvobitno stanje.

Nakon Sto se izvr5i tehnidki prijem izvedenih radova, o demu se sadinjava zapisnik moZe se objekat prikljuditi
na sistem javnog vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih voda.

Telefoni za kontakt sa predstavnicima JKP ,,Vodovod ikanalizacija" Ttzla je'. 0351369-814

Prilog: Situacija

Dostavljeno:
lxNaslovu
lxEvidencija
Ixa/a

*lh l-ri Carryril d.a\Ul2&L

BAS EN lSO./tEC 17020
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Construction of the Music School in Tuzla Annex I_BoQ_Phase II .xlsx

R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

1. PRIPREMNI RADOVI
Pažljivo planiranje i pažljivo isjecanje AB ploče ravnog krova 
sa svim slojevima ravnog krova na mjestima gdje je 
predviđeno postavljanje ventilaacionih vertikala te ponovna 
sanacija slojeva ravnog krova koji su se eventualno oštetili 
tom prilikom. 
Voditi računa da ne dođe do oštećenja postojeće AB 
konstrukcije.  Pažljivo ponovno spajanje hidroizolacije na 
mjestu gdje je prekinuta te podizanje hidroizolacije uz 
ventilacioni kanala minimalno 60cm. Sav materijal potreban za 
sanaciju slojeva krova je uključen u cijenu. Kamene kocke koje 
budu skinute, a koje nisu oštećene, moguće je ponovo 
postaviti ili nabaviti nove identične i izvršiti njihovo 
postavljanje.
Eventualnu štetu, nastalu nesavjesnim izvođenjem radova, 
snosi izvođač. U jediničnu cijenu uključiti demontažu, 
iznošenje iz objekta, utovar na vozila, odvoz na deponiju do 10 
km udaljenosti, istovar na deponiji i komunalne takse.
Prije demontaže, obavezna je konsultacija sa nadzornim 
organom i obavezno je prisustvo nadzornog organa kada se 
bude vršilo isjecanje.
Napomena: Prilikom demontaže, voditi računa na trenutne 
vremenske uvjete, obavezno izbjeći kišne/sniježne dane kako 
ne bi nastala šteta u objektu. U sklučaju nastanka štete u 
objektu, usred vremenskih neprilika i slično, troškove sanacije 
snosi izvođač radova. 
Date su ukupne dimenzije ventilacionih kanala na osnovu 
kojih se vrši obračun po komadu isjecanja AB ploče sa svim 
slojevima ravnog krova, bez obzira na debljinu ploče. 
Predvidjeti da će biti potrebno izrezati AB ploču malo šire od 
ukupnih dimenzija ventilacionog kanala, zbog provlačenja 
istog, a što je uključeno u jediničnu cijenu. U prazan prostor 
između ventilacionog kanala i ruba AB ploče, postavlja se 
kamena vuna koja je uključena u jediničnu cijenu, bez obzira 
na njenu debljinu.
Dimenzija ventilacionog kanala 22/47cm

NAPOMENA:
Ukoliko je naveden proizvođač i tip proizvoda, on svojim dimenzijama i tehničkim karakteristikama služi kao 
referenca prilikom projektovanja. Ponuđač može ponuditi proizvod čije su karakteristike ekvivalentne ili bolje od 
projektovanih, uz prezentaciju adekvatne dokumentacije.

1.1.

kom 1

A. GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI

A. Construction craftsman works 1/118
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Pažljivo planiranje i pažljivo isjecanje AB ploče na mjestima 
gdje je predviđeno postavljanje ventilacionih vertikala, voditi 
računa da ne dođe do oštećenja postojeće AB konstrukcije.  
Eventualnu štetu, nastalu nesavjesnim izvođenjem, snosi 
izvođač radova. U jediničnu cijenu uključiti demontažu, 
iznošenje iz objekta, utovar na vozila, odvoz na deponiju do 10 
km udaljenosti, istovar na deponiji i komunalne takse.
Prije demontaže, obavezna je konsultacija sa nadzornim 
organom i obavezno je prisustvo nadzornog organa kada se 
bude vršilo isjecanje.
Date su ukupne dimenzije ventilacionih kanala na osnovu 
kojih se vrši obračun po komadu isjecanja AB ploče, bez obzira 
na debljinu ploče. Predvidjeti da će biti potrebno izrezati AB 
ploču malo šire od ukupnih dimenzija ventilacionog kanala, 
zbog provlačenja istog, a što je uključeno u jediničnu cijenu. U 
prazan prostor između ventilacionog kanala i ruba AB ploče, 
postavlja se kamena vuna koja je uključena u jediničnu cijenu, 
bez obzira na njenu debljinu.

Dimenzija ventilacionog kanala 15/20cm kom 3
Dimenzija ventilacionog kanala 22/35,5cm kom 2
Dimenzija ventilacionog kanala 22/47cm kom 1
Pažljivo planiranje i pažljivo isjecanje kosog krova tj. sendvič 
panela sa svim slojevima na mjestima gdje je predviđeno 
postavljanje ventilacionih vertikala te ponovna sanacija 
krova koji su se eventualno oštetili tom prilikom. 
Voditi računa da ne dođe do oštećenja postojeće LLD 
konstrukcije.  Pažljivo ponovno spajanje hidroizolacije na 
mjestu gdje je izvršen prodor. Sav materijal potreban za 
sanaciju slojeva krova je uključen u cijenu.
Eventualnu štetu, nastalu nesavjesnim izvođenjem radova, 
snosi izvođač. U jediničnu cijenu uključiti demontažu, 
iznošenje iz objekta, utovar na vozila, odvoz na deponiju do 10 
km udaljenosti, istovar na deponiji i komunalne takse.
Prije demontaže, obavezna je konsultacija sa nadzornim 
organom i obavezno je prisustvo nadzornog organa kada se 
bude vršilo isjecanje.
Napomena: Prilikom demontaže, voditi računa na trenutne 
vremenske uvjete, obavezno izbjeći kišne/sniježne dane kako 
ne bi nastala šteta u objektu. U sklučaju nastanka štete u 
objektu, usred vremenskih neprilika i slično, troškove sanacije 
snosi izvođač radova. 

1.3.

1.2.

A. Construction craftsman works 2/118
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Date su ukupne dimenzije ventilacionih kanala na osnovu 
kojih se vrši obračun po komadu isjecanja AB ploče sa svim 
slojevima ravnog krova, bez obzira na debljinu ploče. 
Predvidjeti da će biti potrebno izrezati AB ploču malo šire od 
ukupnih dimenzija ventilacionog kanala, zbog provlačenja 
istog, a što je uključeno u jediničnu cijenu. U prazan prostor 
između ventilacionog kanala i ruba AB ploče, postavlja se 
kamena vuna koja je uključena u jediničnu cijenu, bez obzira 
na njenu debljinu.

Dimenzija ventilacionog kanala 15/20cm kom 1
Dimenzija ventilacionog kanala 22/35,5cm kom 1

1.4. Pažljivo isjecanje rupa i prodora u zidanim zidovima  za 
prodor cijevi od vodovodnih, kanalizacionih, elektro i 
mašinskih instalacija.
Obračun paušalno.

pauš 1

1.5. Pažljivo isjecanje rupa i prodora  u AB zidovima za prodor 
cijevi od vodovodnih, kanalizacionih, elektro i mašinskih 
instalacija.
Obračun paušalno.

pauš 1

1.6. Pažljivo isjecanje rupa i prodora  u AB pločama  za prodor 
cijevi od vodovodnih, kanalizacionih, elektro i mašinskih  
instalacija.
Obračun paušalno.

pauš 1

1.7. Pažljivo rušenje/demontaža postojećeg zidanog zida 
d=20cm.
U jediničnu cijenu uključiti sav potreban alat, isjecanje, 
demontažu, iznošenje iz objekta, utovar na vozila, odvoz na 
deponiju do 10 km udaljenosti, istovar na deponiji i 
komunalne takse.
Obračun po m² zida, bez obzira na debljinu zida.

m² 3.00

1.8. Pažljivo isjecanje AB zida zbog proširenja otvora za 
vrata.(d=20 cm)
Uključeno je i isjecanje armature u zidu i postavljanja ojačanja 
armature na mjestu isjecanja.
U jediničnu cijenu uključiti sav potreban alat, isjecanje, 
demontažu, iznošenje iz objekta, utovar na vozila, odvoz na 
deponiju do 10 km udaljenosti, istovar na deponiji i 
komunalne takse.
Obračun po m² zida, bez obzira na debljinu zida.

m² 3.00

1.9. Nabavka materijala i zaštita ugrađene al fasadne bravarije sa 
unutrašnje strane.
Zaštita se izvodi PVC folijom koja se samoljepivom krep 
trakom dodatno fiksira i dihtuje za postojeće zidove, plafone i 
podove. 
Obračun se vrši po m2 zaštitne zavjese.

m² 300.00

UKUPNO:

2. BETONSKI RADOVI

A. Construction craftsman works 3/118
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova dužan obuhvatiti i sljedeće zajedničke uslove:
Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima. Stavke sadrže sve 
radne operacije, utroške materijala, pomoćni materijal i potrebne dodatke (aditive) alat i skele koje propisuju 
"Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 400. 
01 Beton će biti spravljen, transportovan, ugrađen njegovan i ispitivan na probnim uzorcima po odredbama koje 
propisuje važeći "Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton" (PBAB 87). 
02 Pozicija sadrži izradu, montažu, demontažu i čišćenje oplate za betoniranje betonskih konstrukcija sa potrebnim 
podupiračima i pomoćnim radnim skelama. Oplate moraju biti urađene prema projektovanim dimenzijama, 
postavljene po projektovanim osama i na projektovanim kotama sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbeđuju 
sigurnost oplate i podupirača protiv deformisanja i rušenja. 
03 Svi betonski AB radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, tačno po nactima u projektu, opisu u predmjeru 
radova, detaljima te standardima za predmetnu vrstu radova. 
04 Prije početka radova na betoniranju Izvođač je dužan uraditi Projekat betona u sklopu kojeg je potrebno obraditi 
tehnologiju betoniranja te definirati obim i način kontrole materijala koji se ugrađuju u konstrukciju (beton i 
armatura). Svi upotrebljeni materijali i postupci izvedbe moraju imati dokaze kvalitete u skladu sa tehničkim 
propisima i normama sa kockama za ispitivanje betona. 
05 Po izradi oplate i postavljanju armature zahtjevati od nadzornog organa da izvrši prijem upisom u građevinski 
dnevnik. Za sve eventualne izmjene potrebno je obezbjediti saglasnost projektanta konstrukcije. U cijenu uracunati 
sve ateste, dokumentaciju potrebnu za tehnicki prijem objekta.
06 Prilikom betoniranja - temeljnih traka, i ukopanih zidova - voditi računa da je sve vrijeme betoniranja osigurano 
crpljenje vode iz građevinske jame, kako se spojnice na prekidima betoniranja ne bi mogle uprljati i da tlo bude suho 
posebno kod betoniranja temelja i zidova - što je u cijeni mašinskog iskopa. 
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Jedinična
cijena (KM)

2.1. Nabavka materijala, dopremanje i betoniranje glavnog 
ulaznog stepeništa d=16cm, ukupne visine h=0,90cm, podesta 
ispred ulaza i rampe d=12cm , MB 30 u glatkoj dvostranoj i 
četverostranoj oplati. 
Rampa je maksimalnog nagiba 6° i predviđena je sa jednim 
odmorištem. Nakon svakih 5m kose AB ploče(rampe), 
predviđeno je odmorište minimalne širine 1,5mm, a nakon 
toga opet kosa AB ploča (rampa). 
Širina rampe je 120cm. 
Dimenzije podesta ispred ulaza su: 2,0x3,85m.
Prilikom izrade podesta, planirati postavljanje vanjskog otirača 
za obuću, koji je ugrađen u beton dimenzija: 60x120cm. Otirač 
za obuću se obračunava u drugoj stavci.
Dimenzije stepeništa: gazište 30cm, visina čela stepeništa 
15cm, debljina kose ploče 16cm.
Između rampe i fasade objekta, betoniraju se korita oko 
svjetlarnika i čitavom dužinom rampe predvidjeti AB zid 
debljine 20cm (koji se uklapa u zidove svjetlarnika). Završna 
rešetka svjetlarnika je na koti -0,08cm, a na istoj koti je i zid 
korita. 
Beton kojim se betonira, mora biti otporan na mraz.
Ovom stavkom su obuhvaćeni svi radovi na izgradnji vanjskog 
prilaznog stepeništa, podesta ispred ulaza, rampe, zidova na 
koje su stepenište, podest i rampa oslonjeni kao i zidanje AB 
zidova (AB korita) oko svjetlarnika. U dnu AB korita, 
predvidjeti otvore u koje će se smjestiti cijevi  za oticanje vode 
iz zemlje, na mjestima prema projektu Vik-a. Cijevi su 
ukljkučene u drugoj stavci (ViK).
Zemlja i hortikultura koja će biti zasađena u AB korita se 
obračunava drugom stavkom.
Jediničnom cijenom obuhvatiti oplatovanje. Stepenište i 

m³ 8.00

2.2. Nabavka materijala, dopremanje i betoniranje stepenika i 
ulazne ploče d=12cm, ukupne visine h=0,30cm,  na 
evakuacijskom ulazu-izlazu, MB 30 u glatkoj dvostranoj i 
četverostranoj oplati. Jediničnom cijenom obuhvatiti 
oplatovanje. Stepenište dilatirati od konstrukcije objekta. 
Prilikom izrade podesta, planirati postavljanje vanjskog otirača 
za obuću, koji je ugrađen u beton dimenzija: 60x120cm. Otirač 
za obuću se obračunava u drugoj stavci.
Dimenzije: gazište 30cm, visina čela stepeništa 15cm, debljina 
kose ploče 16cm.
Oplata je uključena u jediničnu cijenu stavke.
U jediničnu cijenu stavke uključiti potrebnu armaturu 
80kg/m³.
Obračun po m3.

m³ 1.50
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2.3. Nabavka materijala, dopremanje i betoniranje ulazne rampe 
sa sjeverne strane objekta,  d=12cm,  MB 30. Rampu dilatirati 
od konstrukcije objekta. Nagib je maksimalno 6°.
Prilikom izrade, planirati postavljanje vanjskog otirača za 
obuću, koji je ugrađen u beton dimenzija: 60x120cm. Otirač za 
obuću se obračunava u drugoj stavci.
U jediničnu cijenu stavke uključiti potrebnu armaturu 
80kg/m³.
Obračun po m3.

m³ 1.00

2.6. Nabavka materijala, dopremanje i betoniranje trotoara,  MB 
30 u glatkoj dvostranoj i četverostranoj oplati. Jediničnom 
cijenom obuhvatiti oplatovanje.
Trotoar na kome se postavljaju kamene ploče.
U jediničnu cijenu stavke uključiti potrebnu armaturu 
80kg/m³.
Obračun po m².

m² 34.00

2.7. Nabavka materijala, dopremanje i izrada postolja za 
ventilacione vertikale. Postolja se izrađuje od armiranog 
betona C25/30 u glatkoj oplati.
Armatura je uključenau ovu stavku i neće se naknadno 
obračunavati. 
Obračun po m² ugrađenog betona.

m² 0.50

2.8. Nabavka betona MB 30, otpornog na mraz, dopremanje i 
izrada betonskih kapa na ventilacijama.  Debljina betonske 
kape 10 cm. U jediničnu cijenu uključena potreba oplata i 
armatura.
Obračun po m² betonske kape.

m² 2.00

UKUPNO:

3. ZIDARSKI RADOVI
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: 
01 Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima. Stavke sadrže sve radne 
operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele kao i ostale troškove. 
02 Zidovi će se zidati u produžnom malteru razmjere 1:2:9, a malterisati (mašinski) malterom razmjere 2:6:9. 03 
Zidanje mora biti čisto, sa pravilnim vezama. Spojnice moraju biti ispunjene malterom, udubljene za 1-2 cm, radi 
boljeg prijanjanja maltera; redovi potpuno horizontalni, a malter u spojnicama ne smije biti deblji od 1 cm. Iscureni 
malter se mora mistrijom očistiti još u toku zidanja. Podlogu za malterisanje treba predhodno očistiti,  pokvasiti i 
špricati rijetkim cementnim malterom R 1:3:9.  Omalterisane plohe moraju biti potpuno ravne a ivice  oštre. U cijenu 
uračunata i zaštita na radu pri izvođenju radova kao i čišćenje zaostalog materijala nakon obavljanja radova te laka 
montažna skela. 
Ponuđenom cijenom treba obuhvatiti i opšte uslove izvođenja zidarskih radova.
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3.3. Nabavka materijala, dopremanje i zidanje obloga instalacija 
(instalacionog zida) blokovima od porobetona (po sistemu 
YTONG ili ekvivalent) u bijelom tankoslojnom malteru u 
debljini nanosa od 1 - 3mm. Debljina zida d=7,5 cm.
U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad te upotrebu 
lake pokretne skele za zidanje.
Obračun po m²

m² 27.90

3.4. Nabavka, dopremanje i ugradnja sabirnih ventilacionih 
kanala tipa "Schiedel LS 11" ili ekvivalent, ukupnih dimenzija 
ventilacionog kanala 22x47cm.
Ventilacija se sastoji od glavnog i dva priključna kanala.
Dimenzija glavnog kanala 20x17cm.
Dimenzija priključnih kanala 2x9x17cm.
U jediničnu cijenu uključiti i nabavku i ugradnju ventilacionih 
rešetaka. Rešetke od plastificiranog pocinčanog lima sa 
mogućnošću regulacije, u adekvatnom  ramu.
U jediničnu cijenu uključiti i nabavku materijala i ugradnju 
kamene vune d=3cm oko prodora dimnjaka kroz ploče. 
(potpuno zatvaranje prodora).
Vanjski gabarit 22x47 cm.
Obračun po m'.

m' 13.00

3.5. Nabavka, dopremanje i ugradnja sabirnih ventilacionih 
kanala tipa "Schiedel LS 1"  ili ekvivalent, ukupnih dimenzija 
ventilacionog kanala 22x35,5cm.
Ventilacija se sastoji od glavnog i priključnog kanala.
Dimenzija glavnog kanala 20x17 cm.
Dimenzija priključnog kanala 9x17 cm.
U jediničnu cijenu uključiti i nabavku i ugradnju ventilacionih 
rešetki. Rešetke su od plastificiranog pocinčanog lima sa 
mogućnošću regulacije u adekvatnom  ramu.
U jediničnu cijenu uključiti i nabavku materijala i ugradnju 
kamene vune d=3cm oko prodora dimnjaka kroz ploče. 
(potpuno zatvaranje prodora).
Vanjski gabarit 22x35,5cm.
Obračun po m'.

m' 13.00
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3.6. Nabavka, dopremanje i ugradnja sabirnih ventilacionih 
kanala tipa "Schiedel L1"  ili ekvivalent, ukupnih dimenzija 
ventilacionog kanala 15x20cm.
Unutarnje mjere 1x10/15cm, debljina stijenke 2,5cm.
U jediničnu cijenu uključiti i nabavku i ugradnju ventilacionih 
rešetki. Rešetke su od plastificiranog pocinčanog lima sa 
mogućnošću regulacije u adekvatnom  ramu.
U jediničnu cijenu uključiti i nabavku materijala i ugradnju 
kamene vune d=3cm oko prodora dimnjaka kroz ploče. 
(potpuno zatvaranje prodora).
Vanjski gabarit 15x20cm.
Obračun po m'.

m' 16.00

3.7. Nabavka materijala, dopremanje i obziđivanje ventilacija 
ciglom od opečnog bloka debljine d=12 cm na ravnom krovu.
Obračun po m³.

m³ 0.50

Nabavka materijala, dopremanje i grubo i fino malterisanje 
svih ozidanih zidova, AB platna, plafona (mašinsko 
malterisanje). Na ivice postavljati metalne ugaonike. Grubo 
malterisanje izvesti u produžnom cementnom malteru 1:3:9 
sa prethodnim špricanjem zidova cementnim mlijekom 
razmjere 1:1. Fini sloj izvesti od krečnog maltera razmjere 1:3 
ili cementnog 1:3:9 (u konsultciji sa nadzorom). Napomena u 
prostorije gdje se ugrađuje zidna  keramika (sanitarije i 
kuhinje) malterisanje se ne smije vršiti krečnim malterom. 
Uključena bandaža svih spojeva betona i opeke trakom za 
bandažiranje, a prema uputstvu priozvođača. U jediničnu 
cijenu stavke je uključena i PVC mrežica kao i drugi sitni 
materijal i sav neophodan alat.
Obračun po m2 razvijene sirine. Otvori do 3m² se ne izbijaju, a 
obrada špaletni je uključena u jediničnu cijenu stavke te se 
neće dodatno obračunavati. 

Zidovi (zidani i AB zidovi) m² 4,466.00
Stropovi (samo oni gdje se ne radi spušteni strop) m² 76.00
Podgled stepeništa (horizontalna projekcija) m² 66.00

3.8.
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3.9. Nabavka materijala, dopremanje i malterisanje Ytong 
unutrašnjih zidova gotovim gipsno - krečnim 
mikroarmiranim malterom "Ytong Plaster" u jednom ili dva 
sloja (po potrebi). Debljina jednog sloja je od 2 do 3 mm. 
Ukoliko se poslije prvog nanošenja dobije zahtjevana ravnost 
površine, nije potrebno nanositi drugi sloj Ytong Plastera.  
Tekstilnom staklenom mrežicom armiraju se isključivo spojevi 
sa AB elementima te uglovi oko otvora vrata, prozora i sl. u 
skladu s pravilima struke. Zidne plohe od Ytong-a nije 
potrebno armirati.   Na sve otvore i rubove postavljaju se 
ugaoni PVC profili s mrežicom.Prije malterisanja obavezno 
nanijeti masu za neutralisanje.  Naneseni sloj ravna se 
aluminijskom letvom, te se završno obrađuje zavisno od 
brzine upijanja podloge i vanjske temperature. U cijenu 
uračunata nabavka, transport i ugradnja materijala. 
Visina malterisanja do 350 cm.
Obračun po m² građevinske norme.

m² 27.90

3.10. Nabavka materijala, dopremanje i zidarska obrada rupa od 
utičnica i prekidača, u finom malteru. 
U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal, alat, utovar 
i istovar materijala, unošenje materijala i komunalne takse.
Obračun paušalno.

pauš 1

UKUPNO:

4. HIDROINSTALATERSKI RADOVI
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA IZOLATERSKE
RADOVE:
01 Hidroizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima. 
02 Jedinačne cjene sadrže sve prethodne radove za izvođenje hidroizolaterskih radova (sortiranje materijala, čišćenje 
i pripremu podloge i sl.) predviđene projektom i propisane normativima. 
Projektovane materijale treba smatrati referentnim, mogu se ugraditi materijali drugih proizvođača istih ili boljih 
karakteristika. 
NAPOMENA: Hidroizolacijom dobro obložiti sve istake i poviti na svim mjestima gdje god je to moguće jer je u 
dokaznicama i cijeni to uračunato. 
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Nabavka materijala, dopremanje i izrada horizontalne 
hidroizolacije preko AB ploče, koja se izrađuje od jedne 
hidroizolacione trake V-40, sa prethodnim hladnim 
premazom bitulit-a. Prodore kroz izolaciju izvesti varenjem sa 
dodatnim "šeširom". Hidroizolaciju uzvući i uz vertkalne 
zidove, preko holkera koji se radi od cementnog maltera 1:3.  
Visina oblaganja hidroizolacije je cca 30 cm iznad kote 
završenog poda. Trake izolacije se vare sa preklopima koji 
mora biti minimalno 10 cm. Cijenom obuhvatiti i podizanje 
izolacije uz zidove i preklope, što je uključeno u površinu.
Obračun po m² horizontalne projekcije

Podrum (muške i ženske sanitarije, podstanica i kuhinja) m² 71.10
Prizemlje (muške i ženske sanitarije za učenike, invelidsko wc i 
sanitarije za osoblje)

m² 41.80

1. sprat (muške i ženske sanitarije) m² 24.60
2. sprat (muške i ženske sanitarije) m² 27.90

UKUPNO:

5. TERMOIZOLATERSKI RADOVI

Izrada, nabavka i polaganje EPS horizontalne termoizolacije 
debljine 8 cm, koja se postavlja ispod estriha.  Ploče su 
dimenzije 100*50 cm moraju biti neoštećene i punih 
dimenzija.  Preko termoizolacije se postavlja PE folija (folija je 
data kao posebna stavka).
Obračun po m².
Podrumska etaža (d=8,0cm). m² 395.00
Izrada, nabavka i polaganje EPS horizontalne termoizolacije 
debljine 3 cm, koja se postavlja ispod estriha.  Ploče su 
dimenzije 100*50 cm moraju biti neoštećene i punih 
dimenzija.Preko termoizolacije se postavlja PE folija (folija je 
data kao posebna stavka).  
Obračun po m².
Prizemlje  (d=3,0cm). m² 393.00
1. sprat (d=3,0cm). m² 467.00
2.sprat (d=3,0cm). m² 257.00

5.6. Nabavka materijala, dopremanje i postavljanje tvrde PE 
folije. Folija se ugrađuje kao dvoslojna membrana (izuzev 
kupatila - 1 sloj), sa preklopima slojeva od 20cm koji su 
uključeni u cijenu. Folija se ugrađuje u međuspratnim podnim 
konstrukcijama iznad termoizolacionih ploča (koje su 
obračunate u zasebnoj stavci).
Obračun po m² jednog sloja folije.

m² 1,512.00

4.1.

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA TERMOIZOLATERSKE RADOVE:
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove:

5.4.

5.5.
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5.7. Nabavka i oblaganje cijevi instalacija kamenom vunom u 
obliku tvrdih ploča, "Knauf insulation" ili ekvivalent d=10 cm. 
Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju, po 
detaljima i uputstvu nadzornog inženjera. U jediničnu cijenu 
uračunati nabavku i ugradnju termoizolacionih ploča, 
odgovarajućeg ljepila, odgovarajuće tiple, ljepilo u dva nanosa 
sa armiranjem PVC mrežicom.
Kamenom vunom se oblaže oko cijevi za fan coile u dijelu 
tavanskog prostora koji se dalje oblaže gips kartonskom 
mrežom.
U cijenu uključiti nabavku materijala, utovar na vozila, dovoz, 
unošenje u objekat, komunalne takse, sav potreban alat za 
ugradnju.
Obračun po m² razvijene širine.

m² 100.00

UKUPNO:

6. PODLOGE ZA PODOVE
Nabavka materijala, dopremanje i izrada plivajuće podloge 
podova sastavljene  od cementnog estriha  (mješavina 
kamenog agregata 0-8 mm (frakcija 0 – 4 mm ne više od 60 %) 
sa količinom cementa do 380 kg/m3) d=5 cm konzistencije 
"vlažan  kao zemlja", armiran armaturnim vlaknima ili 
klasičnim armaturnim mrežama Q 84. Sloj  cem.  Estriha  radi 
se  preko  sloja toplinske (zvučne) izolacije (uključena u drugu 
stavku) uključivo sa PE  folijom koja je data u drugoj stavci i 
nije uključena u jediničnu cijenu ove stavke (prekolopi 20 cm) 
a koja se neposredno postavlja prije izrade cementnog  
estriha. Po obodu prostorije postaviti traku elastificiranoga 
polistirena, debljine d = 10 mm, u vertikalnom položaju uzduž 
svih zidova, oko instalacija, proboja, dovratnika, pragova za 2 
cm do 3 cm viša od predviđene visine estriha. U stavku je 
uključena i izrada "reške" na mjestima sudara sa zidovima, 
stupovima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije.
Napomena: cementni estrih mora biti izravnjan i pripremljen 
za ostavljanje finalne obloge, u svim prostorijama izuzev u 
sanitarijama. U sanitarijama, cementni estrih napraviti u padu 
prema slivniku.
Obračun po m2.

Podrum m² 395.00
Prizemlje m² 393.00
1. sprat m² 467.00
2. sprat m² 257.00

UKUPNO:

6.1.
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7. GIPS KARTONSKI RADOVI

SPUŠTENI  PLAFON  TIP D112 ili ekvivalent
Visina spuštenog stropa 46cm.
Nabavka materijala, dopremanje i izrada/postavljanje.
Vješana obloga plafona "Knauf D112" ili ekvivalent, sa 
vodoravnim neprekinutim podgledom sa prekrivenom 
potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila (CD profili 
60/27) kao nosivi i montažni profili, učvršćeni  žicom sa ušicom 
I ankerfix ovjesom  za nosivi plafon (pričvrščivanje čeličnim 
sidrenim ekserom za a.b. tavanicu). 
Klasa nosivosti 0,25 kN. 
Podgled (obloga) kombinacija:
- 1 x GK ploča  d=12,5 mm ;
- Perforirana gipsana ploča za apsorpciju zvuka;
- u mokrim čvorovima koristiti vlagootporne G-K ploče.
Ispuna spojeva  "Uniflott-om" ili ekvivalent, a čelni spojevi 
"Uniflott" ili ekvivalent +bandažna traka                                                    
Napomene: 
1. Pri izradi  ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani 
opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva 
proizvođača i nacrti iz projekta. U svemu prema tehničkom 
listu Knauf D12 ili ekvivalent.
3. Napomene uzeti u obzir prilikom formiranja jedinične 
cijene.
4.Plan organizacije stropa je prikazan u grafičkom prilogu 
projekta.

a) A13 gips-kartonske ploče m² 608.20
b)  Perforirane gips kartonske ploče za apsorpciju zvuka 
(perforacija po izboru investitora)

m² 417.40

c) Vlagootporne gips kartonske ploče m² 88.00

7.1.

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI:                                                                                                                                                                                              
 Sve radove na postavljanju pregrada od gips-kartonskih ploča kao i spuštenih plafona izvesti u skladu s propisima i normativima za ovu vrstu Opšti tehnički uslovi za izvođenje suhomontažnih radova
Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi sa gips kartonskim pločama kao izrada pregradnih zidova uključivši ugradnju dovratnika gdje je to Obradu spojeva ploča i cijelih površina uraditi kvalitetom od Q1 do Q4 : Kod višeslojnih obloga 1. sloj ploča obraditi sve spojeve ploča zasjecanjem 
hoblićem i popuniti spojeve "Uniflott" ili ekvivalentnom masomZa vrata koja se ugrađuju u zidove visine preko 2,80m i teža od 25 kg ugraditi odgovarajuće UA  profile izrađene od lima debljine  2 mm sa utičnim 
kutnicima za klizne spojeve – teleskopska veza. Ukoliko se ploče polažu direktno na plohu koja se oblaže - bez potkonstrukcije - za lijepljenje se 
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7.2. Nabavka i montaža mineralnog spuštenog stropa, tip kao 
Armstrong Ultima Vektor ili ekvivalent, dimenzija 
600x600x15 mm. 
Karakteristike ploče su: reakcija na požar A2 – s1, d0 (prema 
ISO 13501-1), koeficijent apsorpcije zvuka aw=0.02 (prema EN 
ISO 354& EN ISO 11654), koeficijent slabljenja zvuka Dnfw=33 
dB (prema EN ISO 10848-2/EN  2014068), koeficijent redukcije 
zvuka Rw = 35 dB (prema EN ISO 1403 & EN ISO 717-1) te 
vlagootpornosti 95% RH. Ploča zadovoljava ISO 5  standard 
čestične čistoće(prema ISO 14644-1). Paneli se postavljaju na 
potkonstrukciju kao Armstrong Prelude XL2/TLX 15 mm 
sastavljenu od glavnih i poprečnih nosači. Rubni profil je L 
dimenzija 24x19. Za fiksiranje rezanih ploča koristiti rubni 
osigurač za rezane ploče. Potkonstrukcija i rubni profil su 
karakteristika prema EN 13964:2004 +A1:2006: reakcija na 
vatru A1, trajnost B, nosivost 29,40 kg/m2. Boja ploča i 
potkonstrukcije je Global White. U jediničnoj cijeni je cijena 
stropa uključujući sav potreban dodatni materijal, alat, utovar 
na vozila i istovar, unošenje u objekat, komunalne takse.
Visina spuštenog stropa 46cm.
Obračun po m² postavljenog stropa.

m² 312.80

7.3. Nabavka, dopremanje te izrada pregradnog zida od 
vlagootpornih gips kartonskih ploča ukupne širine 10,0 cm.  
Zid se sastoji od pocinčane potkonstrukcije širine 5 cm i 
dvostrane dvostruke obloge  vlagootpornim gips kartonskim 
pločama d=12,5 mm.Termoakustična izolacija (kamena vuna) 
se stavlja u dio potkonstrukcije, između profila, i uključena je 
u ovu stavku  te se neće dodatno obračunavati. U jediničnu 
cijenu uključiti ispunu spojeva  "Uniflott-om" ili ekvivalent, a 
čelni spojevi "Uniflott" ili ekvivalent + bandažna traka, 
nabavku potrebnog materijala kao i drugog sitnog materijala, 
dovoz, utovar na vozila, istovar, unošenje u objekat, 
komunalne takse, izrada pozicija, sav nephodan alat.  Sav 
materijal, potreban da se izvede ova pozicija, uključen je u 
cijenu. Potkonstrukciju prilagoditi otvorima u zidu, u skladu sa 
nacrtima.
Napomena: 
Pri izradi  ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani 
opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva 
proizvođača i nacrti iz projekta.
Obračun po m² razvijene širine.

m² 11.90
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7.4. Nabavka, dopremanje te izrada pregradnog zida od 
vlagootpornih gips kartonskih ploča ukupne širine 12,5 cm.  
Zid se sastoji od pocinčane potkonstrukcije širine 7,5 cm i 
dvostrane dvostruke obloge  vlagootpornim gips kartonskim 
pločama d=12,5 mm. Termoakustična izolacija (kamena vuna) 
se stavlja u dio potkonstrukcije, između profila, i uključena je 
u ovu stavku  te se neće dodatno obračunavati. U jediničnu 
cijenu uključiti ispunu spojeva  "Uniflott-om" ili ekvivalent, a 
čelni spojevi "Uniflott" ili ekvivalent + bandažna traka, 
nabavku potrebnog materijala kao i drugog sitnog materijala, 
dovoz, utovar na vozila, istovar, unošenje u objekat, 
komunalne takse, izrada pozicija, sav nephodan alat.  Sav 
materijal, potreban da se izvede ova pozicija, uključen je u 
cijenu.
Napomena: 
Pri izradi  ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani 
opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva 
proizvođača i nacrti iz projekta.
Obračun po m² razvijene širine.

m² 6.20

7.5. Nabavka, dopremanje te izrada pregradnog zida od 
vlagootpornih gips kartonskih ploča ukupne širine 15 cm.  
Zid se sastoji od pocinčane potkonstrukcije širine 10 cm i 
dvostrane dvostruke obloge  vlagootpornim gips kartonskim 
pločama d=12,5 mm. Termoakustična izolacija (kamena vuna) 
se stavlja u dio potkonstrukcije, između profila, i uključena je 
u ovu stavku  te se neće dodatno obračunavati. U jediničnu 
cijenu uključiti ispunu spojeva  "Uniflott-om" ili ekvivalent, a 
čelni spojevi "Uniflott" ili ekvivalent + bandažna traka, 
nabavku potrebnog materijala kao i drugog sitnog materijala, 
dovoz, utovar na vozila, istovar, unošenje u objekat, 
komunalne takse, izrada pozicija, sav nephodan alat.  Sav 
materijal, potreban da se izvede ova pozicija, uključen je u 
cijenu. Potkonstrukciju prilagoditi otvorima u zidu, u skladu sa 
nacrtima.
Napomena: 
Pri izradi  ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani 
opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva 
proizvođača i nacrti iz projekta.
Obračun po m² razvijene širine.

m² 27.40
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7.6. Nabavka, dopremanje te izrada pregradnog zida od 
vlagootpornih gips kartonskih ploča ukupne širine 20 cm.  
Zid se sastoji od dvostruke pocinčane potkonstrukcije širine 
2x7,5cm i dvostrane dvostruke obloge  vlagootpornim gips 
kartonskim pločama d=12,5 mm. Termoakustična izolacija 
(kamena vuna) se stavlja u dio potkonstrukcije, između 
profila, i uključena je u ovu stavku  te se neće dodatno 
obračunavati. U jediničnu cijenu uključiti ispunu spojeva  
"Uniflott-om" ili ekvivalent, a čelni spojevi "Uniflott" ili 
ekvivalent + bandažna traka, nabavku potrebnog materijala 
kao i drugog sitnog materijala, dovoz, utovar na vozila, istovar, 
unošenje u objekat, komunalne takse, izrada pozicija, sav 
nephodan alat.  Sav materijal, potreban da se izvede ova 
pozicija, uključen je u cijenu.
Napomena: 
Pri izradi  ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani 
opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva 
proizvođača i nacrti iz projekta.
Obračun po m² razvijene širine.

m² 22.10

7.7. Nabavka, dopremanje te izrada pregradnog zida od 
VATROOTPORNIH gips kartonskih ploča ukupne širine 15 cm .  
Zid se sastoji od pocinčane potkonstrukcije širine 10 cm i 
dvostrane dvostruke obloge VATROOTPORNIM gips 
kartonskim pločama d=12,5 mm. Termoakustična izolacija 
(kamena vuna) se stavlja u dio potkonstrukcije, između 
profila, i uključena je u ovu stavku  te se neće dodatno 
obračunavati. U jediničnu cijenu uključiti ispunu spojeva  
"Uniflott-om" ili ekvivalent, a čelni spojevi "Uniflott" ili 
ekvivalent + bandažna traka, nabavku potrebnog materijala 
kao i drugog sitnog materijala, dovoz, utovar na vozila, istovar, 
unošenje u objekat, komunalne takse, izrada pozicija, sav 
nephodan alat.  Sav materijal, potreban da se izvede ova 
pozicija, uključen je u cijenu. Potkonstrukciju prilagoditi 
otvorima u zidu, u skladu sa nacrtima.
Napomena: 
Pri izradi  ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani 
opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva 
proizvođača i nacrti iz projekta.
Obračun po m² razvijene širine.

m² 65.80

A. Construction craftsman works 15/118



Construction of the Music School in Tuzla Annex I_BoQ_Phase II .xlsx

R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

7.8. Nabavka, dopremanje te izrada pregradnog instalacionog 
zida od vlagootpornih gips kartonskih ploča ukupne širine 25 
cm. 
Zid se sastoji od duple pocinčane potkonstrukcije širine 10, 0 
cm (2x10cm) i dvostruke dvostrane obloge vlagootpornim gips 
kartonskim pločama d=2x12,5=25 mm (2x2,5cm). 
Ukupna širina instalacionog zida: 2x1,25+2x10+2x1,25=25cm.
 Termoakustična izolacija (kamena vuna) se stavlja u dio 
potkonstrukcije, između profila, i uključena je u ovu stavku te 
se neće dodatno obračunavati. 
U jediničnu cijenu uključiti ispunu spojeva  "Uniflott-om" ili 
ekvivalent, a čelni spojevi "Uniflott" ili ekvivalent + bandažna 
traka, nabavku potrebnog materijala kao i drugog sitnog 
materijala, dovoz, utovar na vozila, istovar, unošenje u 
objekat, komunalne takse, izrada pozicija, sav nephodan alat.  
Sav materijal, potreban da se izvede ova pozicija, uključen je u 
cijenu.
Napomene: 
Pri izradi  ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani 
opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva 
proizvođača i nacrti iz projekta.
Obračun po m² razvijene širine.

m² 7.20

7.9. Nabavka, dopremanje te izrada pregradnog instalacionog 
zida od vlagootpornih gips kartonskih ploča ukupne širine 30 
cm. 
Zid se sastoji od duple pocinčane podkonstrukcije širine 7,50 
cm (2x7,5cm) između kojih je šupljina od 10cm te dvostruke 
dvostrane obloge vlagootpornim gips kartonskim pločama 
d=2x12,5=25 mm (2x2,5cm). 
Ukupna širina instalacionog zida: 
2x1,25+7,5+10+7,5+2x1,25=25cm.
Termoakustična izolacija (kamena vuna) se stavlja u dio 
potkonstrukcije, između profila, i uključena je u ovu stavku te 
se neće dodatno obračunavati. 
U jediničnu cijenu uključiti ispunu spojeva  "Uniflott-om" ili 
ekvivalent, a čelni spojevi "Uniflott" ili ekvivalent + bandažna 
traka, nabavku potrebnog materijala kao i drugog sitnog 
materijala, dovoz, utovar na vozila, istovar, unošenje u 
objekat, komunalne takse, izrada pozicija, sav nephodan alat.  
Sav materijal, potreban da se izvede ova pozicija, uključen je u 
cijenu.
Napomene: 
Pri izradi  ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani 
opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva 
proizvođača i nacrti iz projekta.
Obračun po m² razvijene širine.

m² 2.90
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7.10. Nabavka, dopremanje te izrada instalacionog zida od 
vlagootpornih gips kartonskih ploča ukupne širine 5,5 cm, u 
koji se postavljaju ugrađni vodokotlići. 
Visina instalacionog zida je 120cm.
Zid se sastoji od pocinčane podkonstrukcije širine 3, 0 cm i 
dvostruke obloge vlagootpornim gips kartonskim pločama 
d=2x12,5=25 mm. 
Predvidjeti i zatvaranje instalacionog zida sa gornje strane, 
maximalne širine do 30cm.
U jediničnu cijenu uključiti ispunu spojeva  "Uniflott-om" ili 
ekvivalent, a čelni spojevi "Uniflott" ili ekvivalent + bandažna 
traka, nabavku potrebnog materijala kao i drugog sitnog 
materijala, dovoz, utovar na vozila, istovar, unošenje u 
objekat, komunalne takse, izrada pozicija, sav nephodan alat.  
Sav materijal, potreban da se izvede ova pozicija, uključen je u 
cijenu.
Napomene: 
Pri izradi  ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani 
opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva 
proizvođača i nacrti iz projekta.
Obračun po m² razvijene širine.

m² 7.70

7.11. Nabavka, dopremanje te izrada instalacionog zida od 
vlagootpornih gips kartonskih ploča ukupne širine 10 cm, u 
koji se postavljaju ugrađni vodokotlići. 
Visina instalacionog zida je 340cm 
(potkonstrukcija do AB ploče, a GK obloga do spuštenog 
stropa). 
Zid se sastoji od pocinčane potkonstrukcije širine 7,5 cm i 
dvostruke obloge vlagootpornim gips kartonskim pločama 
d=2x12,5=25 mm. 
U jediničnu cijenu uključiti ispunu spojeva  "Uniflott-om" ili 
ekvivalent, a čelni spojevi "Uniflott" ili ekvivalent + bandažna 
traka, nabavku potrebnog materijala kao i drugog sitnog 
materijala, dovoz, utovar na vozila, istovar, unošenje u 
objekat, komunalne takse, izrada pozicija, sav nephodan alat.  
Sav materijal, potreban da se izvede ova pozicija, uključen je u 
cijenu.
Napomene: 
Pri izradi  ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani 
opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva 
proizvođača i nacrti iz projekta.
Obračun po m² razvijene širine.

m² 31.20
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7.12. Nabavka i dopremanje materijala te zatvaranje otvora za 
prolaz cijevi od instalacija, gips-kartonskim pločama d=1,25.  
Način vezivanja je šarafanje za postojeću konstrukciju. U 
jediničnu cijenu uključiti ispunu/obradu spojeva + bandažna 
traka.
U jediničnu cijenu uključeno je i bandažiranje i obrada sastava, 
nabavka potrebnog materijala kao i drugog sitnog materijala, 
dovoz, utovar na vozila, istovar, unošenje u objekat, 
komunalne takse, izrada pozicija, sav nephodan alat.  
Obračun po m² bez obzira na dimenzije.   

m² 30.00

Nabavka, doprema te izrada obloge od gips kartonskih ploča 
ukupne širine 4,25 cm (oko armiranobetonskih zidova).  
Obloga se sastoji od pocinčane potkonstrukcije širine 3,0 cm i 
jednostruke obloge gips kartonskim pločama d=12,5 mm. 
U jediničnu cijenu uključiti ispunu spojeva  "Uniflott-om" ili 
ekvivalent, a čelni spojevi "Uniflott" ili ekvivalent + bandažna 
traka, nabavku potrebnog materijala kao i drugog sitnog 
materijala, dovoz, utovar na vozila, istovar, unošenje u 
objekat, komunalne takse, izrada pozicija, sav nephodan alat.  
Sav materijal, potreban da se izvede ova pozicija, uključen je u 
cijenu.
Napomena: 
Pri izradi  ponude i izvođenju trebaju se poštovati opisani 
opšti uslovi za izvođenje suhomontažnih radova kao i uputstva 
proizvođača i nacrti iz projekta
Obračun po m² razvijene širine.

Podrum m² 452.60
Prizemlje m² 29.30
1. sprat m² 84.40
2. sprat m² 66.30

7.13.
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7.14. Nabavka materijala, dopremanje te izrada instalacionog zida 
tj. obloge ispod umivaonika u sanitarijama (tj. ispod kerrok 
ploče sa maskom) od vlagootpornih gips kartonskih ploča 
ukupne širine 4,25 cm.  
Visina instalacionog zida 0,8m (kontroilisati na licu mjesta).
Obloga se sastoji od pocinčane potkonstrukcije širine 30mm i 
jednostruke VLAGOOTPORNE obloge  gipskartonskim pločama 
d=12,5 mm.
U stavku je uključena obrada svih strana oko instalacionih 
cijevi, kao i zatvaranje sa gornje strane.
U jediničnu cijenu uključeno je i bandažiranje i obrada sastava, 
nabavka potrebnog materijala kao i drugog sitnog materijala, 
dovoz, utovar na vozila, istovar, unošenje u objekat, 
komunalne takse, izrada pozicija, sav nephodan alat.  Sav 
materijal, potreban da se izvede ova pozicija, uključen je u 
cijenu.
Obračun po m² razvijene širine, bez obzira na debljinu 
instalacionog zida.

m² 4.00

7.15. Izrada revizionih otvora proizvođača "Knauf" ili ekvivalent u 
gipskartonskom zidu pored instalacionih vertikala.  U 
jediničnu cijenu uključeno prosijecanje GK zida, ojacanje,  
nabavka i ugradnja revizionih otvora sa završnom gips pločom 
i obrada vidljivih šarafa staklenom trakom i fugen filerom, 
gletovanje 2x, te bojenje 2x polu-disperzivnom bojom.
Sav materijal, potreban da se izvede ova pozicija, uključen je u 
cijenu.
Dimenzije otvora: 30x30cm
Obračun po komadu komplet završene pozicije.

kom 6

7.16. Izrada revizionih otvora proizvođača "Knauf" ili ekvivalent u 
spuštenom stropu.  U jediničnu cijenu uključeno prosijecanje 
spuštenog stropa, ojacanje stropa,  nabavka i ugradnja 
revizionih otvora sa završnom gips pločom i obrada vidljivih 
šarafa staklenom trakom i fugen filerom, gletovanje 2x, te 
bojenje 2x polu-disperzivnom bojom.
Sav materijal, potreban da se izvede ova pozicija, uključen je u 
cijenu.
Dimenzije otvora: 30x30cm
Obračun po komadu komplet završene pozicije.

kom 11

UKUPNO:

9. LIMARSKI RADOVI
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE
01 Limarski radovi će biti urađeni u svemu prema projektu, detaljima i važećim standardima. Stavke sadrže sve radne 
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

9.1. Nabavka materijala, radionička izrada, dopremanje i 
ugradnja završnih limenih kapa na vrhu ventilacionih 
vertikala.
Kape raditi od lima u boji, sa pravilno formiranom okapnicom. 
Kape na vrhu ventilacionih vertikala raditi na pripadajućoj 
podkonstrukciji rađenoj od čeličnog flaha 40/4 mm visine 30 
cm od završnog betona kape. Nosače flaha zaštititi 
antikorozivnim premazom 2x i fiksirati vijcima i diblovima u 
betonsku kapu. Kapa izrađuje u nagibu prema sredini kape i u 
širini od +3,0 cm sa svih strana. Sve spojeve nitovati AL 
nitnama.
Obračun  po m² dimnjačke kape.

 m² 2.00

9.2. Nabavka materijala, radionička izrada, dopremanje i 
ugradnja završnih limenih kapa na vrhu kanalizacionih 
ozraka.
Kape raditi od lima u boji, sa pravilno formiranom okapnicom. 
Sve spojeve nitovati AL nitnama.
Obračun  po komadu prodora.

kom 3

UKUPNO:

10. BRAVARSKI RADOVI

Nabavka materijala, izrada i montaža ograde na unutrašnjem 
glavnom stepeništu, prema shemi. Planirana je metalna 
ograda (nehrđajući čelik) sa ispunom od horizontalnih 
metalnih šipki. Konstrukcija je izrađena od čeličnih profila 
Ø5cm, a ispuna od 5 šipki koje predstavljaju notne linije i 
izrađene su od čeličnih profila Ø2cm. Na ogradi se nalazi 5 
horizontalnih šipki koje predstavljaju notni sistem, a na kojem 
su postavljene muzičke note izrađene od nehrđajućeg čelika 
d=1mm, prema datoj shemi. Rukohvat i cijevni nosač ograde 
je Ø 50 mm, cijevni profil se kači na anker ploču.
Ukupna visina ograde je 110cm od gotovog poda. 
Uključena je i ograda na podestu/međupodestu za koju važi 
isti opis.
U ovu stavku je uključena i izrada rukohvata od čeličnih profila 
Ø5cm koji se postavljaju sa unutrašnjeg dijela stepeništa i 
ankerišu za AB zid od lifta, te u podrumskom dijelu uz zid. 
Rukohvat se postavlja na visinu 110cm kao i kod ograde.
Kompletna ograda i rukohvat se završno brusi i farba u 
minimalno dva sloja, akrilnom farbom za ograde u antracit 
boji, što je uključeno u jediničnu cijenu.
U cijenu uključena izrada radioničkih nacrta koje je, prije 
izrade ograde, potrebno dostaviti Investitoru i projektantu na 
pismenu saglasnost. 
Sve dimenzije kontrolisati na licu mjesta.
Obračun po m' ograde (horizontalna projekcija).

m'

10.22.
Napomena: Prije izrade pozicija, sve zidarske dimenzije kontrolisati na licu mjesta.
Odabrani izvođač mora preuzeti obavezu izrade radioničkih nacrta u skladu sa svojom tehnologijom, koje je dužan 
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Ograda stepeništa m' 81.50
Rukohvat stepeništa uz zidove m' 34.00

10.23. Nabavka materijala, izrada i montaža ograde u unutrašnjem 
požarnom stepeništu. Planirana je metalna ograda 
(nehrđajući čelik) sa ispunom od vertikalnih metalnih šipki. 
Rukohvat i cijevni nosač ograde je Ø 50 mm, cijevni profil se 
kači na anker ploču. Ispuna od Ø 20 
Ukupna visina ograde je 110cm od gotovog poda. Uključena je 
i ograda na podestu.
U cijenu uključena izrada radioničkih nacrta koje je prije izrade 
ograde, potrebno dostaviti Investitoru i projektantu na 
pismenu saglasnost.
Sve dimenzije kontrolisati na licu mjesta.
Obračun po m' ograde (horizontalna projekcija).

m' 13.00

OGRADA NA VANJSKOJ RAMPI I STEPENIŠTU
Nabavka materijala, izrada i montaža ograde i rukohvata od 
nehrđajućeg čelika na vanjskoj rampi i stepeništu, uz objekat, 
prema nacrtima. 
Rukohvat i cijevni nosač ograde je Ø 40 mm. Cijevni profil se 
kači na anker ploču.
U cijenu uključena izrada radioničkih nacrta koje je prije izrade 
ograde, potrebno dostaviti Investitoru i projektantu na 
pismenu saglasnost.
Sve dimenzije kontrolisati na licu mjesta.
Obračun po m' ograde (horizontalna projekcija).POZICIJA VO1 m' 17.00
POZICIJA VO2 m' 3.50

UKUPNO:

11. STOLARSKI RADOVI

Nabavka i ugradnja sanitarnih kabina tip SES 13-NR ili 
ekvivalent po kvalitetu iz HPL kompakt ploče d=13 mm, koja je 
vodopostojna, higijenska, ne truli, postojana na grebanje, lom 
, udare, blago hrapave površinske strukture. Profili: 
Plastificirani ili eloxirani aluminijski profil za vrata, dovratnik, 
sadrži, gumenu brtvu za neutralisanje zvuka pri zatvaranju 
vrata. Priključak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijskim 
„U“ profilom. Prednja (frontalna) strana pregrade sadrži jedan 
poseban, zaobljeni plastificirani aluminijski profil, koji je 
učvršćuje, po cijeloj dužini gornjeg ruba.

10.24.

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove:11.1.
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Okov: Kugle od plastike sa rozetama sa mehanizmom za 
zaključavanje iznutra, sa vidljivom šajbom koja prema vani 
pokazuje slobodno/zauzeto, i trnom koji omogućuje 
otključavanje izvana u slučaju nužde, sa pocinčanom WC-
bravom. Baglame: 2 kom od plastificiranog željeza sa 
ugrađenom oprugom za samozatvaranje u gornjoj baglami. 
Baglame su učvršćene na dovratni profil sa po 2 vijka od inox-
a.
Nožice: izrađene od plastificiranih aluminijskih cijevi E6/EV1, 
sa mogućnošću podešavanja visine do 15 cm, pričvrsne pločice 
nogica izrađene su iz PVC-a, sa 50 mm visokom zaštitnom 
rozetom iz poliamida. Standardna visina kabina je 201,5 cm ili 
216,5 cm uključujući i nožice visine 15 cm, vrata su od istog 
materijala debljine 13 mm. Sve kabine su opremljene sa po 
jednom vješalicom za garderobu i odbojnikom za vrata.

POZ A dim.180/201,5cm (dvoja vrata, širine krila vrata 65cm) 
+ 165x201,5. u skladu sa šemom

kom 3

POZ B dim.180/201,5cm (jedna vrata, širine krila vrata 75cm) 
u skladu sa šemom

kom 3

POZ C dim.160/201,5cm (jedna vrata, širine krila vrata 65cm) 
u skladu sa šemom

kom 4

POZ D dim.160/201,5cm (jedna vrata, širine krila vrata 75cm) 
u skladu sa šemom

kom 4

POZ E dim.140/201,5cm (jedna vrata, širine krila vrata 65cm) 
u skladu sa šemom

kom 1

POZ F dim.145/201,5cm (jedna vrata, širine krila vrata 65cm) u 
skladu sa šemom

kom 1

POZ G dim.40/160cm (pregrada između dva pisoara) u skladu 
sa šemom

kom 4

POZ G' dim.40/160cm (pregrada između dva pisoara) u skladu 
sa šemom

kom 1

UKUPNO:

13. KERAMIČARSKI RADOVI
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE RADOVE:
01 Izvođać radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove:
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Nabavka materijala, transport, priprema i izrada obloge 
zidova sa zidnim keramičkim pločicama I klase u 
odgovarajućem ljepilu u svim sanitarijama. 
Boja pločica je svijetlosiva. Koristiti veće dimenzije pločica, 
voditi računa da fuge budu što manje vidljive. Prije nabavke, 
predočiti uzorke i dostaviti ih na saglasnost investitora i 
projektanta.
- Pločice se postavljaju od gotovog poda pa maximalno do 
1,2m od gotovog poda u wc-kabinama tj. u liniju vrha obloge 
od vodokotlića. 
- U muškom WCu, pločice se postavljaju iza pisoara do vrha 
obloge vodokotlića (1,2m od gotovog poda tj. u liniju 
vodokotlića).
- u wc-u za invalide, pločice se postavljaju po svim zidovima na 
visinu 1,2m od gotovog poda
- Pločicama obložiti gornji dio obloge vodokotlića.
- U dijelu zida gdje se nalazi kerrok sa umivaonicima, pločice 
se postavljaju ispod kerrok ploče, a iznad kerrok ploče se dalje 
postavlja ogledalo. Ogledalo ne ulazi u ovu stavku već se 
obračunava u radovima vodovoda i kanalizacije. 
Obračun po m² gotovog zida obloženog keramičkim 
pločicama, zajedno sa završnim fugovanjem i čišćenjem, te 
svim potrebnim tipskim završnim PVC lajsnama na krajevima, 
uglovima i sl. 
Ljepilo, masa za fugovanje, kao i sav neophodan materijal i 
alat za izradu, dopremanje, utovar,istovar i unošenje u 
objekat, komunalne takse su uključeni u cijenu.
Nabavna cijena pločica maksimalno do 30KM/m².
Obračun po m².

PODRUM (muške i ženske sanitatije) m² 16.00
PRIZEMLJE (muške i ženske sanitatije, wc za invalide i 
sanitarije za osoblje)

m² 32.70

1.SPRAT (muške i ženske sanitatije) m² 16.00
2.SPRAT (muške i ženske sanitatije) m² 16.70

13.2. Izrada podova protukliznim keramičkim pločicama prve klase 
veličine po odabiru projektanta ili investitora  debljine 1 cm 
u Podstanici. 
Polaganje izvesti ljepilom otpornim na vlagu ljepljenjem fuga 
na fugu. Sve radove izvesti prema važećim tehničkim 
propisima. Cijenom obuhvatiti, dilatacione lajsne,  sokl 10cm. 
Faktor protivkliznosti R9.  
Obračun po m2 ugrađenih pločica.       

m² 21.00

13.1.
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

13.3. Oblaganje zidova u podstanici pored umivaonika i česme, 
keramičkim pločicama prve klase dim 20/25 ili sl.  po odabiru 
investitora. 
Polaganje izvesti ljepilom otpornim na vlagu sa vezom fuga na 
fugu, visine do 1,6m od gotovog poda. 
Sve radove izvesti prema važećim tehničkim propisima . Otvori 
vrata odbijeni u potpunosti. Cijenom obuhvatiti i ugaone pvc 
lajsne.  
Obračun po m2 obloženog zida.     

m² 8.00

UKUPNO:

14. KAMENOREZAČKI RADOVI

Nabavka i polaganje paljenih kamenih ploča  od granita  na 
vanjske podove  debljine 2,0 cm u sloju ljepila debljine 1,0 cm. 
Kamene ploče postaviti u slogu po  uputstvu projektanta, i 
fugovati i očistiti. Uz zidove izvesti sokl od istog materijala 
visine 10 cm. Vrstu kamenih ploča po izboru projektanta. 
Jedinačnom cijenom obuhvaćeno  priprema podloge i 
fugovanje. Dimenzije: SL x 40x 2cm. Obračun po m2.    

Stepenište ulazno sa rampom ( gazište 30cm, čelo 15cm, širina 
rampe 120cm, odmorište na rampi 1,2*1,5cm).
Uključeno i oblaganje zida sa svih strana, pored rampe gdje se 
nalazi svjetlarnik i korito za zelenilo) - vanjske površine.
Obračun po m2.

m2 40.00

Stepenici na pomocno ulazu i mala rampa na sjevernom ulazu. 
Obračun po m2.

m2 10.00

Trotoar m2 34.00
UKUPNO:

16.
16.1. Nabavka materijala, dopremanje i izrada padnog betona, 

debljine sloja d=4-7 cm, betonom C16/20 - MB 20  u 
betonskim saksijama/žardinjerama u padu prema slivnoj 
rešetci, u padu 3%. U jediničnu cijenu uključiti i završno 
izravnavanje radi lakšeg postavljanja slojeva iznad padnog 
betona.
Obračun po m³ ugrađenog betona.

m³ 2.10

HORTIKULTURA I UNUTRAŠNJOST BETONSKE ŽARDINJERE

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KAMENOREZAČKE RADOVE:
Prije oblaganja kamenom sve površine očistiti od prljavštine i pokvasiti vodom. Oblaganje izvesti u odgovarajucem 14.1.

A. Construction craftsman works 24/118



Construction of the Music School in Tuzla Annex I_BoQ_Phase II .xlsx

R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

16.2. Nabavka materijala, dopremanje i izrada hidroizolacije preko 
padnog betona uz povijanje uz AB zid betonske žardinijere,  
kao SIKAELASTIC I OSTALE KOMPONENTE ili ekvivalent.
Hidroizolacija se postavlja prema uputstvima proizvođača.
U cijenu uračunati podizanje uz prodore.
Uključeno  je povijanje hidroizolacije po obodu žardinijere, sa 
unutrašnje strane, do ispod obložnog kamenog sloja na vrhu 
žardinijere.
Obračun po m² razvijene širine

m² 20.00

16.3. Nabavka materijala, dopremanje i postavljanje čepaste 
membrane od polietilena visoke gustoće (HDEP) .  Membrana 
se ugrađuje za zaštitu zidova betonske žardinijere ispod 
slojeva kamena i zemlje u žardinjeri, a postavlja se ispod 
geotekstila.
Obračun po m² razvijene širine.

m² 20.00

16.4. Nabavka, transport i ugradnja geotekstila (polistiren) 
specifične težine g=400g/m2 ispod sloja šljunka i zemlje. 
Geotekstil obavezno poviti  po obodu žardinjere, sa 
unutrašnje strane, do ispod obložnog kamenog sloja na vrhu 
žardinijere.
Obračun po m² razvijene širine.

m² 20.00

16.5. Nabavka, dopremanje i postavljanje drenažnog sloja riječnog 
kamena, frakcije 16-32mm, debljine d=30cm.
Kamen se postavlja na dno AB korita (saksije) tj.preko 
geotekstila.
Obračun po m³.

m³ 1.10

16.6. Nabavka, dopremanje i postavljanje zemlje za sadnju cvijeća.
Zemlja se postavlja preko drenažnog sloja šljunka, koji je 
obračunat drugom stavkom. U cijenu uračunati pripremu 
zemljane podloge.
Obračun po m³.

m³ 2.20

UKUPNO:

17. OSTALI RADOVI

17.11. Izrada projekta izvedenog stanja arhitektonsko-građevinska 
faza. Dokumentaciju izraditi: analogna i digitalna forma u po 3 
primjerka.

pauš 1

UKUPNO:

1 PRIPREMNI RADOVI

REKAPITULACIJA:
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

2 BETONSKI RADOVI

3 ZIDARSKI RADOVI

4 HIDROINSTALATERSKI RADOVI

5 TERMOIZOLATERSKI RADOVI

6 PODLOGE ZA PODOVE

7 GIPS KARTONSKI RADOVI

9 LIMARSKI RADOVI

10 BRAVARSKI RADOVI

11 STOLARSKI RADOVI

13 KERAMIČARSKI RADOVI

14 KAMENOREZAČKI RADOVI

16 HORTIKULTURA I UNUTRAŠNJOST BETONSKE ŽARDINJERE

17 OSTALI RADOVI

UKUPNO GRAĐEVINSKO ZANATSKI BEZ pdv-a:
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Ukupna
 cijena (KM)

Ukoliko je naveden proizvođač i tip proizvoda, on svojim dimenzijama i tehničkim karakteristikama služi kao 
referenca prilikom projektovanja. Ponuđač može ponuditi proizvod čije su karakteristike ekvivalentne ili bolje od 
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Ukupna
 cijena (KM)

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova dužan obuhvatiti i sljedeće zajedničke uslove:
Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima. Stavke sadrže sve 
radne operacije, utroške materijala, pomoćni materijal i potrebne dodatke (aditive) alat i skele koje propisuju 

01 Beton će biti spravljen, transportovan, ugrađen njegovan i ispitivan na probnim uzorcima po odredbama koje 

02 Pozicija sadrži izradu, montažu, demontažu i čišćenje oplate za betoniranje betonskih konstrukcija sa potrebnim 
podupiračima i pomoćnim radnim skelama. Oplate moraju biti urađene prema projektovanim dimenzijama, 
postavljene po projektovanim osama i na projektovanim kotama sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbeđuju 

03 Svi betonski AB radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, tačno po nactima u projektu, opisu u predmjeru 

04 Prije početka radova na betoniranju Izvođač je dužan uraditi Projekat betona u sklopu kojeg je potrebno obraditi 
tehnologiju betoniranja te definirati obim i način kontrole materijala koji se ugrađuju u konstrukciju (beton i 
armatura). Svi upotrebljeni materijali i postupci izvedbe moraju imati dokaze kvalitete u skladu sa tehničkim 

05 Po izradi oplate i postavljanju armature zahtjevati od nadzornog organa da izvrši prijem upisom u građevinski 
dnevnik. Za sve eventualne izmjene potrebno je obezbjediti saglasnost projektanta konstrukcije. U cijenu uracunati 

06 Prilikom betoniranja - temeljnih traka, i ukopanih zidova - voditi računa da je sve vrijeme betoniranja osigurano 
crpljenje vode iz građevinske jame, kako se spojnice na prekidima betoniranja ne bi mogle uprljati i da tlo bude suho 
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Ukupna
 cijena (KM)

01 Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima. Stavke sadrže sve radne 

02 Zidovi će se zidati u produžnom malteru razmjere 1:2:9, a malterisati (mašinski) malterom razmjere 2:6:9. 03 
Zidanje mora biti čisto, sa pravilnim vezama. Spojnice moraju biti ispunjene malterom, udubljene za 1-2 cm, radi 
boljeg prijanjanja maltera; redovi potpuno horizontalni, a malter u spojnicama ne smije biti deblji od 1 cm. Iscureni 
malter se mora mistrijom očistiti još u toku zidanja. Podlogu za malterisanje treba predhodno očistiti,  pokvasiti i 
špricati rijetkim cementnim malterom R 1:3:9.  Omalterisane plohe moraju biti potpuno ravne a ivice  oštre. U cijenu 
uračunata i zaštita na radu pri izvođenju radova kao i čišćenje zaostalog materijala nakon obavljanja radova te laka 
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02 Jedinačne cjene sadrže sve prethodne radove za izvođenje hidroizolaterskih radova (sortiranje materijala, čišćenje 

Projektovane materijale treba smatrati referentnim, mogu se ugraditi materijali drugih proizvođača istih ili boljih 

NAPOMENA: Hidroizolacijom dobro obložiti sve istake i poviti na svim mjestima gdje god je to moguće jer je u 
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ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI:                                                                                                                                                                                              
 Sve radove na postavljanju pregrada od gips-kartonskih ploča kao i spuštenih plafona izvesti u skladu s propisima i normativima za ovu vrstu 

Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi sa gips kartonskim pločama kao izrada pregradnih zidova uključivši ugradnju dovratnika gdje je to Obradu spojeva ploča i cijelih površina uraditi kvalitetom od Q1 do Q4 : Kod višeslojnih obloga 1. sloj ploča obraditi sve spojeve ploča zasjecanjem 

Za vrata koja se ugrađuju u zidove visine preko 2,80m i teža od 25 kg ugraditi odgovarajuće UA  profile izrađene od lima debljine  2 mm sa utičnim 
kutnicima za klizne spojeve – teleskopska veza. Ukoliko se ploče polažu direktno na plohu koja se oblaže - bez potkonstrukcije - za lijepljenje se 
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01 Limarski radovi će biti urađeni u svemu prema projektu, detaljima i važećim standardima. Stavke sadrže sve radne 
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Odabrani izvođač mora preuzeti obavezu izrade radioničkih nacrta u skladu sa svojom tehnologijom, koje je dužan 
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01 Izvođać radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove:
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Prije oblaganja kamenom sve površine očistiti od prljavštine i pokvasiti vodom. Oblaganje izvesti u odgovarajucem 
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R.br
OPIS STAVKE

Jed.
mjere

Količina
Jedinična

cijena (KM)

1 PRIPREMNI RADOVI
1.1. Ručno štemanje i probijanje otvora  za postavljanje 

instalacija u ploči i zidovima, zatvaranje istih po izvršenoj 
montaži i izvršenom ispitivanju,u svemu prema Tehničkim 
uslovima i  Tehničkim propisima za ovu vrstu radova. U cijenu 
uključena i nabava materijala i ugradnja, zatrpavanje otvora i 
kanala - šliceva poslije postavljanja vodovodnih instalacija i 
kanalizacionih instalacija , saniranje oštećene hidroizolacije .
Po završetku radova cjevovod je nevidljiv.

m' 350.00

UKUPNO:
2 ZEMLJANI RADOVI

Obuhvaćeni u dijelu vanjsko uređenje. 

(GLAVNI PROJEKAT SAKUPLJANJA, TRETMANA I ISPUŠTANJA 
OTPADNIH VODA ZA OBJEKAT NOVE MUZIČKE ŠKOLE TUZLA)

3 AB RADOVI
Obuhvaćeni u dijelu vanjsko uređenje. 

(GLAVNI PROJEKAT SAKUPLJANJA, TRETMANA I ISPUŠTANJA 
OTPADNIH VODA ZA OBJEKAT NOVE MUZIČKE ŠKOLE TUZLA)

4 VODOVOD

OPŠTI USLOVI I NAPOMENE:
Nacrti, tehnički opis i ovaj predmjer čine cijelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta, te u slučaju 
nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta ili nadzora, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i 
tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za izmjenu jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa.
U okviru ugovorene cijene izvođač je dužan ugraditi, adekvatne i prema BiH normativima, atestirane materijale, a prema 
opisima iz predmjera.  
Nabavljanje, prenos i montaža za sve stavke.  Prije početka izvođenja radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži. Potrebno je 
dobiti suglasnost nadzora i investitora za sve materijale.
Novu instalacionu mrežu provesti kroz nove gips-kartonske zidove, gdje je predviđeno prema grafičkom dijelu projekta.
Sve radove obračunati prema stvarno ugrađenim količinama materijala i rada.
Sve mjere, pozicije i ugradbene visine  prekontrolisati na licu mjesta.

B. UNUTRAŠNJE HIDROINSTALACIJE

NAPOMENA:
Ukoliko je naveden proizvođač i tip proizvoda, on svojim dimenzijama i tehničkim karakteristikama služi kao 
referenca prilikom projektovanja. Ponuđač može ponuditi proizvod čije su karakteristike ekvivalentne ili bolje od 
projektovanih, uz prezentaciju adekvatne dokumentacije. 
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B. UNUTRAŠNJE HIDROINSTALACIJE
Nabavka   transport   i   montaža   PPR polipropilenskih 
vodovodnih cijevi sa fitinzima i spojnim materijalom  za 
izradu   unutrašnje   sanitarne   mreže.   Pozicijom   su 
obuhvaćeni    pripremni    radovi,    prenos    materijala, 
pregled  i  ispitivanje  cijevi  i  komada,  sječenje  cijevi, 
spajanje i montiranje na čvrstim stabilnim obujmicama ili  
konzolama  na  svakih  1.5-2  m.  Između  cijevi  i konzole   
postaviti   gumeni   podmetač.   Pozicijom   je obuhvaćeno 
probijanje rupa i štemanje kao i krpljenje, tj.   zatvaranje   i   
malterisanje   svih   otvora.   Cijevi predviđene   za   
suhozidnu/predzidnu   montažu   na obujmicama  ili  za  
mokru  ugradnju  u  zidne  i  podne usjeke  sa  dodatnom  
zaštitnom  cijevi  ili  izolacijom. Stavka  obuhvaća  sve  
potrebne  spojnice,  redukcije, fitinge    i    potrebni    pričvrsni    
i    zaštitno-izolacijski materijal.  Mrežu  u  zidu  i  tlu  zaštititi  
odgovarajućim zaštitnim materijalom-pripadajućom original 
oblogom.

Ø20mm (20x3,4) m 60.00
Ø25mm (25x4,2) m 30.00
Ø32mm(32x5,4) m 36.00
Ø40mm(40x6,7) m 15.00

4.2. Nabavka i ugradnja kugličnih ventila  kao glavnih ventila na 
razvodu instalacija. Obračun po komadu.

Ø25mm kom 2
Ø32mm kom 3
Ø40mm kom 2

4.3. Ventil sa kapom. Nabavka i montaža ravnih propusnih  ventila 
sa  kapom i rozetnom.

Ø20mm kom. 8
Ø25mm kom. 10

4.4. Ugaoni ventil. Nabavka i montaža propusnog ugaonog ventila 
sa hromiranom površinom i rozetnom, za priključak 
vodokotlića.

Ø20mm kom. 14
4.5. Tlačna proba u trajanju od 48 sati pod pritiskom 1,3 od 

radnog mreže te izrada protokola o ispitivanju od ovlaštene 
ustanove. Puštanje u funkciju, izdavanje atesta i zapisnika 
prema tehničkim propisima ,  hladne , tople i hidrantske vode. pauš 1
UKUPNO:

5 KANALIZACIJA

4.1.
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B. UNUTRAŠNJE HIDROINSTALACIJE
Nabavka,   transport  i  ugrađivanje  plastičnih  PP troslojnih  
niskošumnih  kanalizacionih  cijevi  i  fitinga , gustine 
materijala od 1 do 1.2 g/cm3. Cijevi se sastoje od  središnjeg  
sloja  -  PP-a  obogaćenog  mineralima, unutrašnjeg   sloja   od   
PP  kopolimera,   otpornog  na hemijske    agense    i    
spoljašnjeg    sloja    od    PP homoplimera, otpornog na 
udarce. Cijevi se isporučuju sa mufom i gumenom zaptivkom, 
u dužinama od 0.15 do  3m.  Po  završetku  montaže  sve  
otvore-priključke zatvoriti   odgovarajućim   poklopcima.   Po   
završetku montaže         instalacije         se         ispituju         na 
vodonepropustljivost,  prema  upustvu  i  u  prisustvu 
nadzornog organa. Pozicijom su obuhvaćena potrebna 
štemovanja, krpljenje žljebova i zaptivanje prolaza 
odgovarajućim zaptivnim smjesama.

Ø50mm m 42
Ø75mm m 24
Ø110mm m 75
Ø160mm m 70

5.2.  Nabavka i montaža horizontalnog  podnog PVC sifona Ø50 
sa sifonom i hromiranom podnom rešetkom.
neprolazni sifon kom 11
prolazni sifon kom 1
Nabavka i montaža odgovarajućih ventilacionih glava  za 
fekalnu kanalizaciju.

Ø110mm kom 4
5.4. Nabavka i montaža limenih hromiranih vratašca 20x20 cm 

koja se montiraju pri dnu fekalne vertikale na mjestu pristupa 
revizonom komadu. kom 4

5.5. Ispitivanje kompletne kanalizacione mreže  na  
vodonepropusnost, (test sa vodom, test sa zrakom i saciniti 
zapisnik). Ispitivanje izvršiti punjenjem pojedinih dionica sa 
vodom ili emulzijom prema postojećim tehnickim propisima.
Ispitivanje izvršiti prije zatrpavanja zidnih šliceva i instalacionih 
prostora. Ispitivanje izvršiti uz prisustvo komisije tehničkih lica 
i zapisničko ustanovljavanje o ispravnosti izvedenih radova.
Obračun po stvarno izvedenoj situaciji.

pšl 1
UKUPNO:

6 SANITARNA OPREMA

5.1.

5.3.
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B. UNUTRAŠNJE HIDROINSTALACIJE
Sve sanitarne uređaje i pribor izvođač je dužan nabaviti tek na 
osnovu podnesenih i ,od strane nadzornog organa, odobrenih 
uglednih primeraka. Svi uređaji su I luksuzne klase  i moraju 
biti stručno i najpažljivije  moguće montirani i spojeni sa 
vodovodnom i kanalizacionom mrežom, bez ikakvih oštećenja 
a prema uputsvima i detaljima proizvođača. Sve oštećene 
objekte i pribor izvođač mora sanirati o svom trošku i 
montirati nove. Cijenom uređaja su obuhvaćena  sva potrebna 
štemanja, ugrađivanja potrebnih odgovarajućih tiplova, 
potrebna krpljenja i malterisanja. Svi zavrtnjevi upotrebljeni 
kod sanitarnih uređaja moraju biti mesingani. 

6.1. Nabavka, transport i montaža keramičke  WC školjke I klase 
sa poklopcem od tvrdog PVC-a . Predvidjeti WC školjke I klase. 
U okviru pozicije predvideti instalacijske elemente za WC 
školjku sa niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i 
jednokoličinskom metalnom tipkom za aktiviranje ispiranja sa 
štednom stop funkcijom. Sve komplet montirano i u pogon 
ispitano.
Obracun po komadu.

kom. 13
6.2.

Nabavka i montaža keramičke simplon klozetske šolje sa 
niskomontažnim vodokotlićem , za osobe sa umanjenim 
fizičkim sposobnostima.Priključak vode R 1/2" sa integrisanim 
ugaonim ventilom i ručnim točkićem i dodatnom opremom: 
priključnim setom za WC ø 90 mm, priključnim koljenom ø 90 
/ 110 mm. Uz školjku postaviti dva držača dužine 90 cm na 
visini od 80-90 cm. Barem jedan držač mora biti preklopni i to 
onaj s pristupačne strane WC-školjke. Obračun po komadu 
ugrađene klozetske šolje. Prema europskim standardima, WC 
školjka za invalide i starije osobe trebala bi biti na visini od 450-
500 mm, zbog udobnosti sjedenja, Udaljenost prednjeg ruba 
WC-školjke do zida je minimum 65 cm.  Širina  prostora ispred 
WC-školjke  min. 90 cm. Sve montirano i u pogon ispitano.

kom 1
6.3. Nabava i ugradnja ugradbenog pisoara  sa kompletnom 

opremom, elementom za pisoar i integrisanim ispiranjem kao 
GEBERIT Duofix ili ekvivalent  sa spojnim i priključnim 
materijalom. Sve komplet montirano i u pogon ispitano.
Obracun po komadu. kom. 9

6.4. Nabavka, transport i montaža keramičkog umivaonika I klase 
sa sifonom od inoksa. Umivaonik 55x43cm. U okviru pozicije 
predvideti instalacijske elemente za umivaonik. Sve komplet 
montirano i u pogon ispitano.
Obracun po komadu. kom. 1
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B. UNUTRAŠNJE HIDROINSTALACIJE
6.5. Nabavka i montaža  umivaonika za osobe sa umanjenim 

fizičkim sposobostima sa kompletnom opremom  (sifon 
hromirani, veza na kanalizaciju, vijci za pričvršćivanje, manžet 
guma).  Umivaonik mora biti konzolno postavljen, najmanje 
širine 50 cm, na visini od 80 cm. Širina  prostora ispred WC-
školjke i umivaonika je min. 90 cm. 
Svojstva umivaonika: Prikladno za upotrebu za korisnike u 
invalidskim kolicima
• Ergonomski oblikovana prednja strana (sa udubljenjem sa 
prednje strane. Time se olakšava pristup invalidskih kolica 
lavabou.)
• Ergonomski oblikovani nasloni za ruke
• Integrirani rukohvat •  Podignuti rub za izravno postavljanje 
ogledala. kom 1

6.6.  Nabavka,transport i ugradnja  stojeće jednoručne T/H 
baterije sa fleksibilnim vezama, ugaonim ventilima i vezom 
sa niklovanim sifonom za umivaonike.Obračun se vrši po 
komadu. Sve komplet montirano i u pogon ispitano.

kom. 16
6.7. Nabavka, transport i montaža stojeće slavine za hladnu 

vodu,sa fleksibilnom vezom, ugaonim ventilom vezom sa 
niklovanim sifonom za umivaonike. Slavina je  od nerđajućeg 
čelika sa keramičkim kliznim delovima i dugom 
ručkom.Obračun se vrši po komadu. Sve komplet montirano i 
u pogon ispitano. kom. 1

6.8. Nabavka, transport i montaža kuhinjskih stojećih 
jednoručnih baterija sudopera za toplu i hladnu vodu sa 
fleksibilnim vezam i ugaonim ventilima . Baterije su od 
nerđajućeg čelika sa keramičkim kliznim delovima i dugom 
ručkom. Obračun se vrši po komadu. Sve komplet montirano i 
u pogon ispitano. kom. 1

6.9. Nabavka, izrada i ugradnja pulta sa dva umivaonika  izljeven 
u Astonu, Keroku ili ekvivalent.  U cijenu uračunati nosače za 
pričvršćivanje na zid, komplet sa poniklovanim polusifonom 
Hansgrohe DN32 i sifonskom brtvom, pločom sa armaturnim 
priključcima 1/2" s uključenom zvučnom izolacijom,  vijcima za 
učvršćenjem na keramiku i svim potrebnim pričvrsnim 
dodacima.
Obračun po kom.
Sve komplet montirano i u pogon ispitano.

6.9.1. Dužina 180 cm , širina  50 cm( prema nacrtu), sa maskom uz 
zid visine 15 cm i prednjom maskom visine 15 cm. Sve 
dimenzije provjeriti na licu mjesta. kom 4

6.9.2.
Dužina 160 cm , širina  50 cm (prema nacrtu), sa maskom uz 
zid visine 15 cm i prednjom maskom visine 15 cm. Sve 
dimenzije provjeriti na licu mjesta. kom 1
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B. UNUTRAŠNJE HIDROINSTALACIJE
6.10. Nabavka, izrada i ugradnja pulta sa jednim umivaonikom, 

izljeven u Astonu, Keroku ili ekvivalent. U cijenu uračunati 
nosače za pričvršćivanje na zid, komplet sa poniklovanim 
polusifonom Hansgrohe DN32 i sifonskom brtvom, pločom sa 
armaturnim priključcima 1/2" s uključenom zvučnom 
izolacijom,  vijcima za učvršćenjem na keramiku i svim 
potrebnim pričvrsnim dodacima.
Obračun po kom.
Sve komplet montirano i u pogon ispitano.

6.10.1. Dužina 170cm , širina 50 cm  (prema nacrtu),sa maskom uz zid 
visine 15 cm i prednjom maskom visine 15 cm. Sve dimenzije 
provjeriti na licu mjesta.

kom
3

6.10.2. Dužina 110cm , širina 50 cm  (prema nacrtu),sa maskom uz zid 
visine 15 cm i prednjom maskom visine 15 cm. Sve dimenzije 
provjeriti na licu mjesta. kom 1

6.10.3. Dužina 90cm , širina 50 cm  (prema nacrtu),sa maskom uz zid 
visine 15 cm i prednjom maskom visine 15 cm. Sve dimenzije 
provjeriti na licu mjesta. kom 1

6.11. Nabavka, transport i montaža sanitarne galanterije. Sva 
galanterija je inoks staklo ili keramika. Predvidjeti galanteriju 
proizvođača Valadares, Geberit ili Kimberli Klark. 

6.11.1. držač toalet papira u rolni kom 14
6.11.2. posuda sa četkom za pranje WC šolje kom 14
6.11.3. etažer iznad umivaonika kom 2
6.11.4. ogledalo u  sanitarijama 180x100 cm. Dimenzije kontrolisati 

na licu mjesta. kom 4
6.11.5. ogledalo u  sanitarijama 160x100 cm. Dimenzije kontrolisati 

na licu mjesta. kom 1
6.11.6. ogledalo u  sanitarijama 140x100 cm. Dimenzije kontrolisati 

na licu mjesta. kom 3
6.11.7. ogledalo u  sanitarijama 110x100 cm. Dimenzije kontrolisati 

na licu mjesta. kom 1
6.11.8. ogledalo u  sanitarijama 90x100 cm. Dimenzije kontrolisati na 

licu mjesta. kom 1
6.11.9. Ogledalo u wc- u za osobe s umanjenim fizickim 

sposobnostima. Ogledalo sa  fleksibilnim nagibom. Posebno 
prikladno za osobe s invaliditetom,postavljeno na visini od cca 
100 cm.Obračun po komadu.

kom 1
6.11.10. Ogledalo u podstanici iznad umivaonika  60 x 80 cm kom 1
6.11.11. Drzač toaletnog papira/ubrusa, niklovani kom 11

6.12. Nabavka, transport i ugradnja električnih bojlera za 
zagrijavanje tople vode komplet sa sigurnosnim ventilom i 
fleksibilnim crijevima. Sve komplet montirano i u pogon 
ispitano.
Obracun po komadu.

6.12.1. a)Nabava  i ugradnja bojlera V=80 litara sa kompletnim 
spojnim i brtvenim materijalom i puštanjem u rad. kom. 1
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B. UNUTRAŠNJE HIDROINSTALACIJE
6.12.2. b)Nabava  i ugradnja bojlera V=50 litara sa kompletnim 

spojnim i brtvenim materijalom i puštanjem u rad. kom. 1
6.12.3. c) Akumulacioni bojler 10 l za donju montažu. kom. 4
6.13. NAPOMENA:

Nabava i ugradnja vodomjera za sanitarnu vodu  u okviru 
radova vanjskog uređenja! A sve prema uslovima iz 
tehničkog rješenja priključenja br 1701/22 od 15.04.2022.

6.14. NAPOMENA:
Nabava i ugradnja vodomjera za hidrantsku vodu  u okviru 
radova vanjskog uređenja!  A sve prema uslovima iz 
tehničkog rješenja priključenja br 1701/22 od 15.04.2022.

6.15. Nabava i ugradnja pumpe za fekalnu kanalizaciju i spajanje 
fekalno prepumpnog šahta sa odvodnim šahtom na većoj 
nadmorskoj visini. Pumpa je   sa priključnim kabelom 15m i 
noževima za drobljenje do 50mm. Priključak 3'' u cijenu 
uključeno komplet ormar sa automatikom i sa minimalno 
jednim beznaponskim kontaktom dovodna cijev cca 6m. Lanac 
za ovjes sa sidrom i ostalim sidrenim priborom isvim ostalim 
odgovarajućim priključcima. Uvodnica za prodor kroz beton i 
metal. U cijenu uključiti odgovarajuće ekspondere brtve vijke i 
fazonske komade. Sve komplet montirano i u pogon ispitano.
Obracun po komadu pumpe:

 Pumpa p  SLV.65.65.22.2.50D.C  ili ekvivalent          
1 radna+1 rezervna;
vertikalna pumpa;
P=2,2 kW;
Usis: DN 80 mm, Potis: DN 65 mm;

kom. 2
UKUPNO:

7 PP ZAŠTITA
7.1. Nabavka  transport  i  montaža  protivpožarnih  cijevi sa 

fitinzima i spojnim materijalom za izradu unutrašnje 
hidrantske mreže. Spojnice izvesti na zavoj. Pozicijom su  
obuhvaćeni  pripremni  radovi,  prenos  materijala, pregled  i  
ispitivanje  cijevi  i  komada,  sječenje  cijevi, spajanje   cijevi   i   
montiranje   na   čvrstim   stabilnim obujmicama ili konzolama 
na svakih 1.5-2 m. Između cijevi i konzole postaviti gumeni 
podmetač. Pozicijom je   obuhvaćeno   probijanje   rupa   i   
štemanje   kao   i krpljenje   tj,   zatvaranje   i   malterisanje   
svih   otvora. Mrežu u tlu, konstrukciji, vidljivim koridorima 
vođenja i sl.,  zaštititi  odgovarajućim  zaštitnim  
protivpožarnim materijalima. Izolacijom u temeljima 
dekoradol trakom 2X, u zidu zaštitom filc trakom sa 
učvršćenjem paljenom žicom ( po završetku instalacije 
nevidljive.)

7.1.1. fi-50 m 30
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B. UNUTRAŠNJE HIDROINSTALACIJE
7.1.2. fi-65 m 40
7.1.3. fi-80 m 9
7.1.4. fi-100 m 53
7.2.

Nabavka, transport i montaža zidnog požarnog hidranta Ø50 
sa propusnim ventilom, spojkom za crijevo i vatrogasnim 
crijevom dužine 15 m. Oprema je smještena u metalni ormarić 
crvene boje sa oznakom "H". Obračun po komadu. kom 8

7.3. Nabava i ugradnja aparata S-6 kom 4
7.4. Nabava i ugradnja aparata S-9 kom 21
7.5. Nabava i ugradnja aparata CO2-5 kom 4
7.6. NAPOMENA:

Nabavka, transport i montaža vanjske hidrantske mreže u 
okviru dijela vanjskog uređenja!

7.7. Nabavka, transport i ugradnja protivpožarnih manžetni, 
kvaliteta R90 DIN 4102-11 ugrađenih na prodorima u pločama 
i zidovima između požarnih sektora. 
Obračun izvšiti prema  broju stvarno izvedenih prodora. 

kom 25
7.8. Ispitivanje vodovodne mreze prema tehnickim uslovima za 

izvodjenje hidro radova. Ispitivanje izvrsiti uz prisustvo 
komisije tehnickih lica i zapisnicko ustanovljavanje o 
ispravnosti izvedenih radova.
Obračun paušalno.

pauš 1
UKUPNO:

8 OSTALI RADOVI

8.1.
Nabavka i ugradnja slivnika "Slo"u koritu okna podrumskih 
prozora. Slivnike ugraditi prema uputstvu proizvođača i spojiti 
na kanalizacionu mrežu kom 2

8.2.

Nabavka i ugradnja odvodnih slivnika  iz žardinjera. Slivnici su 
sa zaštitnom mrežom koja sprečava prolazak sitnog materijala 
u cijevi. Također, slivnik se prekriva i geotekstilnim platnom, 
koje je  obračunato u arhitektonskoj fazi  projekta 

kom 6
8.3. Nabavka i ugradnja otirača  koji se montira u ravnini sa 

podom. Otirač posjeduje kadicu izrađenu od polimer betona iz 
koje se odvod spaja se na kanalizacionu mrežu.Montaža  
Nakon što se pripremi ležište od sitnog šljunka tako da se 
gornji rub otirača nalazi na istoj visini kao okolno popločenje, 
postavlja se kadica od polimerbetona uz dodatno poravnanje. 
Postoji mogućnost priključka kadice na odvod za koji se 
prethodno mora postaviti potrebna instalacija.Otirači su za 
vanjsku primjenu,za pješački promet
Rešetke od pocinčanog čelika, s gumiranim/tekstilnim 
umetkom, ili komb. tekstilnih umetaka i PVC četkica
Okvir od pocinčanog čelika
Kadica od plastike ili polimerbetona
Odvod DN100 za spoj na kanalizaciju

kom 3
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B. UNUTRAŠNJE HIDROINSTALACIJE
UKUPNO:

9 PROJEKT IZVEDENOG STANJA

9.1.
Izrada projekta izvedenog stanja hidro instalacija. 
Dokumentaciju izraditi: papirna forma…2 primjerka, digitalno 
forma…1 primjerak. pauš 1
UKUPNO:

1 PRIPREMNI RADOVI
2 ZEMLJANI RADOVI
3 AB RADOVI
4 VODOVOD
5 KANALIZACIJA
6 SANITARNA OPREMA
7 PP ZAŠTITA
8 OSTALI RADOVI
9 PROJEKT IZVEDENOG STANJA

UKUPNO BEZ PDV-a:

REKAPITULACIJA:
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Ukupna
 cijena (KM)

0.00

0.00

Nacrti, tehnički opis i ovaj predmjer čine cijelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta, te u slučaju 
nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta ili nadzora, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i 

U okviru ugovorene cijene izvođač je dužan ugraditi, adekvatne i prema BiH normativima, atestirane materijale, a prema 

Nabavljanje, prenos i montaža za sve stavke.  Prije početka izvođenja radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži. Potrebno je 

Novu instalacionu mrežu provesti kroz nove gips-kartonske zidove, gdje je predviđeno prema grafičkom dijelu projekta.

Ukoliko je naveden proizvođač i tip proizvoda, on svojim dimenzijama i tehničkim karakteristikama služi kao 
referenca prilikom projektovanja. Ponuđač može ponuditi proizvod čije su karakteristike ekvivalentne ili bolje od 
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Ukupna
 cijena (KM)

I JAKA STRUJA

Isporuka, polaganje, spajanje u RO energetskih kabela za 
napajanja RO, KLIME, RASHDNA MAŠINA. Kabeli se većim 
dijelom polažu u kabelske kanale. U cijenu uključiti bušenje 
prodora za kabele i kanale u AB-betonu.

1 NYY-J (4-5)x1,5 m 135.0 0.00
2 NYY-J 5x2,5 m 90.0 0.00
3 NYY-J 5x4 m 48.0 0.00
4 NYY-J 5x6 m 380.0 0.00
5 NYY-J 5x10 m 18.0 0.00
6 N2XY-J 4x50 + H07V-K 35 m 18.0 0.00

7
Isporuka i montaža perforiranih pocinčanih kanala. U cijenu 
uključiti: stropne i zidne konzole, vijke i tiple

8 Kanal 200/60 d=0,7 mm. m 95.0 0.00
9 Pregrada 60 d=0,7 mm m 38.5 0.00

10 Koljeno 90° d=0,7 mm kom 9 0.00
11 Račva 180°/90° d=0,7 mm kom 4 0.00

12
Brtvljenje prodora kabelskih kanala i kabela 
protupožarnom pjenom na prolazu iz jedne požarne zone u 
drugu

pauš 1 0.00

13
Protupožarni premaz kabela iz jedne požarne zone u drugu. 
Dužina premaza 2x1,5m.

pauš 1 0.00

1.1. Ukupno  NAPAJANJE RAZVODNIH ORMARA JAKE STRUJE 0.00

1.2. OSTALE INSTALACIJE JAKE STRUJE

Isporuka, polaganje, spajanje u RO/RP kabela. U cijenu 
uključiti bušenje prodora za kabele i kanale u AB-betonu, 
štemanje šliceva i njihovo fiksiranje gipsom i slično, 
uvlačenje u gibljive samogasice cijevi izvodi se samo u 
vertikalama zidova. Kabeli se polažu ispod žbike i okačeni 
plastičnim i češljevima obujmicama o strop.

1 PPY 3x2,5mm2 prosječna dužina 3m-priključnice kom 724 0.00
2 H05V-K 3x0,75mm2 prosječna dužina 5 m-panik kom 240 0.00
3 PPY 5x1,5mm2 prosječna dužina 7 m kom 18 0.00
4 PPY 3x1,5mm2 prosječna dužina 3 m kom 985 0.00
5 PPY 3x2,5mm2 prosječna dužina 6 m kom 163 0.00
6 PPY 3x1,5mm2 m 675 0.00
7 PPY 3x2,5mm2 m 750 0.00
8 PPY 5x2,5mm2 m 25 0.00
9 YSLY 5x0,75 m 226 0.00

C. ELEKTROINSTALACIJE

NAPOMENA:
Ukoliko je naveden proizvođač i tip proizvoda, on svojim dimenzijama i tehničkim karakteristikama služi kao 
referenca prilikom projektovanja. Ponuđač može ponuditi proizvod čije su karakteristike ekvivalentne ili 
bolje od projektovanih, uz prezentaciju adekvatne dokumentacije.
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Ukupna
 cijena (KM)

10 YSLY 7x0,75 m 138 0.00
Grijači slivnika

11
Isporika i ugradnja grejnih kabela snage 20W/m L=30 m, za 
uvale i vertikalne oluke.

kom 2 0.00

12
Isporika i ugradnja grejnih kabela snage 20W/m L=36 m, za 
uvale i vertikalne oluke.

kom 1 0.00

13
Isporika i ugradnja grejnih kabela snage 20W/m L=68 m, za 
uvale i vertikalne oluke.

kom 1 0.00

14
Ispruka i ugradnja pribora za učvršćenje grijaćih kabela: 
odstojnici za horizontalni oluk, lanac za vertikalni oluk i 
ostalo.

puš 1 0.00

15
Isporuka i ugradnja u oluk senzora temperature i vlage sa 
kabelom 12m.

kom 1 0.00

16 Isporuka i ugradnja u oluk senzora tempetature i vlage kom 3 0.00

1.2. UKUPNO OSTALI INSTALATERSKI RADOVI: 0.00

1. Ukupno  INSTALATERSKI RADOVI (1.1+1.2) 0.00

2. MONTAŽNI RADOVI
2.1. RAZVODNI ORMARI JAKE STRUJE

1

Glavni razvodni ormar GRO
isporuka i ugradnja na zid prema crtežu na 1. spratu. 
Izrađen od dekapiranog lima, u stupnju mehaničke zaštite 
IP44 i el.TN-S, dimenzija po zahtjevu opreme. U RO je 
ugrađena slijedeća oprema:

Ormar v1000 š800 d250. Komplet sa: montažna ploča, džep 
za dokumentaciju, ušice i slično.

kom 1

Kompaktni prekidač 3P 125/80A, Ir=(0,7-1)In, sa naponskim 
isklopnikom 230VAC. Komplet sa poklopcima.

kom 1

Odvodnik prenapona 3P 470V, kl.C, 20/40 kA
Taster gljiva 1NO na vratima GRO. kom 1
Analizator mreže 96x96 na vrata ormara. 3P/4P 
V,A,cos,kWh,kvar

kom 1

Relej sa podnožjem 2P, 6A, 24 VDC kom 1
Relej sa podnožjem 2P, 10A, 24 VDC kom 4
Tipkalo fi-22 1NO na vrata ormara kom 4
Sklopka grebenasta 1P 16A na vrata ormara kom 4
Sklopka grebenasta 1P 16A (R-A) na vrata ormara kom 1
Matični sat sa napajanje 230VDC, DI.8 Q8 24 VDC. U cijenu 
uključiti programiranje zvona i slično.

kom 1

Napajanje AC230/DC24/5A kom 1
Osigurač stakleni 0,63A sa kućištem kom 1
Automatski prekidač 1P C-4A DC kom 1
Automatski prekidač 1P C-6A 10 kA kom 15
Automatski prekidač 3P C-50A 10 kA, komplet sa 
naponskim okidačen 24VDC.

kom 2

Automatski prekidač 3P (C20A do C-50A 10 kA, komplet sa 
naponskim okidačen 24VDC.

kom 9
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Ukupna
 cijena (KM)

Relej 3P 24VDC sa podnožjem kom 5
Otpornik 82 koma, 0,5W kom 10
Signalna lampica fi-22 230VAC kom 10
Sabirnica 3P 100A 54 modula kom 1
Sabirnice Cu25x5x800 N i PE sa vijcima kom 2
Cilindrični izolatori fi-30/M8  sa vijcima kom 2

Ostali dodatni elementi, ožičenje, perforirani kanali, lajsne 
za osigurače, bravica, natpisi, obilježavanje kabela…

pauš 1

Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. kpl 1 0.00

2

Razdjelnik RP-1
isporuka i ugradnja P/Ž razdjelnika prema crtežu u 
podrumu. Izrađen u stupnju mehaničke zaštite IP43 i el.TN 
(FID). Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. U cijenu 
uključiti: obilježavanje kabela, signafile, ožičenje i slično. U 
RP je ugrađena slijedeća oprema:
Razdjelnik P/Z 48 modula, vrata bijele boje lim sa tipskom 
bravicom.

kom 1

Diferencijalna sklopka 4P 63/0,1A 6kA kom 1
Automatski prekidač 1P C-6A, 6kA kom 4
Automatski prekidač 1P C-10A, 6kA kom 20
Automatski prekidač 1P C-16A, 6kA kom 18
Automatski prekidač 3P C-16A, 6kA kom 2
Automatski prekidač 3P B-20A, 6kA kom 1
Signalna lampica crvena 230V kom 3
Impulsni relej 4P 25A 400V špula 230V kom 3
Sabirnica 3P 63A kom 1
Ostali dodatni materijal, ožičenje, redne stezaljke, bravica, 
natpisi, obilježavanje kabela…

pauš 1

Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. kpl 1 0.00

3

Razdjelnik 1RP-1
isporuka i ugradnja P/Ž razdjelnika prema crtežu u 
prizemlju. Izrađen u stupnju mehaničke zaštite IP43 i el.TN 
(FID). Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. U cijenu 
uključiti: obilježavanje kabela, signafile, ožičenje i slično. U 
RP je ugrađena slijedeća oprema:
Razdjelnik P/Z 48 modula, vrata bijele boje lim sa tipskom 
bravicom.

kom 1

Diferencijalna sklopka 4P 63/0,1A 6kA kom 1
Automatski prekidač 1P C-6A, 6kA kom 4
Automatski prekidač 1P C-10A, 6kA kom 9
Automatski prekidač 1P C-16A, 6kA kom 11
Automatski prekidač 3P B-20A, 6kA kom 1
Signalna lampica crvena 230V kom 3
Impulsni relej 4P 25A 400V špula 230V kom 1
Astro sat 230V 1C/O kom 1
Sklopnik 16A 230V kom 1
Sabirnica 3P 63A kom 1
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Ukupna
 cijena (KM)

Ostali dodatni materijal, ožičenje, redne stezaljke, bravica, 
natpisi, obilježavanje kabela…

pauš 1

Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. kpl 1 0.00

4

Razdjelnik 1RP-2
isporuka i ugradnja P/Ž razdjelnika prema crtežu u 
prizemlju. Izrađen u stupnju mehaničke zaštite IP43 i el.TN 
(FID). Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. U cijenu 
uključiti: obilježavanje kabela, signafile, ožičenje i slično. U 
RP je ugrađena slijedeća oprema:
Razdjelnik P/Z 48 modula, vrata bijele boje lim sa tipskom 
bravicom.

kom 1

Diferencijalna sklopka 4P 63/0,1A 6kA kom 1
Automatski prekidač 1P C-6A, 6kA kom 4
Automatski prekidač 1P C-10A, 6kA kom 7
Automatski prekidač 1P C-16A, 6kA kom 14
Automatski prekidač 3P B-20A, 6kA kom 1
Signalna lampica crvena 230V kom 3
Impulsni relej 4P 25A 400V špula 230V kom 1
Sabirnica 3P 63A kom 1
Ostali dodatni materijal, ožičenje, redne stezaljke, bravica, 
natpisi, obilježavanje kabela…

pauš 1

Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. kpl 1 0.00

5

Razdjelnik 2RP-1
isporuka i ugradnja P/Ž razdjelnika prema crtežu u 
prizemlju. Izrađen u stupnju mehaničke zaštite IP43 i el.TN 
(FID). Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. U cijenu 
uključiti: obilježavanje kabela, signafile, ožičenje i slično. U 
RP je ugrađena slijedeća oprema:
Razdjelnik P/Z 48 modula, vrata bijele boje lim sa tipskom 
bravicom.

kom 1

Diferencijalna sklopka 4P 63/0,1A 6kA kom 1
Automatski prekidač 1P C-6A, 6kA kom 4
Automatski prekidač 1P C-10A, 6kA kom 9
Automatski prekidač 1P C-16A, 6kA kom 14
Automatski prekidač 3P B-20A, 6kA kom 1
Signalna lampica crvena 230V kom 3
Impulsni relej 4P 25A 400V špula 230V kom 1
Sabirnica 3P 63A kom 1
Ostali dodatni materijal, ožičenje, redne stezaljke, bravica, 
natpisi, obilježavanje kabela…

pauš 1

Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. kpl 1 0.00

6

Razdjelnik 2RP-2
isporuka i ugradnja P/Ž razdjelnika prema crtežu u 
prizemlju. Izrađen u stupnju mehaničke zaštite IP43 i el.TN 
(FID). Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. U cijenu 
uključiti: obilježavanje kabela, signafile, ožičenje i slično. U 
RP je ugrađena slijedeća oprema:
Razdjelnik P/Z 48 modula, vrata bijele boje lim sa tipskom 
bravicom.

kom 1
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Ukupna
 cijena (KM)

Diferencijalna sklopka 4P 63/0,1A 6kA kom 1
Automatski prekidač 1P C-6A, 6kA kom 4
Automatski prekidač 1P C-10A, 6kA kom 9
Automatski prekidač 1P C-16A, 6kA kom 12
Automatski prekidač 3P B-20A, 6kA kom 1
Signalna lampica crvena 230V kom 3
Impulsni relej 4P 25A 400V špula 230V kom 1
Sabirnica 3P 63A kom 1
Ostali dodatni materijal, ožičenje, redne stezaljke, bravica, 
natpisi, obilježavanje kabela…

pauš 1

Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. kpl 1 0.00

7

Razdjelnik 3RP-1
isporuka i ugradnja P/Ž razdjelnika prema crtežu u 
prizemlju. Izrađen u stupnju mehaničke zaštite IP43 i el.TN 
(FID). Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. U cijenu 
uključiti: obilježavanje kabela, signafile, ožičenje i slično. U 
RP je ugrađena slijedeća oprema:
Razdjelnik P/Z 36 modula, vrata bijele boje lim sa tipskom 
bravicom.

kom 1

Diferencijalna sklopka 4P 40/0,1A 6kA kom 1
Automatski prekidač 1P C-6A, 6kA kom 4
Automatski prekidač 1P C-10A, 6kA kom 3
Automatski prekidač 1P C-16A, 6kA kom 8
Signalna lampica crvena 230V kom 3
Impulsni relej 4P 25A 400V špula 230V kom 1
Sabirnica 3P 63A kom 1
Ostali dodatni materijal, ožičenje, redne stezaljke, bravica, 
natpisi, obilježavanje kabela…

pauš 1

Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. kpl 1 0.00

8

Razdjelnik 3RP-2
isporuka i ugradnja P/Ž razdjelnika prema crtežu u 
prizemlju. Izrađen u stupnju mehaničke zaštite IP43 i el.TN 
(FID). Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. U cijenu 
uključiti: obilježavanje kabela, signafile, ožičenje i slično. U 
RP je ugrađena slijedeća oprema:
Razdjelnik P/Z 36 modula, vrata bijele boje lim sa tipskom 
bravicom.

kom 1

Diferencijalna sklopka 4P 40/0,1A 6kA kom 1
Automatski prekidač 1P C-6A, 6kA kom 4
Automatski prekidač 1P C-10A, 6kA kom 5
Automatski prekidač 1P C-16A, 6kA kom 7
Signalna lampica crvena 230V kom 3
Impulsni relej 4P 25A 400V špula 230V kom 1
Regulatot temperature i vlage ETR2-1550 komplet sa 
napajanjem AC/DC

kom 1

Automatski prekidač 1P B10A kom 1
Diferencijalni prekidač 2P 10/0,1 A kom 1
Tipkalo 1NO na din šinu. kom 1
Signalna lampica 230V kom 1
Sabirnica 3P 63A kom 1
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Ostali dodatni materijal, ožičenje, redne stezaljke, bravica, 
natpisi, obilježavanje kabela…

pauš 1

Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. kpl 1 0.00

9

Razdjelnik RPG-1 i RPG-2
isporuka i ugradnja P/Ž razdjelnika prema crtežu u 
prizemlju. Izrađen u stupnju mehaničke zaštite IP43 i el.TN 
(FID). Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. U cijenu 
uključiti: obilježavanje kabela, signafile, ožičenje i slično. U 
RP je ugrađena slijedeća oprema:
Razdjelnik P/Ž 12 modula sa metalnim bijelim vratima i 
tipskom bravicom.

kom 1

Regulatot temperature i vlage ETR2-1550 komplet sa 
napajanjem AC/DC

kom 1

Automatski prekidač 1P B16A kom 1
Diferencijalni prekidač 2P 10/0,1 A kom 1
Tipkalo 1NO na din šinu. kom 1
Signalna lampica 230V kom 1
Ostali pomoćni materijal i ožičenje. pauš 1
Sve komplet sa ugradnjom i spajanjem. kpl 2 0.00

2.1. Ukupno  RAZVODNI ORMARI JAKE STRUJE 0.00

2.2. MONTAŽNI ELEMENTI JAKE STRUJE

Isporuka i montaža slijedeće opreme jake struje. U cijenu 
uključiti: opremu, vijčani materijal, ipitivanje.

MODULARNA OPREMA
1 Set 1Y1

R KUTIJA P/Z 2M 68x55 ZA REGIPS kom 1
NOSAC MO 2M kom 1
OKVIR MO 2M LINE PW BIJELI kom 1
SKLOPKA 1M OBICNA 16A BIJELA kom 1
Ukupno Set 1Y1 kpl 32 0.00

2 Set 1Y2
R KUTIJA P/Z 2M 68x55 ZA REGIPS kom 1
NOSAC MO 2M kom 1
OKVIR MO 2M LINE PW BIJELI kom 1
SKLOPKA 1M IZMJENICNA 16A BIJELA kom 1
Ukupno Set 1Y2 kpl 12 0.00

3 Set 1Y3
R KUTIJA P/Z 2M 68x55 ZA REGIPS kom 1
NOSAC MO 2M kom 1
OKVIR MO 2M LINE PW BIJELI kom 1
SKLOPKA 1M OBICNA 16A BIJELA kom 1
Ukupno Set 1Y3 kpl 15 0.00

4 Set 1Y4
R KUTIJA P/Z 2M 68x55 ZA REGIPS kom 1
NOSAC MO 2M kom 1
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OKVIR MO 2M LINE PW BIJELI kom 1
TIPKA 1M BIJELA kom 2
Ukupno Set 1Y4 kpl 1 0.00

5 Set 1Y5
R KUTIJA P/Z 2M 68x55 ZA REGIPS kom 1
NOSAC MO 2M kom 1
OKVIR MO 2M LINE PW BIJELI kom 1
SKLOPKA 1M OBICNA 16A BIJELA kom 1
SKLOPKA 1M IZMJENICNA 16A BIJELA kom 1
Ukupno Set 1Y5 kpl 1 0.00

6 Set 1Y6
R KUTIJA P/Z 2M 68x55 ZA REGIPS kom 1
NOSAC MO 2M kom 1
OKVIR MO 2M LINE PW BIJELI kom 1
SKLOPKA 1M IZMJENICNA 16A BIJELA kom 2
Ukupno Set 1Y6 kpl 7 0.00

7 Set 1Y7
R KUTIJA P/Z 2M 68x55 ZA REGIPS kom 1
NOSAC MO 2M kom 1
OKVIR MO 2M LINE PW BIJELI kom 1
SKLOPKA 1M KRIZNA 16A BIJELA kom 1
Ukupno Set 1Y7 kpl 9 0.00

8 Set 1Y8
R KUTIJA P/Z 2M 68x55 ZA REGIPS kom 1
NOSAC MO 2M kom 1
OKVIR MO 2M LINE PW BIJELI kom 1
SKLOPKA 1M KRIZNA 16A BIJELA kom 2
Ukupno Set 1Y8 kpl 19 0.00

9 Set 1Y9
R KUTIJA P/Z 3M d65 kom 1
NOSAC MO 3M kom 1
OKVIR MO 2M LINE PW BIJELI kom 1
SKLOPKA 1M OBICNA 16A BIJELA kom 1
SKLOPKA 1M IZMJENICNA 16A BIJELA kom 2
Ukupno Set 1Y9 kpl 1 0.00

10 Set 1Y10
R KUTIJA P/Z 3M d65 kom 1
NOSAC MO 3M kom 1
OKVIR MO 3M LINE PW BIJELI kom 1
SKLOPKA 1M IZMJENICNA 16A BIJELA kom 3
U  kupno Set 1Y10 kpl 5 0.00

11 Set 1Y11
R KUTIJA P/Z 3M d65 kom 1
NOSAC MO 3M kom 1
OKVIR MO 3M LINE PW BIJELI kom 1
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TIPKA 1M BIJELA kom 3
Ukupno Set 1Y11 kpl 1 0.00

13 Set 1Y13
R KUTIJA P/Z 4M ZA REGIPS d49 kom 1
NOSAC MO 4M kom 1
OKVIR MO 4M LINE PW BIJELI kom 1
TIPKA 1M BIJELA kom 4
TINJALICA 230V ZA SKLOPKU 31053 MAN. kom 4
Ukupno Set 1Y13 kpl 3 0.00

14 Set 1Y14
R KUTIJA P/Z 4M ZA REGIPS d49 kom 1
NOSAC MO 4M kom 1
TIPKA 1M BIJELA kom 4
TINJALICA 230V ZA SKLOPKU 31053 MAN. kom 4
Ukupno Set 1Y14 kpl 3 0.00

15 Set 1Y15
R KUTIJA P/Z 4M ZA REGIPS d49 kom 1
NOSAC MO 4M kom 1
OKVIR MO 4M LINE PW BIJELI kom 1
SKLOPKA 1M OBICNA 16A BIJELA kom 1
SKLOPKA 1M IZMJENICNA 16A BIJELA kom 3
U  kupno Set 1Y15 kpl 1 0.00

16 Set 2Y1
R KUTIJA P/Z 2M 68x55 ZA REGIPS kom 1
NOSAC MO 2M kom 1
OKVIR MO 2M LINE PW BIJELI kom 1
UTICNICA 2M SUKO 16A 2P+E BIJELA kom 1
Ukupno Set 2Y1 kpl 120 0.00

17 Set 2Y2
R KUTIJA P/Z 4M ZA REGIPS d49 kom 1
NOSAC MO 4M kom 1
OKVIR MO 4M LINE PW BIJELI kom 1
UTICNICA 2M SUKO 16A 2P+E BIJELA kom 2
Ukupno Set 2Y2 kpl 29 0.00

18 Set 2Y3
R KUTIJA P/Z 4M ZA REGIPS d49 kom 1
NOSAC MO 4M kom 1
OKVIR MO 4M LINE PW BIJELI kom 1
UTICNICA 2M SUKO 16A 2P+E BIJELA kom 1
KONEKTOR RJ45 CAT6 NEOKLOPLJEN kom 2
ADAPTER 1M KS BIJELI kom 2
Ukupno Set 2Y3 kpl 2 0.00

19 Set 3Y2
R KUTIJA P/Z 4M ZA REGIPS d49 kom 1
NOSAC MO 4M kom 1
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OKVIR MO 4M LINE PW BIJELI kom 1
UTICNICA 1M AUDIO ZVUCNICI BIJELA kom 4
Ukupno Set 3Y2 kpl 1 0.00

OSTALA OPREMA, 'U cijenu uključiti isporuku i ugradnju
20 3Y1 Kutija stalnog priključka 3P+N+PE kom 4 0.00
21 Zvono, 220V fi-120 kom 8 0.00

Izgled svjetiljki pogledati na detalju br. D2.

22 1S1 Svjetiljka nadgradna okrugla LED 16W 1600 Lm 4000K kom 19 0.00

23 1S2 Svjetiljka nadgradna okrugla LED 18W 1800 Lm 4000K kom 39 0.00

24 1S3 Svjetiljka nadgradna okrugla LED 24W 2400 Lm 4000K kom 19 0.00

25
1S4 Svjetiljka nadgradna okrugla sa snzorom pokreta LED 
16W 1550 Lm 4000K.

kom 28 0.00

26
1S5 Svjetiljka nadgradna okrugla sa snzorom pokreta LED 
18W 1750 Lm 4000K.

kom 10 0.00

27
1S6 Svjetiljka zidna LED 18W 1800 Lm 4000K. U 
STEPENIŠTU.

kom 10 0.00

28
1S7 Svjetiljka zidna zglobna LED 16W 1600 Lm 4000K. Iznad 
učioničke ploče.

kom 3 0.00

29
1S8 Svjetiljka nadgrad. kvadratna LED 18W 1800 Lm 4000K. 
lift

kom 4 0.00

30 1S11 Svjetiljka vodotjesna LED 2x25W 4800 Lm 4000K. kom 4 0.00

31 2S1 Svjetiljka ugradna okrugla LED 16W 1600 Lm 4000K. kom 58 0.00

32 2S2 Svjetiljka ugradna okrugla LED 18W 1800 Lm 4000K. kom 48 0.00

33 2S3 Svjetiljka ugradna okrugla LED 24W 2350 Lm 4000K. kom 20 0.00

34
2S4 Svjetiljka ugradna okrugla sa senzorom pokreta LED 
16W 1550 Lm 4000K.

kom 1 0.00

35
2S5 Svjetiljka ugradna okrugla sa senzorom pokreta LED 
18W 1750 Lm 4000K.

kom 1 0.00

36 2S6 Svjetiljka ugradna kvadratna LED 6W 710 Lm 4000K. kom 12 0.00

37 2S7 Svjetiljka ugradna kvadratna LED 18W 1800 Lm 4000K. kom 1 0.00

38
2S8 Svjetiljka ugradna PANEL 60x60 cm kvadratna LED 36W 
4000 Lm 4000K.

kom 20 0.00

39
2S9 Svjetiljka ugradna PANEL 60x60 cm kvadratna LED 36W 
3600 Lm 6000K.

kom 89 0.00

40 2S10 Svjetiljka ugradna okrugla LED 6W 600 Lm 4000K. kom 15 0.00

41 R1 Reflektor stropni LED 40W BAP 30° 3660 Lm 6000K kom 9 0.00

42 Panik svjetiljka LED 1,5 h kom 114 0.00
43 Sp1 Senzor pokreta 180° kom 1 0.00
44 Sp2 Senzor pokreta 360° kom 14 0.00
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45
Fenomat turbo snage (1,5-2) kW, 230V, za umetanje šake.. 
Izgled pogledati na detalj br. D2.

kom 11 0.00

46 Kutija stalnog priključka 3P+N+PE kom 2 0.00
47 Sklopka N/Ž IP55 kom 1 0.00

2.2. Ukupno  MONTAŽNI ELEMENTI JAKE STRUJE 0.00

2. Ukupno  MONTAŽNI RADOVI (2.1+2.2) 0.00

I Ukupno JAKA  STRUJA (1+2) 0.00

II SLABA STRUJA

2.1. KOMUNIKACIJSKI ORMAR KO
1 Komunikacijski ormar KO, 19" 37U v1750 š600 d600 kpl 1

Parapet prednji bočni visine 120 mm kpl 1
PEDZ PANEL 24xRJ45 8/4 kom 4

NAPAJANJE 19" 1,25U SA 7 UTICNICA i SKLOPKA 2m KABEL kom 1

POLICA 19" 1U DUBINA 450mm SCR. kom 4
VODILICA KABELA 19" SIRINA 483mm kom 7
PEDZ KABEL RJ45 cat6 1m kom 40
PEDZ KABEL RJ45 cat6 2m kom 40
VENTILATOR 19" 4U š483 SA TERMOSTATOM kom 1
MEDIA KONVERTER 1xRJ45 10/100 - 1xFO SC 100 SM kom 1
OPTICKA LADICA 1U 19" š483 kom 1
OPTICKI KONEKTOR spojnica SC dx SM kom 6
OPTICKA KAZETA 24 NITI SCR. kom 1
POKLOPAC ZA OPTICKU KAZETU 24 NITI kom 1
OPTICKI ZAVRSETAK SC 9/125µm OS2, 2m kom 1
OPTICKI PREDSPOJNI KABEL DUNPLEX SC/SC, 9/125µm OS2 
2m 

kom 1

SPAJSOVANJE OPTIČKIH KABELA pauš 1
OSTALA POMOĆANI MATERIJAL pauš 1

2.1. Ukupno  KO KOMUNIKACIJSKI ORMAR kpl 1 0.00

2.2. WiFi INSTALACIJA I OPREMA
1 Ubiquity Access Point UniFi – AC LR (UAP-AC-LR)

Networking Interface (1) 10/100/1000 Ethernet Port
Power Method 802.3af/A PoE
24V Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
Maximum Power Consumption 6.5W
Maximum TX Power
2.4 GHz 24 dBm
5 GHz 22 dBm

Antennas (1) Dual-Band Antenna, Tri-Polarity, 2.4 GHz: 
3 dBi, 5 GHz: 3 dBi

Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/ac
Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise 
(WPA/WPA2, TKIP/AES)
BSSID Up to 4 per Radio
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Advanced Traffic Management
VLAN 802.1Q
Advanced QoS Per-User Rate Limiting
Guest Traffic Isolation Supported
WMM Voice, Video, Best Effort, and Background
Concurrent Clients 250+
Supported Data Rates (Mbps)

802.11ac 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2,
 VHT 20/40/80)

802.11n 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, 
HT 20/40)
802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps

2 Ukupno Ubiquity Access Point kom 7 0.00

3 UBIQUITI UniFi Cloud Key UC-CK (Controller) kom 1 0.00
Processor: Quad-Core SoC, Memory: 2 GB DDR, Internal 
Storage: 16 GB

4 UniFi Security Gateway USG (Router) kom 1 0.00
 10/100/1000 RJ45 Port RJ45 Serial Console Port • Quiet, 
Fanless Operation Layer 3 Forwarding Performance, Packet 
Size of 64 Bytes: 1,000,000 pps
Packet Size of 512 Bytes or Larger: 3 Gbps (Line Rate)

5 UniFi PoE Switch UniFi Switch 24 port (US-24-250W) kom 1 0.00

• (24) Gigabit RJ45 Ports • (2) SFP Ports • (1) Serial Console 
Port • Non-Blocking Throughput: 26 Gbps • Switching 
Capacity: 52 Gbps • Forwarding Rate: 38.69 Mpps • 
Maximum Power Consumption: 250W • Supports PoE+ 
IEEE 802.3at/af and 24V Passive PoE • Rack-Mountable

6
Usluga montaze i programiranja (Pustanje u rad UniFi 
Controller-a)

kpl 1 0.00

7
Sitni Instalacioni materijal (polica,napojni 
panel,konektori,patch kablovi ...)

pauš 1 0.00

8 Kabel UTP cat 6. računati sa prosječnom dužinom L=30 m. kom 7 0.00

2.2. Ukupno WiFi INSTALACIJA I OPREMA kpl 1 0.00

2.3. SWICH

1

Swich HPE web upravljivi switch1820 48G                                              
HPE OfficeConnect 1820 48G Switch J9981A
• 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
• 4 SFP 100/1000 Mbps ports (min=0 \ max=4 SFP 
Transceivers)
• 1U – Height                             

kpl 2 0.00

2.3 Ukupno SWICH 0.00

2.4 INSTALACIJA I OPREMA LAN mreže i TELEFONA
U cijenu uključiti: ugradnju, spajanje, obilježavanje, obujmice i slično.

1 Kabel UTP cat 6 za LAN mrežu. m 30 0.00
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2 Kabel UTP cat 6. računati sa prosječnom dužinom L=30 m. kom 70 0.00

3 Konektori RJ45 cat 6 za priključak u KO kom 79 0.00
4 IP telefonska centrala

KX-NS500NE Panasonic IP centra 6CO, 2 Dig.ext, 16 
Analognih extenzija     6 ulaznih linija uključene 2 licence 
za IP lokale…..1 kom
KX-NS5110X Panasonic VoIP DSP-S kartica za 
NS500kartica za VoIP. …..1 kom

kpl 1 0.00

KX-NSM520W Activation Keys  IP Extension  20 korisnika 
UT1xx ili NT5xx licenca za 20 IP lokala…..1 kom

KX-NSM501W Activation Keys  IP Extension  01 korisnika 
       još 4 licence za IP lokale…..1 kom

5
Sitni i nespecificirani pribor i materijal, predspojni kabeli i 
slično.

pauš. 1 0.00

2.4 Ukupno  INSTALACIJA I OPREMA LAN mreže i TELEFONA 0.00

2.5. INSTALACIJA I OPREMA RAZGLASA
U cijenu uključiti: ugradnju, spajanje, obilježavanje, obujmice i slično.

1 Kabel LFZ-XY 3x1,5. Prosječna dužina kabela L=12 m. kom 14 0.00

2

Gibljivo samogasivo crijevo CSS fi (16 do 25)                    
isporuka i ugradnja vertikale zidova, ispod žbuke, polaganje 
u perforirane kanale i ovješen o strop. U cijenu uključiti 
štemanje šliceva, obujmice za kačenje o strop.

m 50 0.00

3

Nabavka, isporuka i montaža opreme za razglas:
* tuner ….. (1 kom)
* pojačalo 150W 100V sa predpojačalom ….. (1 kom)                                  
* najavni gong 
* mikrofonom bežični .....  (1kom)                                                            
Pozicija ugradnje: ormar u 8.sekretar.                              

kpl 1 0.00

4 Zvučnik nadgradni bijeli 5W/100 V. kom 1 0.00
5 Zvučnik ugradni bijeli 5W/100 V. kom 13 0.00
6 Obuka korisnika 1 dan. pauš. 1 0.00

7
Sitni i nespecificirani pribor i materijal, predspojni kabeli i 
slično.

pauš. 1 0.00

2.5. INSTALACIJA I OPREMA RAZGLASA 0.00

2.6. INSTALACIJA I OPREMA VATRODOJAVE i ALARMA
U cijenu uključiti: ugradnju, spajanje, obilježavanje, obujmice i slično.

1
Isporuka i ugradnja JBYST 2x2x0,8 za tipkovnice, sirene, 
istureni displej.

m 180 0.00

2
Isporuka i ugradnja vatrodojavnog kabela JBYST 2x2x0,8 za 
detektore između stropa i spuštenog stropa. Računati sa 
prosječnom dužinom L=1 m.

kom 11 0.00

3
Isporuka i ugradnja kabela JBYST 2x2x0,8 za vatrodojavu i 
alarm. Računati sa prosječnom dužinom L=7 m.

kom 146 0.00
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4

Gibljivo samogasivo crijevo CSS fi (16 do 25)                    
isporuka i ugradnja vertikale zidova, ispod žbuke, polaganje 
u perforirane kanale i ovješen o strop. U cijenu uključiti 
štemanje šliceva, obujmice za kačenje o strop.

m 75 0.00

5

Kombinirana vatrodojavna centrala VDC sa alarm 
centralom sa minimalno tri petlje za vatrodojavu i tri 
particije za alarm, od max 126 javljača, svaki od elemenata 
na petlji može biti u posebnoj zoni, na petlju se mogu 
priključivati i adresabilni alarmni uređaji (sirene i sl.). 2 
izlaza za daljinski prenos (alarm i greška), 30VDC-1A, 2 
nadzirana izlaza 24VDC/2A za sirene, 2 nadzirana izlaza 
24VDC/2A (RT alarm, RT fault), 12 programabilnih 
ulaza/izlaza, rezervno napajanje za 24 časovni neprekidni 
rad, 1000 memorisanih zadnjih događaja u bazi podataka 
po prioritetima i hronologiji, napon napajanja 115/230VAC, 
50Hz, kućište u zaštiti IP30, automatsko prebacivanje 
ljeto/zima, potpuno slobodno programabilne sve 
vremenske i ostale (ulazno/izlazne) funkcije centrale (npr. 
uljučenje sirena nakon 3 min.  U cijenu uključiti: 
programabilni releji…6 kom, akumulator 7,2 Ah, telefonski 
dojavnik, DC napajanje, Centrala mora posjedovati izlaz za 
istureni displej vatro dojave, alarmne tipkovnice...3 kom.

kpl 1 0.00

6

Istureni displej 7" za vatrodojavu. Displej mora imati 
mogućnost slijedećeg: resetiranje VDC centrale nakon 
alarma, prikaz alarmnog stanja. Displej ugraditi u prostoriju 
u dogovoru investitora i nadzora.

kom 1 0.00

7
Alarmna tipkovnica. Alarm tipkovnica mora imati slijedeće 
mogućnosti: zaključavanje i otključavanje alarma, prikaz 
alarmnog stanja.

kom 1 0.00

8
Isporuka i ugradnja na strop optičkog javljača dima. 
Komplet sa podnožjem.

kom 101 0.00

9
Isporuka i ugradnja između stropa i spuštenog stropa 
optičkog javljača dima. Komplet sa podnožjem.

kom 10 0.00

10
Isporuka i ugradnja optičko-termičkog javljača požara. 
Komplet sa podnožjem.

kom 1 0.00

11 Isporuka i ugradnja paralelnog indikatora u spušteni strop. kom 11 0.00

12
Ručni javljač požara         
isporuka i ugradnja na zidove prema crtežima 

kom 10 0.00

13
Vatrodojavna elektronička unutarnja sirena s bljeskalicom 
za ugradnju u petlji. isporuka i ugradnja prema crtežima 
slabe struje

kom 10 0.00

14
Vatrodojavna elektronička vanjska sirena s bljeskalicom za 
ugradnju na vanjski zid.prema crtežima slabe struje

kom 2 0.00
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15
Ulazno/izlazni modil sa minimalno 1-digitalni ulaz i 1-
digitalni izlaz. Spojen u petlju vatrodojave.

kom 3 0.00

16
Ulazno/izlazni modil sa minimalno 2-digitalni ulaz i 2-
digitalni izlaz. Spojen u petlju vatrodojave.

kom 1 0.00

17
Isporuka i ugradnja kabela za PP klapne NYY 3x1,5. Kabel se 
ugrađuje u perforirane kabelske kanale 80% i 20 ispod 
žbuke.

m 180 0.00

18

Isporuka i ugradnja kabela za PP klapne YSLY 7x0,75. Kabel 
se ugrađuje u perforirane kabelske kanale 80% i 20 ispod 
žbuke. U cijenu uklhučiti gibljive cijevi, štemanje šliceva i 
gipsanje.

m 180 0.00

19

Isporuka i ugradnja kabela za PP klapne LiYCY 4x0,75. Kabel 
se ugrađuje u perforirane kabelske kanale 80% i 20 ispod 
žbuke. U cijenu uklhučiti gibljive cijevi, štemanje šliceva i 
gipsanje.

m 180 0.00

20 Isporuka i ugradnja detektora pokreta 360° kom 18 0.00
21 Isporuka i ugradnja tipkovnice za alarm. kom 3 0.00

22
Alarmna elektronička vanjska sirena s bljeskalicom za 
ugradnju na vanjski zid, prema crtežima slabe struje

kom 2 0.00

23
Alarmna elektronička unutarnja sirena s bljeskalicom za 
ugradnju na  zid, prema crtežima slabe struje

kom 1 0.00

24 Detektor pokreta, bijeli 180° za alarm. kom 20 0.00

25
Sitni i nespecificirani pribor i materijal, predspojni kabeli i 
slično.

pauš. 1 0.00

26 Parametriranje centrale, puštanje u rad. pauš. 1 0.00
27 Obuka korisnika (1+1)=2 dana. pauš. 1 0.00

2.6. Ukupno  INSTALACIJA I OPREMA VATRODOJAVE i ALARMA 0.00

II Ukupno  SLABA  STRUJA (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 0.00

I JAKA STRUJA 0.00
II SLABA STRUJA 0.00

0.00

REKAPITULACIJA:

UKUPNO BEZ PDV-a:
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Red.br. Opis stavke
Jed.  

mjere
Količina Jedin. cijena Ukupno

A
A1 

Isporuka, transport i montaža čeličnih panelnih 
radijatora, proizvođač "Vaillant",  za priključak na kutni  
"H" ventil, sa ugrađenom usponskom cijevi i  
termostatskim insertom (ventilski radijator) sa 
mogućnošću predpodešavanja protoka kroz radijator, 
sljedećih dimenzija:
Napomena: Radijatori se isporučuju sa odzračnim 
pipicama, slavinama za pražnjenje, čepovima i priborom 
za montažu na zid, pribor od istog proizvođača, priključak 
radijatora je na dvocijevni sistem,
Napomena: toplotni kapacitet radijatora je dat za 
slijedeće temperaturne uslove 70/50/20ºC
K/V 21/600/600 kom. 1 0.00
K/V 22/600/400 kom. 2 0.00
K/V 22/600/600 kom. 16 0.00
K/V 22/600/720 kom. 13 0.00
K/V 22/600/800 kom. 7 0.00
K/V 22/600/920 kom. 12 0.00
K/V 22/600/1000 kom. 5 0.00
K/V 22/600/1120 kom. 15 0.00
K/V 22/600/1200 kom. 5 0.00
K/V 22/600/1320 kom. 4 0.00
K/V 22/600/1600 kom. 4 0.00
K/V 22/600/2200 kom. 1 0.00
K/V 22/600/2600 kom. 2 0.00
RK 22/900/920 kom. 2 0.00
RK 22/900/1000 kom. 1 0.00
RK 33/600/1320 kom. 2 0.00
RK 33/600/1400 kom. 5 0.00

A1.2 Isporuka, transport I montaža termostatske glave sa
osiguranjem od smrzavanja kod 6ºC i mogućim
podešavanjem temperature u području 6-30ºC, kom. 94 0.00

NAPOMENA:
Ukoliko je naveden proizvođač i tip proizvoda, on svojim dimenzijama i tehničkim karakteristikama služi 
kao referenca prilikom projektovanja. Ponuđač može ponuditi proizvod čije su karakteristike ekvivalentne 
ili bolje od projektovanih, uz prezentaciju adekvatne dokumentacije.

D.  MAŠINSKA FAZA 

GRIJANJE
RADIJATORSKO GRIJANJE

A1.1.

Preprojektovano rješenje mašinskih instalacija grijanja, klimatizacije i ventilacije se odnosi na izmjene instalacije sa 
strane potrošača nastale promjenom površina I namjena određenih prostorija arhitektonskog projekta. Ovim 
izmjenama su obuhvaćeni neophodni radovi i izmjene na unutrašnjim instalacijama do mjesta priključenja na primarnu 
stranu (vrelovod). Predmjer radova i šema povezivanja za pomenuti dio radova potrebno je uzeti iz predhodnog 
projekta mašinskih instalacija. 
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Isporuka, transport I montaža kutnog radijatorskog "H"
ventila za spoj na radijatore, za dvocijevno grijanje, sa
spojnim priključkom za Pex/Al/Pex cijevi Ø 16x2 i
priključkom za radijator G 1/2":

DN 15 PN 6 kom. 94 0.00
A1.4 Isporuka, transport I montaža ukrasnih plastičnih rozetni

za ugradnju na cijevi kom. 94 0.00
A1.5 Isporuka, transport i montaža razdjelnika radijatorskog 

grijanja od 1”,  za dvocijevno grijanje sa integriranim 
propusnim i povratnim ventilima te poklopcima za ručnu 
regulaciju sa naznačenom skalom prigušenja protoka 
pojedinih krugova, uključujući prelazne komade i 
pomoćni materijal za montažu

Holender spojevi sa steznim prstenom za priključenje 
cijevi na razdjeljnik. kom. 1
 • kuglasti ventil MŽ DN20, (mesing, niklovan) kom. 2
 • odzračni lončić sa nepovratim ventilom DN15, ventil za 
nesmetanu zamjenu odzračnog lončića, (mesing)

kom. 1
 • slavina za pražnjenje DN15, (mesing) kom. 1
 • regulaciono-zaporni ventil DN15, (mesing) kom. 1
 • broj izlaza RO: 3 kruga

komplet 2 0.00
A1.6 Isporuka, transport i montaža razdjelnika radijatorskog 

grijanja od 1”,  za dvocijevno grijanje sa integriranim 
propusnim i povratnim ventilima te poklopcima za ručnu 
regulaciju sa naznačenom skalom prigušenja protoka 
pojedinih krugova, uključujući prelazne komade i 
pomoćni materijal za montažu .

Holender spojevi sa steznim prstenom za priključenje 
cijevi na razdjeljnik. kom. 1
 • kuglasti ventil MŽ DN20, (mesing, niklovan) kom. 4
 • odzračni lončić sa nepovratim ventilom DN15, ventil za kom. 4
 • slavina za pražnjenje DN15, (mesing) kom. 2
 • regulaciono-zaporni ventil DN15, (mesing) kom. 1
 • broj izlaza RO: 4 kruga

komplet 4 0.00
A1.7 Isporuka, transport i montaža razdjelnika radijatorskog 

grijanja od 1”,  za dvocijevno grijanje sa integriranim 
propusnim i povratnim ventilima te poklopcima za ručnu 
regulaciju sa naznačenom skalom prigušenja protoka 
pojedinih krugova, uključujući prelazne komade i 
pomoćni materijal za montažu .

Holender spojevi sa steznim prstenom za priključenje 
cijevi na razdjeljnik. kom. 1
 • kuglasti ventil MŽ DN20, (mesing, niklovan) kom. 4
 • odzračni lončić sa nepovratim ventilom DN15, ventil za 
nesmetanu zamjenu odzračnog lončića, (mesing)

kom. 4
 • slavina za pražnjenje DN15, (mesing) kom. 2

A1.3
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 • regulaciono-zaporni ventil DN15, (mesing) kom. 1
 • broj izlaza RO: 5 kruga

komplet 3 0.00
A1.8 Isporuka, transport i montaža razdjelnika radijatorskog 

grijanja od 1”,  za dvocijevno grijanje sa integriranim 
propusnim i povratnim ventilima te poklopcima za ručnu 
regulaciju sa naznačenom skalom prigušenja protoka 
pojedinih krugova, uključujući prelazne komade i 
pomoćni materijal za montažu .

Holender spojevi sa steznim prstenom za priključenje 
cijevi na razdjeljnik. kom. 1
 • kuglasti ventil MŽ DN20, (mesing, niklovan) kom. 4
 • odzračni lončić sa nepovratim ventilom DN15, ventil za 
nesmetanu zamjenu odzračnog lončića, (mesing)

kom. 4
 • slavina za pražnjenje DN15, (mesing) kom. 2
 • regulaciono-zaporni ventil DN15, (mesing) kom. 1
 • broj izlaza RO: 6 kruga

komplet 3 0.00
A1.9 Isporuka, transport i montaža razdjelnika radijatorskog 

grijanja od 1”,  za dvocijevno grijanje sa integriranim 
propusnim i povratnim ventilima te poklopcima za ručnu 
regulaciju sa naznačenom skalom prigušenja protoka 
pojedinih krugova, uključujući prelazne komade i 
pomoćni materijal za montažu .

Holender spojevi sa steznim prstenom za priključenje 
cijevi na razdjeljnik. kom. 1
 • kuglasti ventil MŽ DN20, (mesing, niklovan) kom. 4
 • odzračni lončić sa nepovratim ventilom DN15, ventil za 
nesmetanu zamjenu odzračnog lončića, (mesing)

kom. 4
 • slavina za pražnjenje DN15, (mesing) kom. 2
 • regulaciono-zaporni ventil DN15, (mesing) kom. 1
 • broj izlaza RO: 7 kruga

komplet 2 0.00
A1.10 Isporuka, transport i montaža razdjelnika radijatorskog 

grijanja od 1”,  za dvocijevno grijanje sa integriranim 
propusnim i povratnim ventilima te poklopcima za ručnu 
regulaciju sa naznačenom skalom prigušenja protoka 
pojedinih krugova, uključujući prelazne komade i 
pomoćni materijal za montažu .

Holender spojevi sa steznim prstenom za priključenje 
cijevi na razdjeljnik. kom. 1
 • kuglasti ventil MŽ DN20, (mesing, niklovan) kom. 4
 • odzračni lončić sa nepovratim ventilom DN15, ventil za 
nesmetanu zamjenu odzračnog lončića, (mesing)

kom. 4
 • slavina za pražnjenje DN15, (mesing) kom. 2
 • regulaciono-zaporni ventil DN15, (mesing) kom. 1
 • broj izlaza RO: 8 kruga

komplet 3 0.00
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Isporuka, transport i montaža ormarića za smještaj
razdjelnika i sabirnika cirkulacionih krugova. Ormarić je
od toplo pocinkovanog čeličnog lima za ugradnju u zid sa
bravicom i ključem, završno lakirani u boji prema izboru
arhitekte, slijedećih dimenzija:
1050 x (750+100)x110 kom. 5 0.00
900 x (750+100)x110 kom. 2 0.00
750 x (750+100)x110 kom. 8 0.00
550 x (750+100)x110 kom. 2 0.00

Isporuka, transport i montaža crnih bešavnih cijevi prema
JUS C.B5.221 od materijala Č.1212 prema JUS C.B5.025,
uključujući lukove R=1,5D, sljedećih dimenzija:
DN 20 (Ø 26,9x2,3) m 80 0.00
DN 25 (Ø 33,7x2,6) m 120 0.00
DN 32 (Ø 42,4x2,6) m 30 0.00
DN 40 (Ø 48,3x2,6) m 16 0.00
DN 50 (Ø 60,3x2,9) m 22 0.00

A1.13 Sitni potrošni materijal za spajanje, učvršćivanje i
vješanje cijevi iz prethodne stavke (A1.12), izrada
oslonaca uključujući čvrste tačke na horizontalnom
cjevovodu, klizne tačke (hilzne) za vertikalni cijevni
razvod (na AB ploči prizemlje/sprat, 6 hilzni), plin, kisik,
elektrode, prosijecanje rupa za prolaz cijevi, obujmice,
rozete i sl. Uzima se 30% od stavki cjevovoda pauš. 1.0 0.00
Isporuka, transport i montaža cijevi za instalacije grijanja,
nepropusnih za kiseonik prema DIN-4726 sa unutrašnjim
zaštitnim slojem, urađenih od umreženog polietilena PE-
Xc, za radni pritisak do 10 bar i maksimalnu radnu
temperaturu vode do 95°C, pojačane aluminijskom
folijom. Cijevi se vode u estrihu, pričvršćene plastičnim
obujmicama. Sa izolaciom debljine 6mm. Dimenzija:

 Ø 16x2 mm m 1900 0.00
A1.15

Čišćenje i premazivanje čeličnih cjevovoda i nosivih
elemenata temeljnom bojom u dva premaza. m² 35 0.00
Isporuka, transport I montaža cijevne izolacije od 
polietilena sa zatvorenim ćelijama, otpornom na 
temperaturu do 110°C debljine 19 mm, slijedećih 
dimenzija:
DN 20 (Ø 26,9x2,3) m 80 0.00
DN 25 (Ø 33,7x2,6) m 120 0.00
DN 32 (Ø 42,4x2,6) m 30 0.00
DN 40 (Ø 48,3x2,6) m 16 0.00
DN 50 (Ø 60,3x2,9) m 22 0.00

A1.17 Ispitivanje komplet cjevovoda, izdavanje atesta i 
zapisnika prema tehničkim propisima . pauš. 1 0.00

0.00Ukupno A1 :

A1.11

A1.12

A1.14

A1.16
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A2

Isporuka, transport i montaža polaznog kolektora iz crnih 
čeličnih cijevi promjera NO125 (Ø133,0x4,0),   dužine 
1050 mm sa priključcima prema šemi spajanja temeljno 
očišćenog i antikorozivno zaštićenog sa dva sloja 
temeljne boje. Izolacija mineralnom vunom debljine 50 
mm u oblozi od Al–lima debljine 0.6 mm.
- prirubnički
- NO65 kom 1
- navojni
- NO50 kom 1
- NO25 kom 1
- NO20 kom 1
- NO15 kom 3
Sve komplet kompl 1 0.00

A2.2
Isporuka, transport i montaža povratnog kolektora iz 
crnih čeličnih cijevi promjera NO125 (Ø133,0x4,0),   
dužine 1050 mm sa priključcima prema šemi spajanja 
temeljno očišćenog i antikorozivno zaštićenog sa dva 
sloja temeljne boje. Izolacija mineralnom vunom debljine 
50 mm u oblozi od Al–lima debljine 0.6 mm.
- prirubnički
- NO65 kom 1
- navojni
- NO50 kom 1
- NO25 kom 1
- NO20 kom 1
- NO15 kom 3
Sve komplet kompl 1 0.00

A2.3 Isporuka, transport i montaža zatvorene membranske 
ekspanzione posude, zapremine 250 litara, proizvodnje 
"Aquasistemi".     kom. 1 0.00

A2.4 Isporuka, transport i montaža sigurnosnog ventila, 
DN25/32, pov=3.5 bar kom. 1 0.00

Isporuka, transport i montaža hvatača nečistoće sa 
prirubnicama, kontraprirubnicama, vijcima i brtvama
DN 65NP  6 kom. 1 0.00

Isporuka, transport i montaža kugl ventila sa 
prirubnicama, kontraprirubnicama, vijcima i brtvama     
DN 20 NP 6 kom. 3 0.00
DN 25 NP 6 kom. 5 0.00
DN 50 NP 6 kom. 3 0.00
DN 65 NP 6 kom. 4 0.00

Isporuka, transport i montaža regulacionih ventila sa 
prirubnicama, kontraprirubnicama, vijcima i brtvama.
Napomena: Po završetku instalacije izvršiti balansiranje 
cirkulacionih krugova pomoću ugrađenih ventila i priložiti 
izvještaj o balansiranju.          

PODSTANICA

A2.7

A2.1

A2.5

A2.6
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DN 20 NP 6 kom. 1 0.00
DN 25 NP 6 kom. 1 0.00
DN 50 NP 6 kom. 1 0.00
Isporuka, transport i montaža nepovratnih ventila, sa 
prirubnicama, kontraprirubnicama, vijcima i brtvama. .     
DN 20 NP 6 kom. 1 0.00
DN 25 NP 6 kom. 1 0.00
DN 50 NP 6 kom. 1 0.00

Isporuka, transport i montaža slavina za punjenje i
pražnjenje: 
DN  25   NP 6 kom. 4 0.00

A2.10 Isporuka, transport i montaža manometra ø 100,
sa kuglastim ventilom sa unutrašnjim 
navojem  DN 10  NP 10  0-6 bar.  kom. 6 0.00

A2.11
Isporuka, transport i montaža tetmometra sa priključnom 
čahurom, u zaštitnom mesinganom plaštu  0 - 100oC. kom. 10 0.00

A2.12
Isporuka, transport i montaža cirkulacione pumpe ,
tip Stratos  50/1-12 , proizvodnje “Wilo”
V=6.0 m3/h,
Dp=8.0 mVs,
1~230V, 50 Hz, P1=0.59 kW, 2.6 A kom. 1 0.00

A2.13
Isporuka, transport i montaža cirkulacione pumpe ,
tip Stratos  25/1-6 , proizvodnje “Wilo”
V=0.4 m3/h,
Dp=5.0 mVs,
1~230V, 50 Hz, P1=0.08 kW, 0.7 A kom. 1 0.00

A2.14
Isporuka, transport i montaža cirkulacione pumpe ,
tip Stratos 32/1-12 , proizvodnje “Wilo”
V=1.3 m3/h,
Dp=6.5 mVs,
1~230V, 50 Hz, P1=0.310k W,  1.37 A kom. 1 0.00

Isporuka, transport i montaža čelične bešavne cijevi
izrađene prema DIN-u 2448 uključujući lukove R=1,5D, 
sitni potrošni materijal za sapajanje, učvršćivanje i 
ovješenje cijevi, izrada oslonaca uključujući čvrste i klizne 
tačke za cijevni razvod u podstanici i ekspanzione 
vodove,obujmice, gas, kisik, elektrode i sl., slijedećih 
dimenzija:

DN   25     ( ø  33,7 x 2,6 ) m 5 0.00
DN   65     ( ø  76,1 x 2.9 ) m 10 0.00

A2.16 Isporuka, transport i montaža odzračnog lončića od 
čelične bešavne cijevi, zapremine 2 litra sa ventilom 
DN15 kom. 6 0.00

A2.17 Čišćenje i premazivanje temeljnom bojom
cjevovoda, koji dolazi pod izolaciju, sa
dva premaza m² 3 0.00

A2.15

A2.8

A2.9
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Izolacija cjevovoda u prostoru podstanice objekta, 
horizontalnih vodova, profilisanim polutkama od 
mineralne vune, kao tip URSA RS1/Al ili sl. komplet sa 
samoljepljivom Al trakom za lijepljenje spojnih mjesta. 
Cijevi slijedećih dimenzija:
DN   65     ( ø  76,1 x 2.9 ) m 10 0.00

A2.19 Isporuka, transport i montaža ionskog omekšivača vode, 
tip: AQUQBOX 20, nominalnog kapaciteta 1,1 m3/h, 
najvećeg protoka 1,5 m3/h, količina ionske mase 10 l. 
Minimalni pritisak 2 bar, maksimalni pritisak 6 bar.
Uz omekšivač isporučiti i montirati: 
- mehanički predfilter Senior Plus 3/4"
- RL 10 SX x 50 MIC CARTRIDGE
- tabletiranu SO za ionski izmjenjivač 25 kg
- priključci 3/4" kompl. 1 0.00

A2.20 Termička izolacija cijevi  u podstanici
slojem mineralne vune
 u pločama 50 mm i plaštu al. lima m² 25 0.00

A2.21
Obilježavanje tokova fluida strelicama odgovarajuće boje pauš. 1 0.00

A2.22
Izrada funkcionalne šeme kotlovnice (grijanja) sa pisanim 
uputama za rad i opsluživanje u dva primjerka od kojih 
jedan uokviriti i postaviti u kotlovnici pauš. 1 0.00

0.00

B
B1 VENTILACIJA SANITARNIH PROSTORIJA I ODSIS SA KUHINJSKE NAPE

Isporuka, transport i montaža odsisnih ventilatora, kao 
proizvod firme VORTICE sa ugradjenim tajmerom i 
nepovratnom klapnom 
MFO 100, V=100 m3/h pri Δp=75 Pa kom. 16 0.00

B1.2 Isporuka, transport i montaža spiro ventilacionih kanala, 
izrađeni od pocinčanog lima, sljedećih dimenzija i 
debljine:
duže strane do 450 mm; d = 0,55 mm m² 25 0.00
Napomena: Kanali dimenzije duže strane do 450 mm se 
spajaju kliznim prirubnicama, a preko ove dimenzije 
profilisanim ugaonim prirubnicama.

U stavku su uključeni falcovi, prirubnice, klizne spojeve, 
koljena, prelazne komade, usmjerivače i materijal 
potreban za spajanje, zaptivanje, ovješenje i ukručenje 
kanala. Sav pomenuti materijal je također od pocinčanog 
lima i profila. Za obračun se uzima srednja podužna linija 
instaliranih kanala.

Isporuka transport i montaža rešetke za vrata proizvod  
"SYSTEM AIR", tip:

NOVA-D-1-200x100-AN kom 8 0.00
NOVA-D-1-200x200-AN kom 17 0.00

A2.18

Ukupno A2:

VENTILACIJA

B1.1

B.1.3
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B1.4 Isporuka transport i montaža pod-elementne kuhinjske 
nape proizvod kao "Gorenje" 
V = 200 m3/h; priključak ∅120mm
N = 49 W; 220-240/1/50Hz; komplet 1 0.00
Napomena: U sklopu ove stavke se isporučuje kanal 
Ø125 i to tri ravna komada dimenzija l=1000 mm i dva 
koljena
Sva potrebna električna spajanja do pune 
funkcionalnosti. Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni 
napon sljedeće opreme:
napa kom 1 0.00
ventilatori kom 16 0.00

0.00

B2 SVJEŽI ZRAK I VENTILACIJA TRPEZARIJE
Rekuperatora toplote sa mogućnosti podešavanja 
protoka zraka,                                                                                                                                                    
nominalni protok zraka L = 2.000 m3/h                                                                                                                                                                                       
pri eksternom padu pritiska dP=350 Pa,                                                                                                                                                                                    
priključni napon 230V,                                                                                                                                                   
Proizvod kao RHOSS - Italija ili ekvivalent                                                                                                                                                 
Opremljen sa:                                                                                                                                                                                      
- Integrisanim toplovodnim grijačem KSBFR sa ATG 
integrisanim protusmrzavajućim termostatom kapaciteta 
Qgr=8,1 kW, pri tu=13 °C i tw=70/50 °C.                                                                                                                                 
- Tlačnom sekcijom koja se sastoji od visoko energetski 
učinkovitog tlačnog ventilatora sa EC motorom i filterom 
klase filtracije F7                                                                                                                     
- Odsisnom sekcijom koja se sastoji od visoko energetski 
učinkovitog odsisnog  ventilatora sa EC motorom i 
filterom klase filtracije M5                                                                                                                                         
- Visoko učinkoviti rotacioni izmjenjivač toplote 
minimalne energetske efikasnosti 71% ili veća pri 
nominalnom   protoku   zraka,   ispitan prema normi  EN.                                                                                                                                                                        
- Predprogramiranom  automatikom  za rad i upravljanje 
rekuperatorom koja sadrži neophodne diferencijalne 
presostate, temperaturne senzore prostora i zraka u 
kanalu. Kontroler za upravljanje instališe se na zid 
prostorije. Udaljenost rekuperatora od mjesta instalacije 
kontrolera je do 10 m. Predvidjeti komplet neophodne 
kablove i bužire za povezivanje zidnog kontrolera sa 
rekuperatorom. Zidni kontroler  treba  da  ima 
mogućnost upravljanja i prikaza veličina brzine

proizvodjača kao "RHOSS"-Italija, tip UTNR-HE 200EC

za unutrašnju ugradnju (m=85 kg)
U cijenu uključena automatske regulacija ventilacione 
jedinice. kompl. 1 0.00

B2.1

Ukupno B1:

B1.5
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B2.2 TUNE-S-450x400-M6 - Zrakotijesna zaštitna žaluzina sa 
motornim pogonom, za montažu na okrugle ventilacione 
kanale, motorni pogon sa povratnom oprugom, proizvod 
kao "Sistemair". kom 2 0.00

B2.3 Aluminijska zaštitna protukišna rešetka (fiksna žaluzina)
kao proizvod “SYSTEMAIR” ili slično sljedećih dimenzija:

450x350 kom 2 0.00
B2.4 Isporuka, transport i montaža tlačnih rešetki sa  dva reda 

lopatica i regulatorom protoka,
proizvod kao "SYSTEMAIR"
sljedećih dimenzija:
425x225 kom 3 0.00
425x125 kom 2 0.00

B2.5 Isporuka, transport i montaža odsisnih rešetki sa jednim 
redom lopatica i regulatorom protoka,
proizvod kao "SYSTEMAIR"
sljedećih dimenzija:
425x225 kom 8 0.00
425x125 kom 2 0.00

B2.6 Isporuka, transport i montaža pravougaonih ventilacionih 
kanala, izrađeni od pocinčanog lima, sljedećih dimenzija i 
debljine:
duže strane do 450 mm; d = 0,55 mm m² 125 0.00
Napomena: Kanali dimenzije duže strane do 450 mm se 
spajaju kliznim prirubnicama, a preko ove dimenzije 
profilisanim ugaonim prirubnicama.
U stavku su uključeni falcovi, prirubnice, klizne spojeve, 
koljena, prelazne komade, usmjerivače i materijal 
potreban za spajanje, zaptivanje, ovješenje i ukručenje 
kanala, spojni i potrošni materijal kao što su vješaljke 
kanala, spojnice, vijci,    matice, brtve itd.   Sav pomenuti 
materijal je također od pocinčanog lima i profila. Za 
obračun se uzima srednja podužna linija instaliranih 
kanala. 

B2.7 Isporuka, transport i montaža izolacija  tlačnih  i odsisnih 
kanala izolacijom u ploči debljine min 13 mm. Izolacija je 
negoriva - klasa A1/A2, otporna na vodu i difuziju vodene 
pare, bez sadržaja azbesta i FCKW. U cijenu uključiti 
montažni materijal i traku za spojeve m² 50 0.00

B2.9 Fleksibilna izolovana crijeva za priključak tlačnih rešetki  
na ventilacione kanale. Crijeva su sa odgovarajućom 
izolacijom. Uračunati pomoćni pribor za montažu, kao 
šelne i sl. 
Ø 200 m 15 0.00

B2.10 Fleksibilna neizolovana crijeva za priključak odsisnih 
rešetki  na ventilacione kanale. Uračunati pomoćni pribor 
za montažu, kao šelne i sl. 
Ø 100 m 35 0.00
Ø 200 m 15 0.00

B2.11 Protupožarne klapne proizvođača kao "Lindab", sa  
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indikacijom položaja otvoreno / zatvoreno
i termičkim osiguračem kod temperature 72 oC. 
Klapne su sa kontraprirubnicama za ugradnju na
kanal ili priborom za ugradnju u zid, 
slijedećih tipova i veličina:
150x150 kom 2 0.00
400x300 kom 2 0.00

B2.12 Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće
opreme:
rekuperatora kom 1 0.00
automatske regulacije kom 1 0.00
pogoni troputih ventila kom 1 0.00
pogoni žaluzina kom 2 0.00

B2.13 Sitni građevinski radovi na prosjecanju otvora u
panelinim zidovima  kao i njihova obrada. pauš 1 0.00

0.00

B3 SVJEŽI ZRAK I VENTILACIJA DVORANE
B3.1 Isporuka, transport i montaža klima komore

proizvod "RHOSS"-Italija, tip ADV-A 1220 -4025

za vanjsku ugradnju (m=779 kg)
- količina vazduha na tlačnoj strani : 4.500 m³/h, dP=300 
Pa
- količina vazduha na usisnoj strani : 4.500 m³/h, dP=300 
Pa
sa slijedećim sastavnim elementima :
Tlačna strana:
- Kasetni filter (klasa čistoće G3)

- Pločasti rekuperator toplote (Iskoristivost 84,05%)

- Vodeni grijač/hladnjak Qg= 27,40 kW  (24°C-70/50°C); 
Qh= 28,40 kW  (18°C/93% - 7/12°C)
- Tlačni ventilator sa frekventnom regulacijom
Odsisna strana:
- Odsisni ventilator sa frekventnom regulacijom

- Pločasti rekuperator toplote (Iskoristivost 84,05%)

U cijenu uključena automatska regulacija klima komore.

Uz komoru izvršiti spajanje sifona na odvodnju 
kondenzata. Uz komoru predvidjeti gumene amortizere 
za sprečavanje prenosa vibracija.
Klima komora je sa certifikatom Eurovent-a.
U cijenu uračunati potrebne elektro radove na 
energetsko napajanje i servisno puštanje u rad. komplet 1 0.00

B3.2 Isporuka, transport i montaža stropnih anemostata 
proizvod kao SYSTEMAIR tip VVKR 400 u bijeloj boji sa 
priključnom kutijom, pomičnim lamelama i regulatorom 
protoka.Dimenzije anemostata su:

400 x 400 kom 13 0.00
B3.3 Isporuka, transport  i montaža odsisnih rešetki 

Ukupno B2:
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sa  regulatorom protoka,
proizvod kao "SYSTEMAIR" tipova i dimenzija:
NOVA-A-1-1-225 x 425- R   kom 8 0.00

B3.4 Protupožarne klapne proizvođača kao "Lindab", sa  
indikacijom položaja otvoreno / zatvoreno
i termičkim osiguračem kod temperature 72 oC. 
Klapne su sa kontraprirubnicama za ugradnju na
kanal ili priborom za ugradnju u zid, 
slijedećih tipova i veličina:
650x400 kom 2 0.00

B3.5 Fleksibilna izolovana crijeva za priključak stropnih 
anemostata  na ventilacione kanale. Crijeva su sa 
odgovarajućom izolacijom. Uračunati pomoćni pribor za 
montažu, kao šelne i sl. 

Ø 200 m 50 0.00
B3.6 Isporuka, transport i montaža pravougaonih ventilacionih 

kanala, izrađeni od pocinčanog lima, sljedećih dimenzija i 
debljine:
duže strane do 450 mm; d = 0,55 mm m² 200 0.00
Napomena: Kanali dimenzije duže strane do 450 mm se 
spajaju kliznim prirubnicama, a preko ove dimenzije 
profilisanim ugaonim prirubnicama.

U stavku su uključeni falcovi, prirubnice, klizne spojeve, 
koljena, prelazne komade, usmjerivače i materijal 
potreban za spajanje, zaptivanje, ovješenje i ukručenje 
kanala. Sav pomenuti materijal je također od pocinčanog 
lima i profila. Za obračun se uzima srednja podužna linija 
instaliranih kanala.

B3.7 Isporuka, transport i montaža izolacija  tlačnih kanala 
izolacijom u ploči debljine min 13 mm. Izolacija je 
negoriva - klasa A1/A2, otporna na vodu i difuziju vodene 
pare, bez sadržaja azbesta i FCKW. U cijenu uključiti 
montažni materijal i traku za spojeve m² 90 0.00

B3.8

m² 37 0.00
0.00

C. RASHLADNA MAŠINA

Isporuka, transport i montaža visokotemperaturne 
toplotne pumpe, proizvod RHOSS-Italija za vanjsku 
ugradnju, model TCAITI 131 ASP1, rashladno sredstvo - 
ekofreon R32, sa vazduhom hlađenim kondenzatorom.
 Tehničke karakteristike uređaja: 

Karakteristike 
 - Rashladni kapacitet (u skladu sa EN14511/2018) Qhl = 
30,20 kW pri temp. vode 7/12 °C i vanjskoj temperaturi 
35 °C;

Isporuka, transport i montaža termičke izolacije kanala  
van objekta slojem mineralne vune  u pločama 50 mm u 
plaštu al. lima 

Ukupno B3:

C.1
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 - rad u režimu hlađenja pri vanjskoj temperaturi                                                                                                 
-10°C~45°C
 - EER (u skladu sa EN14511/2018) 3,20
 - Zvučna snaga uređaja (u skladu sa UNI EN-ISO 9614) 46 
dBA
 - Integrisana pumpa
 - Integrisani buffer tank: 150l
 - Broj kompresora: 1
 - Broj rashladnih i cirkulacionih krugova:  1
 - Rashladno sredstvo: R32
 - Broj ventilatora - 2
 - Nominalan protok rashladne vode: 5,2 m3/h 
 - Eksterni pad pritiska u izmjenjivaču : 127 kPa
 - Dužina x širina x visina: 2315 x 1580 x 1000 mm kpl. 1 0.00

C.2 Puštanje rashladne mašine u pogon uz davanje atesta o 
ispravnosti uređaja od strane ovlaštenog servisa. kpl. 1 0.00
Isporuka transport i montaža odzračnih lonaca
V=2 lit komplet sa kugl slavinom sa odzračivanje
NO15 kom 2 0.00

C.4 Manometara  0 - 16 bara kom 1 0.00
C.5 Temometara  0 - 60 ⁰C kom 2 0.00
C.6 Slavina za punjenje/pražnjenje DN 20: kom 2 0.00

Isporuka i ugradnja crnih bešavnih cijevi prema JUS
C.B5.221 od materijala Č.1212 prema JUS C.B5.025,
uključujući lukove R=1,5D, sljedećih dimenzija:
DN 50 (Ø 60,3x2,9) m 20 0.00

C.8 Sitni potrošni materijal za spajanje, učvršćivanje i
vješanje cijevi iz prethodne stavke (A1.12), izrada
oslonaca uključujući čvrste tačke na horizontalnom
cjevovodu, klizne tačke (hilzne) za vertikalni cijevni
razvod (na AB ploči prizemlje/sprat, 6 hilzni), plin, kisik,
elektrode, prosijecanje rupa za prolaz cijevi, obujmice,
rozete i sl. Uzima se 30% od stavki cjevovoda paus 1 0.00

C.9 Čišćenje i premazivanje temeljnom bojom
cjevovoda, koji dolazi pod izolaciju, sa
dva premaza m² 4 0.00

C.10 Termička izolacija cijevi  van objekta
slojem mineralne vune
 u pločama 50 mm i plaštu al. lima m² 3 0.00

Isporuka, transport i montaža hvatača nečistoće sa 
prirubnicama, kontraprirubnicama, vijcima i brtvama
DN 50NP  6 (prirubnički spoj) kom. 1 0.00

Isporuka, transport i montaža kugl ventila sa 
prirubnicama, kontraprirubnicama, vijcima i brtvama     
DN 50 NP 6 (prirubnički spoj) kom. 3 0.00

C.12

C.7

C.11

C.3
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Isporuka, transport i montaža regulacionih ventila sa 
prirubnicama, kontraprirubnicama, vijcima i brtvama.
Napomena: Po završetku instalacije izvršiti balansiranje 
cirkulacionih krugova pomoću ugrađenih ventila i priložiti 
izvještaj o balansiranju.          
DN 50 NP 6 (prirubnički spoj) kom. 1 0.00

C.14 Nabavka i ugradnja gumenih kompenzatora sa 
prirubničkim spojem, uračunati kontraprirubnice, 
zaptivače i vijke sa maticama i izolaciju debljine
19 mm u oblozi od dimenzije:
DN 50 NP10 kom 2 0.00

C.15 Sva potrebna električna spajanja do pune 
funkcionalnosti. Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni 
napon sljedeće opreme:
rahladna mašina kom 1 0.00

0.00

D. KLIMATIZACIJA SERVER SOBE
Isporuka smart inverter split klima uređaja u zidnoj 
izvedbi, proizvod HITACHI by Johnson Controls - YORK 
tip RAK-50RPE1 / RAC-50NPE  upravljan žičanim 
upravljačem SPX-RCDB, namijenjen hlađenju prostora 
servera i tehničkih soba. Karakteristike uređaja:

 - ekološki freon R32
 - kapacitet hlađenja Qhl= 1.90 - 5.00 - 5.80 kW
 - rad u režimu hlađenja pri vanjskoj temperaturi                                                                                                               
-15°C~46°C
 - energetska klasa A++/A++
 - SEER/SCOP 7.30/4.60

 - mogućnost povezivanja na wi-fi kontroler HI-Kumo

 - nivo buke un. jedinice 26/33/39/47 dB
 - nivo buke spoljašnja jedinica max. 50 dB 
 - dimenzije unutrašnje jedinice: 300 x 900 x 230
 - dimenzije spoljašnje jedinice: 750 x 850 x 298 kpl. 2 0.00
NAPOMENA: Stavka obuhvata isporuku, transport i
montažu svog neophodnog spojnog i ovjesnog pribora (
odgovarajuće podne konzole vanjske jedinice, cijevi za
odvod kondenzata... ) kao i sav ostali sitni i potrošni
materijal do potpune funkcionalnosti uređaja

D.2. Isporuka, transport i montaža bakrene cijevi sa 
odgovarajućom paronepropusnom izolacijom, na bazi 
kaučuka. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i 
pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, 
očišćene i osušene prije ugradnje.

Ø6,35 (1/4) mm m 25 0.00

D.1

Ukupno C:

C.13
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Ø12,05 (1/2) mm m 25 0.00
D.3. Isporuka, transport i montaža širmovanog kabla 4x1,5 

mm² za međuvezno kabliranje između vanjskih i 
unutrašnjih jedinica m 25 0.00

D.4. Isporuka elektro-komandnog ormara za vremensko
programiranje rada klima uređaja, te uključivanje radnog 
i
rezervnog klima uređaja, s sekvencerom sa satom 
realnog
vremena, opremljenog senzorom temperature i 
regulatorom (u
slučaju porasta temperature iznad postavljene, uključuju 
se
oba uređaja). kom 1 0.00

D.5 Elektro povezivanje, puštanje u rad sistema klimatizacije 
server sobe koji uključuje split klima uređaje, te puštanje 
i programiranje rada ormara sa sekventnim upravljanjem.

kpl. 1 0.00
0.00

E
E.1. Ispitivanje  kompletne   instalacije  na  hladni vodeni 

pritisak od 5 bara u trajanju od 4 sata, bez opadanja 
pritiska, o čemu se sačinjava zapisnik koji potpisuju 
izvođač radova i nadležni nadzorni organ

pauš. 1 0.00
E.2. Ispiranje kompletne instalacije dok se ne dobije 

zadovoljavajuća čistoća, o čemu se sačinjava zapisnik koji 
potpisuju izvođač radova i nadležni nadzorni organ pauš. 1 0.00

E.3. Punjenje kompletnog sistema grijanja i klimatizacije
sistema glikolom, 100%, za punjenje u instalaciju
hladne vode (potreban rastvor u instalaciji 35 %), radi
zaštite od zamrzavanja, sa tackom mržnjenja na -18
°C, te ozracavanje i topla/hladna proba u skladu sa
tehnickim uslovima sa grubom i finom regulacijom
sistema. m 1800 0.00

E.4. Topla proba instalacije pri maksimalnoj radnoj  
temperaturi ogrijevnog medija, sa regulacijom svih 
projektom predvidjenih parametara pauš. 1 0.00

E.5. Izrada uputstava za rukovanje i održavanje instalacije
pauš. 1 0.00

E.6. Izrada projekta izvedenog stanja u printanom formatu 
kao i u elektronskoj verziji pauš. 1 0.00

E.7. Pripremno-završni radovi,transport ljudstva I opreme
pauš. 1 0.00

0.00

REKAPITULACIJA MAŠINSKIH INSTALACIJA

A
A1 0.00

Ukupno D:

GRIJANJE
RADIJATORSKO GRIJANJE

OPŠTE STAVKE

Ukupno E:
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A2 0.00
B

B1 0.00
B2 SVJEŽI ZRAK I VENTILACIJA TRPEZARIJE 0.00
B3 0.00
C 0.00
D 0.00
E 0.00

0.00

RASHLADNA MAŠINA

D. Ukupno mašinski radovi bez PDV-a:

KOTLOVNICA
VENTILACIJA

OPŠTE STAVKE
KLIMATIZACIJA SERVER SOBE

SVJEŽI ZRAK I VENTILACIJA DVORANE

VENTILACIJA SANITARNIH, POMOĆNIH PROSTORIJA I ODSIS SA KUHINJSKE 
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R.br
OPIS STAVKE

Jed.
mjere

Količina
Jedinična

cijena (KM)
Ukupna

 cijena (KM)

SANITARNO - FEKALNA OTPADNA VODA L= 56,2 m

I PREDHODNI RADOVI

1. Geodetsko iskolčenje trase na izgradnji novoprojektovane
sanitarno - fekalne kanalizacione mreže, sa prenošenjem
elemenata kanalizacije iz projekta na teren.

Obračun po m'. m' 56.20                      -      

II ZEMLJANI RADOVI

1. Iskop zemlje III kat.u rovu za polaganje cjevovoda sa
razupiranjem gdje to zahtijevaju geomehanički uslovi tla.
Iskopani materijal odlagati na daljinu do 3.0 m od ivice rova.
Iskop vršiti 90% mašinskim putem, a 10% ručno. U cijenu
uzeto i eventualno crpljenje vode do 10 l/sec.
Obračun po m3 m3      127.00                         -      

2 Strojni iskop zemlje u rovu III kategorije za reviziona okna,
fekalne vode, reviziono AB okno DN1000 mm prosječne visine
h=1,5 m iz uzdužnog profila cm , kom 5 m3        15.00                         -      

4. Planiranje dna rova sa tačnošću +/- 2 cm. Iskopani materijal
izbaciti van rova i odvesti na deponiju.
Obračun po m2. m2        45.00                         -      

5. Izrada posteljice rova u dva sloja. U cilju postizanja uzdužnog
pada najprije se nasipa donji ili temeljni sloj od pijeska ili
šljunka deb. 10 cm, veličine zrna do 32 mm sa obaveznim
nabijanjem. Na temeljni sloj se potom od istog materijala, uz
lagano ručno nabijanje, nasipa izravnavajući sloj u kojem cijev
sama oblikuje ležište, a debljina sloja zavisi od kuta nalijeganja
cijevi (min deb.5 cm). Bočno zasipavanje se vrši istim
materijalom sa obje strane cijevi sa laganim ručnim
nabijanjem. Nakon toga se vrši tjemeno zasipavanje 15 cm
iznad tjemena cijevi.(ako je gornji sloj trase zemlja) i 30 cm
(ako je gornji sloj asfalt,makadam)

E. VANJSKO UREĐENJE

NAPOMENA:
Ukoliko je naveden proizvođač i tip proizvoda, on svojim dimenzijama i tehničkim karakteristikama služi kao 
referenca prilikom projektovanja. Ponuđač može ponuditi proizvod čije su karakteristike ekvivalentne ili bolje od 
projektovanih, uz prezentaciju adekvatne dokumentacije.

E. Lanscaping 100/118



Construction of the Music School in Tuzla Annex I_BoQ_Phase II .xlsx

Obračun po m3 m3        34.00                         -      

8. Zatrpavanje preostalog dijela rova sa zemljom iz iskopa u
slojevima od 30 cm sa obaveznim nabijanjem do potrebne
zbijenosti. Mašinsko zbijanje vršiti tek kad debljina nadsloja
iznad cijevi iznosi min. 30 cm. Iz iskopa se moraju izbaciti
kamenje i tvrdi predmeti.
Obračun po m3 m3        93.00                         -      

9. Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju udaljenu do
1km. U cijenu uračunat utovar, transport, istovar i uređenje
deponije.
Obračun po m3 m3        15.00                         -      

III BETONSKI RADOVI

1. Izrada gornje ploče revizionog okna na licu mjesta od
arm.betona marke C25/30, klase BAS EN 206-1 prema nacrtu u
prilozima.
za okno Ds 1000mm:  F=0.229 m3 m3          1.00                         -      
Obračun po kg armature iz specifikacije uz nacrt.
za okno Ds 1000mm:  armature 13.66 kg kg 54.64 0.00

IV MONTAŽNI RADOVI

1. Nabavka, transport, spuštanje u rov i montaža plastičnih
rebrastih kanalizacionih cijevi od polietilena visoke gustoće (PE-
HD). Cijevi se izrađuju na bazi vanjskog promjera u skladu sa
normom EN 13476. Nosivost ovih cijevi iznosi 8kN po m2

odnosno klasa SN8. U cijenu uračunato i spajanje cijevi. Cijevi
se polažu na pripremljenu podlogu od materijala krupnoće do
40 mm. Materijal mora biti rastresit, imati besprijekornu
sposobnost zbijanja i dovoljnu nosivost. Kod zbijenosti
materijala na 95 Proctora mora biti osigurana minimalna
nosivost posteljice od najmanje 4 N/mm2. Polaganje cijevi
izrada posteljice i zatrpavanje rova prema nacrtu uglednog
profila.
Obračun po m'
DN 160 m' 10.15 0.00
DN 225 m' 1.55 0.00
DN 250 m' 44.5 0.00
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2. Nabavka, transport, raznošenje duž trase i ugradnje armirano-
betonskih vodonepropusnih revizionih okana-šahtova,
unutarnjeg prečnika DN 1000 mm, sa integrisanim
nehrđajućim inoksnim penjalicama, sa oblikovanom kinetom
od poliestera, visine 1/2 priključne cijevi, sa odgovarajućim
spojevima, definiranim u opisu revizionih okana ( položaj,
prečnik i visina priključka, visina i prečnik šahta). Zidove okna
sa unutarnje strane zagladiti cementnim malterom u omejru
1:1. Reviziona okna moraju zadovoljiti zahtjeve prema važećim
standardima i normama. 
Obračun po kom
Reviziono AB okno DN1000 mm prosječne visine h=1,5 m

kom 5 0.00

3.
Nabavka i montaža liveno željeznog poklopca KLASA C 250
(EN-124:2005) DN 600 mm (za ulice, parkirališta za osobna
vozila,  lakša teretna vozila, te za područja rubnih kanala). 
Obračun po kom kom 5                      -      

4.
Prepumpna stanica je izgrađena u I fazi, a pumpe su
uključene u dijelu ViK (radna + rezervna)

                     -      

I PREDHODNI RADOVI

1.

Geodetsko iskolčenje trase na izgradnji novoprojektovane
kanalizacione mreže, sa prenošenjem elemenata kanalizacije iz
projekta na teren.

Obračun po m'. m' 112.04                      -      

II ZEMLJANI RADOVI

1.

Iskop zemlje III kat.u rovu za polaganje cjevovoda sa
razupiranjem gdje to zahtijevaju geomehanički uslovi tla.
Iskopani materijal odlagati na daljinu do 3.0 m od ivice rova.
Iskop vršiti 90% mašinskim putem, a 10% ručno. U cijenu
uzeto i eventualno crpljenje vode do 10 l/sec.

Obračun po m3 m3      107.83                         -      

OBORINSKE OTPADNE VODE  L= 112,04 m

UKUPNO SANITARNO - FEKALNA OTPADNA VODA L= 56,2 m
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2.

Raskopavanje asfaltnih (cestovnih i trotoarskih) površina
mašinskim putem, u dijelu kojim prolazi trasa. Radove izvoditi
uz saglasnost ovlaštenog lica za gradsku kanalizacionu mrežu.
U cijenu uračunati raskopavanje, utovar i transport otpadnog
materijala na deponiju.

Obračun po m². m²          7.00                         -      

3. Planiranje dna rova sa tačnošću +/- 2 cm. Iskopani materijal
izbaciti van rova i odvesti na deponiju.
Obračun po m2. m2        90.00                         -      

4.

Izrada posteljice rova u dva sloja. U cilju postizanja uzdužnog
pada najprije se nasipa donji ili temeljni sloj od pijeska ili
šljunka deb. 10 cm, veličine zrna do 32 mm sa obaveznim
nabijanjem. Na temeljni sloj se potom od istog materijala, uz
lagano ručno nabijanje, nasipa izravnavajući sloj u kojem cijev
sama oblikuje ležište a debljina sloja zavisi od kuta nalijeganja
cijevi (min deb.5 cm). Bočno zasipavanje se vrši istim
materijalom sa obje strane cijevi sa laganim ručnim
nabijanjem. Nakon toga se vrši tjemeno zasipavanje 15 cm
iznad tjemena cijevi.(ako je gornji sloj trase zemlja) i 30 cm
(ako je gornji sloj asfalt,makadam)

Obračun po m3 m3        57.59                         -      

5.

Zatrpavanje preostalog dijela rova sa zemljom iz iskopa u
slojevima od 30 cm sa obaveznim nabijanjem do potrebne
zbijenosti. Mašinsko zbijanje vršiti tek kad debljina nadsloja
iznad cijevi iznosi min. 30 cm. Iz iskopa se moraju izbaciti
kamenje i tvrdi predmeti.
Obračun po m3 m3        50.30                         -      

6.
Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju udaljenu do
1km. U cijenu uračunat utovar, transport, istovar i uređenje
deponije.
Obračun po m3 m3        58.00                         -      

III BETONSKI RADOVI

1. Izrada gornje ploče revizionog okna na licu mjesta od
arm.betona marke C25/30, klase BAS EN 206-1 prema nacrtu u
prilozima.
za okno Ds 1000mm:  F=0.229 m3 m3          0.23                         -      
Obračun po kg armature iz specifikacije uz nacrt.
za okno Ds 1000mm:  armature 13.66 kg kg 13.66 0.00

IV MONTAŽNI RADOVI
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1.

Nabavka, transport, spuštanje u rov i montaža plastičnih
rebrastih kanalizacionih cijevi od polietilena visoke gustoće (PE-
HD). Cijevi se izrađuju na bazi vanjskog promjera u skladu sa
normom EN 13476. Nosivost ovih cijevi iznosi 8kN po m2

odnosno klasa SN8. U cijenu uračunato i spajanje cijevi. Cijevi
se polažu na pripremljenu podlogu od materijala krupnoće do
40 mm. Materijal mora biti rastresit, imati besprijekornu
sposobnost zbijanja i dovoljnu nosivost. Kod zbijenosti
materijala na 95 Proctora mora biti osigurana minimalna
nosivost posteljice od najmanje 4 N/mm2. Polaganje cijevi
izrada posteljice i zatrpavanje rova prema nacrtu uglednog
profila.
Obračun po m'
DN160 m'        19.45                         -      
DN180 m'          1.56                         -      
DN225 m'        14.70                         -      
DN250 m'        15.00                         -      
DN280 m'        50.90                         -      
DN315 m'          8.77                         -      

2. Nabavka, transport, raznošenje duž trase i ugradnje armirano-
betonskih vodonepropusnih revizionih okana-šahtova,
unutarnjeg prečnika DN 1000 mm, sa integrisanim
nehrđajućim inoksnim penjalicama, sa oblikovanom kinetom
od poliestera, visine 1/2 priključne cijevi, sa odgovarajućim
spojevima, definiranim u opisu revizionih okana ( položaj,
prečnik i visina priključka, visina i prečnik šahta). Zidove okna
sa unutarnje strane zagladiti cementnim malterom u omejru
1:1. Reviziona okna moraju zadovoljiti zahtjeve prema važećim
standardima i normama. 
Obračun po kom
Reviziono AB okno DN1000 mm visine H=3,60 m m' 1 0.00

3.
Nabavka i montaža liveno željeznog poklopca KLASA C 250
(EN-124:2005) DN 600 mm (za ulice, parkirališta za osobna
vozila,  lakša teretna vozila, te za područja rubnih kanala). 
Obračun po kom kom 1                      -      
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4. Nabava, transport, raznošenje duž trase i ugradnja armirano-
poliesterskih vodonepropusnih slivnika-okana za retenciju sa
rebrastim ojačanjima (kvalitete kao tip Regeneracija)
unutrašnjeg prečnika DN 500 mm, visine cca H 1300 mm, sa
odgovarajućim spojevima (priključcima) definiranim u opisu
slivnika-okna za retenciju (položaj, prečnik i visina priključaka).
Ocjenjivanje stalnosti svojstava slivnika-okana za retenciju
treba biti izvršeno po SISTEMU 1, što znači da je ocjenjivanje
provelo odobreno tijelo za tehničko ocjenjivanje. Pjeskolovi-
okna za retenciju moraju zadovoljiti zahtjeve prema sljedećim
normama EN 15383+A1, (EN 1228 i EN 14982) kao i EN 476.
Izjava o stalnosti svojstava slivnika-okna za retenciju se može
izdati samo na osnovu izdane tehničke ocjene koju je provelo
odobreno tijelo za SISTEM OCJENJIVANJA 1. Obračun po
komadu kompletno isporučenog slivnika-okna za retenciju,
uključujući i priključne cijevi. Zasipanje iskopa oko slivnika-
okna za retenciju i nabijanje zasipa treba napraviti u skladu s
upustvima proizvođača. U cijenu uračunati i lijevano željenu
rešetku (poklopac).

Obračun po komadu kom 6 0.00

5. Nabavka, transport i ugradnja AB kanalice sa linijskom
čeličnom rešetkom. 
Obračun po m'. m' 7 0.00

1.

Nabavka, transport i ugradnja asfalta d = 8 cm na mjestima
prolaska novoprojektovane trase mješovitog gradskog
kolektora promjera DN400 mm. Asfaltne površine izvesti sa
prethodno izvedenim tampon slojem kao u postojećoj
saobraćajnici.
Obračun po m² m2          7.00    0.00 

                     -      

 VODOVODNA MREŽA L=18,21 m 

I PREDHODNI RADOVI

2.
Geodetsko iskolčenje trase na izgradnji novoprojektovane
vodovodne mreže, sa prenošenjem elemenata vodovodne
mreže iz projekta na teren.
Obračun po m' m' 18.21                      -      

II ZEMLJANI RADOVI

UKUPNO OBORINSKE OTPADNE VODE  L= 112,04 m
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1.

Iskop zemlje III kat.u rovu za polaganje cjevovoda vodovodne
mreže sa razupiranjem gdje to zahtijevaju geomehanički uslovi
tla. Iskopani materijal odlagati na daljinu do 3.0 m od ivice
rova. Iskop vršiti 90% mašinskim putem, a 10% ručno. U cijenu
uzeto i eventualno crpljenje vode do 10 l/sec.

Obračun po m3 m3        30.05                         -      

2.

Iskop zemlje III kat. u građevinskoj jami za ugradnju
vodomjernog okna. Iskopani materijal odlagati na daljinu do
3.0 m od ivice jame. Iskop vršiti 90% mašinskim putem, a 10%
ručno. U cijenu uzeto i eventualno crpljenje vode do 10 l/sec.

Obračun po m3 m3          5.10                         -      

3. Planiranje dna rova sa tačnošću +/- 2 cm. Iskopani materijal
izbaciti van rova i odvesti na deponiju.
Obračun po m2. m2        27.32                         -      

4.

Izrada posteljice rova u dva sloja. U cilju postizanja uzdužnog
pada najprije se nasipa donji ili temeljni sloj od pijeska ili
šljunka deb. 10 cm, veličine zrna do 32 mm sa obaveznim
nabijanjem. Na temeljni sloj se potom od istog materijala, uz
lagano ručno nabijanje, nasipa izravnavajući sloj u kojem cijev
sama oblikuje ležište a debljina sloja zavisi od kuta nalijeganja
cijevi (min deb.5 cm). Bočno zasipavanje se vrši istim
materijalom sa obje strane cijevi sa laganim ručnim
nabijanjem. Nakon toga se vrši tjemeno zasipavanje 15 cm
iznad tjemena cijevi.(ako je gornji sloj trase zemlja) i 30 cm
(ako je gornji sloj asfalt,makadam)

Obračun po m3 m3        13.93                         -      

5.
Izrada posteljice jame za vodomjerno okno u visini od d=10
cm. Nasipa se sloj od šljunka ili pijeska, veličine zrna do 32 mm
sa obaveznim nabijanjem.
Obračun po m3 m3          0.40                         -      

6.

Zatrpavanje preostalog dijela rova sa zemljom iz iskopa u
slojevima od 30 cm sa obaveznim nabijanjem do potrebne
zbijenosti od 40 MN/m². Mašinsko zbijanje vršiti tek kad
debljina nadsloja iznad cijevi iznosi min. 30 cm. Iz iskopa se
moraju izbaciti kamenje i tvrdi predmeti. U cijenu uljučiti sav
rad i materijal utrošen za realizaciju ove stavke.

Obračun po m3 m3        16.12                         -      

7.
Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju udaljenu do
3km. U cijenu uračunat utovar, transport, istovar i uređenje
deponije.
Obračun po m3 m3        14.00                         -      
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III MONTAŽNI RADOVI

1.

Nabavka, transport do gradilišta, polaganje u rov i montaža
vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena PE 100. Cijev je
proizvedena od PE100 bez primjese recikliranog granulata
prema EN 12001-1 i 12001-2 standardu. Cijevi za vodu su crne
boje RAL9005 sa modroplavom bojom(RAL5005). Cijevi su na
svojim krajevima zatvoreni plastičnim poklopcima ili čepovima.
Na svakom dužnom metru cijevi mora da ima na sebi sljedeći
opis:
- Oznaka proizvođača
- certifikat ISO
- Namjena / medij, tj. voda
- Tip polietilena
- MFI grupa
- Nazivni pritisak
- SDR 
- Vanjski diametar  x  debljina stjenke
- Norma –  datum i vrjeme proizvodnje
- Proizvodna linija – dužni metar (kod kolutova)
Kvalitet: kao „Weltplast“, istog ili boljeg kvaliteta, prema EN
ISO/IEC 17025:2007. Obavezno priložiti certifikat i ispitno
izvješće ÖFI od proizvođača , kao dokaz kvalitete, kao i
garanciju proizvođača od min. 2 godine. 

Obračun po m'
PE100 SDR11 PN10 DN32 18.21 0.00

2.
VODOMJERNI ŠAHT
Nabavka, transpor i ugradnja sljedećih elemenata:

2.1.

EU komad, sa izlazima BAIO®-mufa/flanša, kao "Hawle" (Art.
br. 540) ili ekvivalent. Jedan kraj sa dvofunkcionalnom
spojnicom prema DIN 28603 (Tyton) sa vanjskom pričvrsnom
spojnicom na cijevi i unutarnjim bajonet sistem sa BAIO
spojnim završetcima, drugi kraj prirubnički otvor prema DIN
2501. 

Obračun po komadu. kom
DN100 2.00 0.00
DN50 1.00 0.00

2.2.
Pričvrsni prsten Hawle-Stop za PE cijevi, za BAIO mufe, veliki
prsten od GGG40, mali prsten od POM-a, kao "Hawle" (Art. br.
528)
Obračun po komadu. kom
DN100 2.00 0.00
DN50 1.00 0.00

E. Lanscaping 107/118



Construction of the Music School in Tuzla Annex I_BoQ_Phase II .xlsx

Nabavka prirubničkih fazonskih komada i armatura od
daktilnog ljevanog željeza EN-GJS 400-15 (GGG 40), za radni
pritisak PN10, prema standardu DIN/EN 545, DIN12842.
Anikorozivna zaštita izvana i iznutra: - epoxy praškasta smola
Resicoat R4, boja plava, min. 250 µm debljina sloja, prema
ISO8179. Fazonski komadi treba da budu certificirani prema
DVGW(W-270), ÖVGW, OQS, standardima. Napomena: Brtva
od EPDM gume prema EN 681-1. Vijci za spajanje armatura i
fazonskih komada su klase A2 prema DIN 933, a matice i
podloške prema DIN 934. Obračun po komadu montiranih
vodovodnih armatura i fazonskih komada, uključujući
nabavku, transport do gradilišta, spuštanje u rov, montažu sa
spojnim materijalom, testiranje na probni pritisak 16 bara,
čišćenje, dezinfekciju i uzimanje uzorka vode.    

Obračun po komadu. kom
FFR-komad DN100/50 PN10, prema DIN 545. Epoxy zaštita
250 µm DVGW. 1.00 0.00
FF-komad sa zidnom prirubnicom DN100 L=600m PN10
prema DIN 545. Epoxy zaštita 250 µm DVGW. 1.00 0.00
T-komad DN100 PN10, prema DIN 545. Epoxy zaštita 250 µm
DVGW. 1.00 0.00
Q-komad DN50 PN10, prema DIN 545. Epoxy zaštita 250 µm
DVGW. 1.00 0.00
Zaporni ventil DN100 2.00 0.00
Zaporni ventil DN50 2.00 0.00
Hvatač nečistoća. Materijal tijela i poklopca GJL-250 (GG-25).
Ugradbena dužina prema EN 558-1 GR 1(DIN 3202 T1 - F1).
Obavezna oznaka smjera protoka na odlivku. Zaštitni premaz
sa visoko-kvalitetnog fluidiziranog epoksidnong praha iznutra i
izvana prema DIN-u 3476 (P) i DIN 30677-2, RAL-GZ 662 prema
GSK standardu. Flanše bušene prema DIN 2501. Filter mrežica
od nehrđajućeg čelika, finoće 0,5mm. Poklopac kockasti sa
strane za lakšu demontažu filtera pričvršćen sa nehrđajućim
šarafima A2 kvalitete i EPDM brtvljenjem za pitku vodu prema
KTW-DVGW270 . Kvalitet kao "Hawle - (art.br.9911)".
Obavezno priložiti GSK certifikat kao dokaz kvalitete. DN100  
PN10

1.00 0.00
MDK komad DN100 PN10 1.00 0.00
MDK komad DN50 PN10 1.00 0.00

2.3.
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2.4.

Vodomjer, kvalitet kao "Woltman WP, EWT Model 222", sa
prirubnicama prema DIN 2501 i DIN 2533. Kompletna glava sa
brojčanikom može rotirati za 350° za jednostavnije očitanje.
Ugradbena dužina prema DIN 19625 i DIN ISO 4064. Instalacija
u bilo kojoj poziciji. EEC odobrenje za mjeriteljsku klasu A/B.
Mjerni insert može vaditi i skaliran je za bolju tačnost u svim
položajima instalacije. Dugoročna tačnost preko hidrauličkog
otpusnog ležaja. Integrisani mjerni izlaz za impuls 1/100.
Hermatiziran brojač od staklo/mesing-a, zaštitne klase IP68
(vodootporan do 5 m ). FLYPPER® sistem integralnog djela. 

DN100 1.00 0.00
DN50 1.00 0.00
Ventil nepovratni, kvalitet kao KOVINA ili ekvivalent, od
mesinga. 0.00
DN100 1.00 0.00
DN50 1.00 0.00

3.

Nabavka, transport i ugradnja MMQ koljena 90° sa BAIO 
mufa/mufa izlazima, kao "Hawle" (Art. br. 543) ili ekvivalent. 
Svi krajevi sa dvofunkcionalnom  spojnicom prema DIN 28603 
(Tyton) sa vanjskom pričvrsnom spojnicom na cijevi i 
unutarnjim bajonet sistem sa BAIO spojnim završetcima. DN 
50
Obračun po komadu. kom
Q KOMAD DN50          3.00    0.00

4.
Nabavka, transport i montaža lijevano-željeznih poklopca sa
ramom veličine 60x60 cm za teški saobraćaj nosivosti 25 kN.

Obračun po komadu. kom 1 0.00

5.
Nabavka, transport i ugradnja penjalica od lijevanog željeza
Ø22 mm za šahtove svih tipova razvijene dužine L=0.9 m.

Obračun po komadu. kom 3 0.00

IV BETONSKI I AB RADOVI

1.

Betoniranje donje ploče vodomjernog okna, armiranim
betonom MB 20. Dimenzije vodomjernog okna u osnovi su
1,80*1,80, sa debljinom ploče od 15 cm. Spravljanje i
ugrađivanje betona vršiti mašinskim putem u svemu prema
propisima za beton i armirani beton.
Obračun po m3 m³ 0.50 0.00

2.

Betoniranje vertikalnih zidova šahta sa armiranim betonom
MB 20 u dvostranoj oplati. Spravljanje i ugrađivanje betona
vršiti mašinskim putem u svemu prema propisima za beton i
armirani beton.
Obračun po m3 m³ 0.17 0.00
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3.

Betoniranje gornje ploče sa armiranim betonom MB 20 u
potrebnoj oplati. Spravljanje i ugrađivanje betona vršiti
mašinskim putem u svemu prema propisima za beton i
armirani beton.
Obračun po m3 m³ 0.43 0.00

4. Nabavka i montaža MAG 500/560 za armiranje šahtova.
Potrebno cca 80 kg željeza/m3 betona.
Obračun po kg kg 100.00 0.00

V OSTALI RADOVI

1. Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda i pribavljanje atesta o
higijenskoj ispravnosti vode od nadležne institucije. 
Obračun po m' m'        18.21    0.00

UKUPNO VODOVODNA MREŽA L=18,21 m 0.00

HIDRANTSKA MREŽA L = 140,41 m

I PREDHODNI RADOVI

2.
Geodetsko iskolčenje trase na izgradnji novoprojektovane
hidrantske mreže, sa prenošenjem elemenata hidrantske
mreže iz projekta na teren.
Obračun po m' m' 140.41                      -      

II ZEMLJANI RADOVI

1.

Iskop zemlje III kat.u rovu za polaganje cjevovoda hidrantske
mreže sa razupiranjem gdje to zahtijevaju geomehanički uslovi
tla. Iskopani materijal odlagati na daljinu do 3.0 m od ivice
rova. Iskop vršiti 90% mašinskim putem, a 10% ručno. U cijenu
uzeto i eventualno crpljenje vode do 10 l/sec.
(Napomena: Shodno tome da hidrantska mreža prolazi jednim
dijelom istim rovom neke druge hidrotehničke instalacije,
uzimamo u obzir samo onaj dio trase gdje je potrebno
samostalno postavljanje iste.)

Obračun po m3 m3      106.97                         -      

2. Planiranje dna rova sa tačnošću +/- 2 cm. Iskopani materijal
izbaciti van rova i odvesti na deponiju.
Obračun po m2. m2      112.20                         -      
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3.

Izrada posteljice rova u dva sloja. U cilju postizanja uzdužnog
pada najprije se nasipa donji ili temeljni sloj od pijeska ili
šljunka deb. 10 cm, veličine zrna do 32 mm sa obaveznim
nabijanjem. Na temeljni sloj se potom od istog materijala, uz
lagano ručno nabijanje, nasipa izravnavajući sloj u kojem cijev
sama oblikuje ležište a debljina sloja zavisi od kuta nalijeganja
cijevi (min deb.5 cm). Bočno zasipavanje se vrši istim
materijalom sa obje strane cijevi sa laganim ručnim
nabijanjem. Nakon toga se vrši tjemeno zasipavanje 15 cm
iznad tjemena cijevi.(ako je gornji sloj trase zemlja) i 30 cm
(ako je gornji sloj asfalt,makadam)
(Napomena: Shodno tome da hidrantska mreža prolazi jednim
dijelom istim rovom neke druge hidrotehničke instalacije,
uzimamo u obzir samo onaj dio trase gdje je potrebno
samostalno postavljanje iste.)

Obračun po m3 m3        48.62                         -      

4.

Zatrpavanje preostalog dijela rova sa zemljom iz iskopa u
slojevima od 30 cm sa obaveznim nabijanjem do potrebne
zbijenosti. Mašinsko zbijanje vršiti tek kad debljina nadsloja
iznad cijevi iznosi min. 30 cm. Iz iskopa se moraju izbaciti
kamenje i tvrdi predmeti.
Obračun po m3 m3        58.30                         -      

5.
Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju udaljenu do
1km. U cijenu uračunat utovar, transport, istovar i uređenje
deponije.
Obračun po m3 m3        48.60                         -      

III MONTAŽNI RADOVI

1.

Nabavka, transport, spuštanje u rov i montaža plastičnih
rebrastih cijevi od polietilena visoke gustoće (PE-HD). Cijevi se
izrađuju na bazi vanjskog promjera u skladu sa normom EN
13476. Nosivost ovih cijevi iznosi 8kN po m2, odnosno klasa
SN8. U cijenu uračunato i spajanje cijevi. Cijevi se polažu na
pripremljenu podlogu od materijala krupnoće do 40 mm.
Materijal mora biti rastresit, imati besprijekornu sposobnost
zbijanja i dovoljnu nosivost. Kod zbijenosti materijala na 95
Proctora mora biti osigurana minimalna nosivost posteljice od
najmanje 4 N/mm2. Polaganje cijevi izrada posteljice i
zatrpavanje rova prema nacrtu uglednog profila.

Obračun po m'
cijevi DN 100 m' 137.61 0.00
cijevi DN 50 2.80 0.00

2.
Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada za čvorove 
vanjske hidrantske mreže.
Obračun po komadu. kom
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TT KOMAD DN100 1 0.00
T KOMAD DN100 2 0.00
Q KOMAD DN100 2 0.00
FFK KOMAD DN100 3 0.00

3.

Nabavka i ugradnja vanjskog hidranta, nadzemni, lomljivi,
anikorozivni, kao "Hawle" ( Art. br.519 ) ili ekvivalent, prema
DIN DIN 3222 sa DIN-DVGW registr. br., hidrant izrađen od
kompletno nehrđajućih materijala, sa mogućnošću zakretanja
0-360°, automatski drenažni sistem sa regualacijom pritiska,
veliki fiting za drenažu od POM-a, sa jednim setom rezervnih
šarafa za brzu popravku kod lomljenja hidranta, moguća
zamjena sklopa ventila i drenaže. Flanšni priključak, tijelo i
unutarnji dijelovi hidranta od nehrđajućeg čelika 1.4571,
kućište špindle od mesinga, ventilski umetak od mesing /
elastomer, hidrantska glava od ojačanog ljevanog aluminija G-
Al sa neizbjeljujućom Syntorex plastičnom zaštitiom. Priključci
od aluminija. Špindla i pogon fiksne stope od nehrđajućeg
čelika, brtve i dihtunzi od EPDM-a odobreni za pitku vodu
prema DVGW-KTW. DN 80; RD = 1,0 m; H = 1880 mm
Obračun po komadu. kom 2 0.00

4.

Nabavka, transport i ugradnja MMQ koljena 90° sa BAIO
mufa/mufa izlazima, kao "Hawle" (Art. br. 543) ili ekvivalent.
Svi krajevi sa dvofunkcionalnom spojnicom prema DIN 28603
(Tyton) sa vanjskom pričvrsnom spojnicom na cijevi i
unutarnjim bajonet sistem sa BAIO spojnim završetcima. DN 
100 
Obračun po komadu. kom 2 0.00

5. 
Nabavka, transport i ugradnja ostalih fazonskih komada i 
armature za izvođenje hidrantske mreže.

Obračun paušalno paušalno 1 0.00

IV OSTALI RADOVI

1. Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda i pribavljanje atesta o
higijenskoj ispravnosti vode od nadležne institucije. 
Obračun po m' m'        39.09    0.00

UKUPNO HIDRANTSKA MREŽA L = 140,41 m 0.00

 REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE L=94,50 m + Lpriključka = 11,00 m

I PREDHODNI RADOVI
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***sve prema uslovima iz tehničkog rješenja priključenja br
1701/22 od 15.04.2022.

2.

Raskopavanje asfaltnih (cestovnih i trotoarskih) površina
mašinskim putem, u dijelu kojim prolazi trasa. Prethodno
utvrditi tačan položaj cjevovoda postojeće vodovodne mreže.
Radove izvoditi uz saglasnost ovlaštenog lica za gradsku
vodovodnu mrežu. U cijenu uračunati raskopavanje, utovar i
transport otpadnog materijala na deponiju.

Obračun po m² m2      100.50                         -      

3.
Geodetsko iskolčenje trase na izgradnji novoprojektovane
vodovodne mreže, sa prenošenjem elemenata vodovodne
mreže iz projekta na teren.
Obračun po m' m' 105.50                      -      

II ZEMLJANI RADOVI

1.

Iskop zemlje III kat.u rovu za polaganje cjevovoda vodovodne
mreže sa razupiranjem gdje to zahtijevaju geomehanički uslovi
tla. Iskopani materijal odlagati na daljinu do 3.0 m od ivice
rova. Iskop vršiti 90% mašinskim putem, a 10% ručno. U cijenu
uzeto i eventualno crpljenje vode do 10 l/s.

Obračun po m3 m3        93.00                         -      

2. Planiranje dna rova sa tačnošću +/- 2 cm. Iskopani materijal
izbaciti van rova i odvesti na deponiju.
Obračun po m2. m2      105.50                         -      

3.

Izrada posteljice rova u dva sloja. U cilju postizanja uzdužnog
pada najprije se nasipa donji ili temeljni sloj od pijeska ili
šljunka deb. 10 cm, veličine zrna do 32 mm sa obaveznim
nabijanjem. Na temeljni sloj se potom od istog materijala, uz
lagano ručno nabijanje, nasipa izravnavajući sloj u kojem cijev
sama oblikuje ležište a debljina sloja zavisi od kuta nalijeganja
cijevi (min deb.5 cm). Bočno zasipavanje se vrši istim
materijalom sa obje strane cijevi sa laganim ručnim
nabijanjem. Nakon toga se vrši tjemeno zasipavanje 15 cm
iznad tjemena cijevi.(ako je gornji sloj trase zemlja) i 30 cm
(ako je gornji sloj asfalt,makadam)
Obračun po m3 m3        53.00                         -      

4.

Zatrpavanje preostalog dijela rova sa zemljom iz iskopa u
slojevima od 30 cm sa obaveznim nabijanjem do potrebne
zbijenosti od 40 MN/m². Mašinsko zbijanje vršiti tek kad
debljina nadsloja iznad cijevi iznosi min. 30 cm. Iz iskopa se
moraju izbaciti kamenje i tvrdi predmeti. U cijenu uljučiti sav
rad i materijal utrošen za realizaciju ove stavke.
Obračun po m3 m3        40.00                         -      
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5.
Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju udaljenu do
3km. U cijenu uračunat utovar, transport, istovar i uređenje
deponije.
Obračun po m3 m3        54.00                         -      

III MONTAŽNI RADOVI

1.
Uklanjanje postojećeg cjevovoda koji se rekonstruiše.U cijenu
uračunati radove na uklanjanju, utovar i transport i istovar na
deponiju, ili na lokaciju u dogovoru sa ovlaštenim licem.
Obračun po m' m' 94.50                      -      

2.

Nabavka, transport do gradilišta, polaganje u rov i montaža
vodovodnih cijevi od nodularnog lijeva tzv. DUCTIL cijevi
promjera 100 mm. Cijevi se polažu na projektovanoj trasi,
umjesto postojećih cijevi promjera DN80 mm.

Obračun po m'
D=100 mm m' 105.50 0.00

3.

EU komad, sa izlazima BAIO®-mufa/flanša, kao "Hawle" (Art.
br. 540) ili ekvivalent. Jedan kraj sa dvofunkcionalnom
spojnicom prema DIN 28603 (Tyton) sa vanjskom pričvrsnom
spojnicom na cijevi i unutarnjim bajonet sistem sa BAIO
spojnim završetcima, drugi kraj prirubnički otvor prema DIN
2501. 

Obračun po komadu.
DN100 kom 6 0.00

4.
Pričvrsni prsten Hawle-Stop za PE cijevi, za BAIO mufe, veliki
prsten od GGG40, mali prsten od POM-a, kao "Hawle" (Art. br.
528)
Obračun po komadu.
DN100 kom 6 0.00
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5.

Nabavka prirubničkih fazonskih komada i armatura od
daktilnog ljevanog željeza EN-GJS 400-15 (GGG 40), za radni
pritisak PN10, prema standardu DIN/EN 545, DIN12842.
Anikorozivna zaštita izvana i iznutra: - epoxy praškasta smola
Resicoat R4, boja plava, min. 250 µm debljina sloja, prema
ISO8179. Fazonski komadi treba da budu certificirani prema
DVGW(W-270), ÖVGW, OQS, standardima. Napomena: Brtva
od EPDM gume prema EN 681-1. Vijci za spajanje armatura i
fazonskih komada su klase A2 prema DIN 933, a matice i
podloške prema DIN 934. Obračun po komadu montiranih
vodovodnih armatura i fazonskih komada, uključujući
nabavku, transport do gradilišta, spuštanje u rov, montažu sa
spojnim materijalom, testiranje na probni pritisak 16 bara,
čišćenje, dezinfekciju i uzimanje uzorka vode.    

Obračun po komadu.
T-komad DN100 PN10, prema DIN 545. Epoxy zaštita 250 µm
DVGW.

kom 2 0.00
FF-komad sa zidnom prirubnicom DN100 L=600m PN10
prema DIN 545. Epoxy zaštita 250 µm DVGW.

kom 1 0.00
FFK KOMAD DN100 kom 1 0.00
ZASUN DN 100 mm s ugradbenom garniturom kom 1                      -      

6.
Nabavka, transport i ugradnja ostalih potrebnih armatura i
fazonskih komada za izvođenje rekonstruisane vodovodne
mreže

Obračun paušalno paušalno 1                      -      

IV OSTALI RADOVI

1. Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda i pribavljanje atesta o
higijenskoj ispravnosti vode od nadležne institucije. 
Obračun po m' m'      105.50    0.00

2.

Nabavka, transport i ugradnja asfalta d = 8 cm na trotoarima i
saobraćajnicama, na mjestima prolaska rekonstruisane trase
vodovodne mreže. Asfaltne površine izvesti sa prethodno
izvedenim tampon slojem kao u postojećim saobraćajnicama i
trotoarima. U cijenu uračunati sve radove potrebne za
realizaciju ove stavke.
Obračun po m² m2        12.50    0.00 

                     -      

E ZBIRNA REKAPITULACIJA

UKUPNO  REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE L=94,50 m + Lpriključka = 11,00 m
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1                      -      
2                      -      
3                      -      
4                      -      
6                      -      

                     -      UKUPNO VANJSKO UREĐENJE:

SANITARNO - FEKALNA OTPADNA VODA L= 56,2 m

OBORINSKE OTPADNE VODE  L= 112,04 m

 VODOVODNA MREŽA L=18,21 m 

HIDRANTSKA MREŽA L = 140,41 m

 REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE L=94,50 m + Lpriključka = 11,00 m
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II FAZA
A REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
1 PRIPREMNI RADOVI 0.00
2 BETONSKI RADOVI 0.00
3 ZIDARSKI RADOVI 0.00
4 HIDROINSTALATERSKI RADOVI 0.00
5 TERMOIZOLATERSKI RADOVI 0.00
6 PODLOGE ZA PODOVE 0.00
7 GIPS KARTONSKI RADOVI 0.00
9 LIMARSKI RADOVI 0.00

10 BRAVARSKI RADOVI 0.00
11 STOLARSKI RADOVI 0.00
13 KERAMIČARSKI RADOVI 0.00
14 KAMENOREZAČKI RADOVI 0.00
16 HORTIKULTURA I UNUTRAŠNJOST BETONSKE ŽARDINJERE 0.00
17 OSTALI RADOVI 0.00

UKUPNO BEZ PDV-a: 0.00

B REKAPITULACIJA - VODOVOD I KANALIZACIJA
1 PRIPREMNI RADOVI 0.00
2 ZEMLJANI RADOVI 0.00
3 AB RADOVI 0.00
4 VODOVOD 0.00
5 KANALIZACIJA 0.00
6 SANITARNA OPREMA 0.00
7 PP ZAŠTITA 0.00
8 OSTALI RADOVI 0.00
9 PROJEKT IZVEDENOG STANJA 0.00

UKUPNO BEZ PDV-a: 0.00

C REKAPITULACIJA - ELEKTROINSTALACIJE
1 JAKA STRUJA 0.00
2 SLABA STRUJA 0.00

UKUPNO BEZ PDV-a: 0.00

D REKAPITULACIJA - MAŠINSTVO
A GRIJANJE

A1 RADIJATORSKO GRIJANJE 0.00
A2 KOTLOVNICA 0.00
B VENTILACIJA 0.00

B1
VENTILACIJA SANITARNIH, POMOĆNIH PROSTORIJA I ODSIS SA KUHINJSKE 
NAPE 0.00
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B2 SVJEŽI ZRAK I VENTILACIJA TRPEZARIJE 0.00
B3 SVJEŽI ZRAK I VENTILACIJA DVORANE 0.00
C RASHLADNA MAŠINA 0.00
D KLIMATIZACIJA SERVER SOBE 0.00
E OPŠTE STAVKE 0.00

UKUPNO BEZ PDV-a: 0.00

E REKAPITULACIJA- VANJSKO UREĐENJE
1 SANITARNO - FEKALNA OTPADNA VODA L= 56,2 m 0.00
2 OBORINSKE OTPADNE VODE  L= 112,04 m 0.00
3  VODOVODNA MREŽA L=18,21 m 0.00
4 HIDRANTSKA MREŽA L = 140,41 m 0.00

6
 REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE L=94,50 m + Lpriključka = 11,00 
m 0.00

UKUPNO BEZ PDV-a: 0.00

FINALNA ZBIRNA REKAPITULACIJA II FAZA
A GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI 0.00
B VODOVOD I KANALIZACIJA 0.00
C ELEKTROINSTALACIJE 0.00
D MAŠINSKE INSTALACIJE 0.00
E VANJSKO UREĐENJE 0.00

UKUPNO BEZ PDV-a 0.00
PDV 17 % 0.00

UKUPNO SA PDV-om 0.00
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Ukupna
 cijena (KM)

4. HIDROINSTALATERSKI RADOVI

Nabavka, dopremanje i ugradnja  dvokomponetnog 
hidroizolacionog premaza u dva sloja sa PVC mrežicom, 
proizvođača Kema ili ekvivalent, po estrihu, prije 
postavljanja završne podne obloge.  Premaz uraditi i na 
zidovima na visinu od 30 cm od kote estriha, a na uglove 
postaviti potrebne bandaž trake, što je uključeno u jediničnu 
cijenu ove stavke. Premaz pažljivo izvršiti i na svim spojevima 
i instalacionim prodorima, što je također uključeno u 
jediničnu cijenu ove stavke.
U cijenu uključiti sav neophodan materijal, alat, dopremanje, 
utovar,istovar i unošenje u objekat, komunalne takse.
Obračun po m² razvijene površine.  

Podrum (muške i ženske sanitarije, kuhinja, podstanica) m² 71.10

Prizemlje (muške i ženske sanitarije za učenike, invelidsko wc 
i sanitarije za osoblje)

m² 38.00

1. sprat (muške i ženske sanitarije) m² 22.30
2. sprat (muške i ženske sanitarije) m² 25.30
Nabavka, dopremanje i ugradnja  dvokomponetnog 
hidroizolacionog premaza u dva sloja sa PVC mrežicom, 
proizvođača Kema ili slično, po zidu, prije postavljanja 
završne zidne obloge u sanitarijama (iza umivaonika, wc 
školjki i pisoara), zid iza sudopera u kuhinji, zid iza i pored 
umivaonika česme u podstanici . 
Premaz se radi na visini 1,2cm od završne kote poda.
U cijenu uključiti sav neophodan materijal, alat, dopremanje, 
utovar,istovar i unošenje u objekat, komunalne takse.
Obračun po m² razvijene površine.  

Podrum (muške i ženske sanitarije, kuhinja, podstanica) m² 23.30

A. GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI

NAPOMENA:
Ukoliko je naveden proizvođač i tip proizvoda, on svojim dimenzijama i tehničkim karakteristikama služi kao 
referenca prilikom projektovanja. Ponuđač može ponuditi proizvod čije su karakteristike ekvivalentne ili bolje od 
projektovanih, uz prezentaciju adekvatne dokumentacije.

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA IZOLATERSKE
RADOVE:
01 Hidroizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i 
važećim standardima. 
02 Jedinačne cjene sadrže sve prethodne radove za izvođenje 
hidroizolaterskih radova (sortiranje materijala, čišćenje i pripremu 
podloge i sl.) predviđene projektom i propisane normativima. 
Projektovane materijale treba smatrati referentnim, mogu se ugraditi 
materijali drugih proizvođača istih ili boljih karakteristika. 
NAPOMENA: Hidroizolacijom dobro obložiti sve istake i poviti na svim 4.2.

4.3.
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Ukupna
 cijena (KM)

Prizemlje (muške i ženske sanitarije za učenike, invelidsko wc 
i sanitarije za osoblje)

m² 19.20

1. sprat (muške i ženske sanitarije) m² 9.90
2. sprat (muške i ženske sanitarije) m² 10.60

UKUPNO:

8. ZIDNE OBLOGE
8.1. Nabavka materijala, dopremanje i postavljanje panela za 

upijanje buke, 600x600x40 mm u studiu i multifunkcionalnoj 
dvorani.
Visokokvalitetni panel za upijanje buke od recikliranog PET-a 
koji je ekološki prihvatljiv i učinkovito smanjuje razinu buke.
Čičak trake za montažu na zid su uključene u jediničnu cijenu, 
kao i sav sitni materijal i alat neophodan za postavljanje 
panela.
Paneli su u tri boje: bijela, tamno siva i svijetlo siva. 
Raspoređeni su prema željama investitora.
Obračun po m² postavljenih panela.

m² 43.20

UKUPNO:

10. BRAVARSKI RADOVI

PROTUPOŽARNA UNUTRAŠNJA VRATA (PPV1, PPV2)
- protivpožarna, dimonepropusna vrata - 60 minuta
- automat za samozatvaranje
- panik prečka
Izrada i ugradnja bravarske pozicije - protivpožarna vrata, 
jednokrilna, vatrootpornosti 60 minuta.
Krilo vrata je od kutijastih profila, s dijagonalnim ukrućenjima 
i ojačanjem za bravu i šarke, obostrano obložen ravnim 
čeličnim limom d=1,0mm, a slijepi okvir i dovratnik od 2mm 
bez visnih varova i šarafa.
Ispunjeno kamenom vunom u punoj širini vrata. Vrata se boje 
po RAL ton karti po izboru investitora i projektanta. Okov 
vrata snabdjeti svim potrebnim okovima za PP vrata, 
kvalitetnim za pravilno funkcionisanje, panik prečkom i 
automatom za samozatvaranje. Tri šarke po visini krila. 
Odbojnik zidni mesingani s amortizerom od gume. 
Vrata snabdjevena samogasivom brtvom u dovratniku i podu.
Predvidjeti inox kvake obostrano. 
Vrata su trostrano dihtovana od dima. Pri podu spuštajuća 
brtva. 

Napomena: Prije izrade pozicija, sve zidarske dimenzije kontrolisati na 
licu mjesta.10.1.

A. Construction craftsman works 2/25



Construction of the Music School in Tuzla Annex I_BoQ_Phase III.xlsx

R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Ukupna
 cijena (KM)

Osigurati komplet od 5 ključeva.
Vrata moraju biti atestirana na traženu vatrootpornost. 
Vrata moraju posjedovati validan atest. Atest dostaviti 
nadzornom organu i investitoru na uvid.
Obračun  po komadu.
Napomena: Prije izrade pozicija, sve zidarske dimenzije 
kontrolisati na licu mjesta.
Odabrani izvođač mora preuzeti obavezu izrade radioničkih 
nacrta u skladu sa svojom tehnologijom, koje je dužan 
dostaviti na definitivnu saglasnost investitora i nadzora. 

PPV1 (dimenzija 110/200cm) kom 5
PPV2 (dimenzija 90/200cm) kom 1

10.2. PROTUPOŽARNA UNUTRAŠNJA VRATA (PPV1')
- protivpožarna, dimonepropusna vrata - 60 minuta
- automat za samozatvaranje
- panik prečka
- Krilo vrata se otvara za 180 stepeni.
Izrada i ugradnja bravarske pozicije - protivpožarna vrata, 
jednokrilna, vatrootpornosti 60 minuta.
Krilo vrata je od kutijastih profila, s dijagonalnim ukrućenjima 
i ojačanjem za bravu i šarke, obostrano obložen ravnim 
čeličnim limom d=1,0mm, a slijepi okvir i dovratnik od 2mm 
bez visnih varova i šarafa. Ispunjeno kamenom vunom u 
punoj širini vrata. Vrata se boje po RAL ton karti po izboru 
investitora i projektanta. Okov vrata snabdjeti svim 
potrebnim okovima za PP vrata, kvalitetnim za pravilno 
funkcionisanje, panik prečkom i automatom za 
samozatvaranje. Tri šarke po visini krila. Odbojnik zidni 
mesingani s amortizerom od gume. Vrata snabdjevena 
samogasivom brtvom u dovratniku i podu. Predvidjeti inox  
kvake obostrano. Vrata su trostrano dihtovana od dima. Pri 
podu spuštajuća brtva. Osigurati komplet od 5 ključeva.
Vrata moraju biti atestirana na traženu vatrootpornost. 
Vrata moraju posjedovati validan atest. Atest dostaviti 
nadzornom organu i investitoru na uvid.
PPV1' - Dimenzije: 110/220cm. 
Obračun  po komadu.
Napomena: Prije izrade pozicija, sve zidarske dimenzije 
kontrolisati na licu mjesta. Odabrani izvođač mora preuzeti 
obavezu izrade radioničkih nacrta u skladu sa svojom 
tehnologijom, koje je dužan dostaviti na definitivnu 
saglasnost investitora i nadzora. 

kom 3

A. Construction craftsman works 3/25



Construction of the Music School in Tuzla Annex I_BoQ_Phase III.xlsx

R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Ukupna
 cijena (KM)

10.3. UNUTRAŠNJA VRATA
POZ V1
Nabavka materijala, izrada i ugradnja pozicije - unutrašnja 
jednokrilna vrata.
Aluminijski dovratnik pune širine zida, bez obzira na širinu 
zida, s umetnutim gumenim trakama. Spoj dovratnika i zida 
pokriven je aluminijskom lajsnom. Ram krila vrata od punog 
drveta dim.3,20 x 6,0 cm. Ispuna od exstrudirane iverice 
debljine 3,2cm.
Oblaganje krila vrata od MDF ploča debljine 6mm, sa 
završnom obradom lakiranje poliuretanskim 
bezbojnim lakom (50-70% sjaja). Okov tri šarke po krilu. Vrata 
snadbjeti svim potrebnim okovima.
Osigurati komplet od 5 ključeva.
Boje po dogovoru investitora i projektanta.
Dimenzije:  110/220 cm. 

kom 12

10.4. UNUTRAŠNJA VRATA
Krilo vrata se otvara za 180 stepeni.
POZ V1'
Nabavka materijala, izrada i ugradnja pozicije - unutrašnja 
jednokrilna vrata, otvaranje krila 180°.
Aluminijski dovratnik pune širine zida, bez obzira na širinu 
zida, s umetnutim gumenim trakama. Spoj dovratnika i zida 
pokriven je aluminijskom lajsnom. Ram krila vrata od punog 
drveta dim.3,20 x 6,0 cm. Ispuna od exstrudirane iverice 
debljine 3,2cm.
Oblaganje krila vrata od MDF ploča debljine 6mm, sa 
završnom obradom lakiranje poliuretanskim 
bezbojnim lakom (50-70% sjaja). Okov tri šarke po krilu. Vrata 
snadbjeti svim potrebnim okovima.
Osigurati komplet od 5 ključeva.
Boje po dogovoru investitora i projektanta
Dimenzije:  110/220 cm. 

kom 24

10.5. UNUTRAŠNJA VRATA
POZ V2
Nabavka materijala, izrada i ugradnja pozicije - unutrašnja 
jednokrilna vrata.
Aluminijski dovratnik pune širine zida, bez obzira na širinu 
zida, s umetnutim gumenim trakama. Spoj dovratnika i zida 
pokriven je aluminijskom lajsnom. Ram krila vrata od punog 
drveta dim.3,20 x 6,0 cm. Ispuna od exstrudirane iverice 
debljine 3,2cm.
Oblaganje krila vrata od MDF ploča debljine 6mm, sa 
završnom obradom lakiranje poliuretanskim 
bezbojnim lakom (50-70% sjaja). Okov tri šarke po krilu. Vrata 
snadbjeti svim potrebnim okovima.
Osigurati komplet od 5 ključeva.
Boje po dogovoru investitora i projektanta.
Dimenzije:  90/220 cm. 

kom 7.00
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10.6. UNUTRAŠNJA VRATA
Krilo vrata se otvara za 180 stepeni.
POZ V2'
Nabavka materijala, izrada i ugradnja pozicije - unutrašnja 
jednokrilna vrata, otvaranje krila 180°.
Aluminijski dovratnik pune širine zida, bez obzira na širinu 
zida, s umetnutim gumenim trakama. Spoj dovratnika i zida 
pokriven je aluminijskom lajsnom. Ram krila vrata od punog 
drveta dim.3,20 x 6,0 cm. Ispuna od exstrudirane iverice 
debljine 3,2cm.
Oblaganje krila vrata od MDF ploča debljine 6mm, sa 
završnom obradom lakiranje poliuretanskim 
bezbojnim lakom (50-70% sjaja). Okov tri šarke po krilu. Vrata 
snadbjeti svim potrebnim okovima.
Osigurati komplet od 5 ključeva.
Boje po dogovoru investitora i projektanta
Dimenzije:  90/220 cm. 

kom 4

10.7. UNUTRAŠNJA VRATA - SANITARIJE
POZ V3
Nabavka materijala, izrada i ugradnja bravarske pozicije - 
jednokrilna unutrašnja vrata,izrađena od aluminijskih profila 
kao FEAL MILL55.
Vrata su opremljena visokokvalitetnim okovom sa tri šarke, 
kao : Roto, GU, Wink Haus.Vrata ispunjena Al limom čitavom 
visinom, rešetka za ventilaciju 10x30cm. 
U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, eloksirane u boji profila 
vrata, cilindar sa bravom i 5 ključeva. Ručka je od inoxa 
30mm/visina krila vrata. 
Dimenzije:  90/220 cm.
Boja po dogovoru investitora i projektanta. 
Obračun  po komadu. 

kom 8

10.8. UNUTRAŠNJA VRATA - SANITARIJE
Krilo vrata se otvara za 180 stepeni.
POZ V3'
Nabavka materijala, izrada i ugradnja bravarske pozicije - 
jednokrilna unutrašnja vrata,izrađena od aluminijskih profila 
kao FEAL MILL55.
Vrata su opremljena visokokvalitetnim okovom sa tri šarke, 
kao : Roto, GU, Wink Haus.Vrata ispunjena Al limom čitavom 
visinom, rešetka za ventilaciju 10x30cm. 
Krilo vrata se otvara za 180 stepeni.
U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, eloksirane u boji profila 
vrata, cilindar sa bravom i 5 ključeva. Ručka je od inoxa 
30mm/visina krila vrata. 
Dimenzije:  110/220 cm.
Boja po dogovoru investitora i projektanta. 
Obračun  po komadu. 

kom 1
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10.9. UNUTRAŠNJA VRATA - SANITARIJE
POZ V3''
Nabavka materijala, izrada i ugradnja bravarske pozicije - 
jednokrilna unutrašnja vrata,izrađena od aluminijskih profila 
kao FEAL MILL55.
Vrata su opremljena visokokvalitetnim okovom sa tri šarke, 
kao : Roto, GU, Wink Haus.Vrata ispunjena Al limom čitavom 
visinom, rešetka za ventilaciju 10x30cm. 
U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, eloksirane u boji profila 
vrata, cilindar sa bravom i 5 ključeva. Ručka je od inoxa 
30mm/visina krila vrata. 
Dimenzije:  80/220 cm.
Boja po dogovoru investitora i projektanta. 
Obračun  po komadu. 

kom 2

10.10. UNUTRAŠNJA VRATA - SERVER SOBA
V4
Nabavka materijala, izrada i ugradnja stolarske pozicije - 
unutrašnja jednokrilna vrata.
Aluminijski dovratnik pune širine zida, bez obzira na širinu 
zida, s umetnutim gumenim trakama. Spoj dovratnika i zida 
pokriven je aluminijskom lajsnom. Ram krila vrata od punog 
drveta dim.3,20 x 6,0 cm. Ispuna od exstrudirane iverice 
debljine 3,2cm.
Oblaganje krila vrata od MDF ploča debljine 6mm, sa 
završnom obradom lakiranje poliuretanskim 
bezbojnim lakom (50-70% sjaja). Okov tri šarke po krilu. Vrata 
snadbjeti svim potrebnim okovima.
Osigurati komplet od 5 ključeva.
Boje po dogovoru investitora i projektanta
Dimenzije:  100/220 cm. 

kom 1

10.11. UNUTRAŠNJA VRATA - PORTIR, GARDEROBA U KUHINJI
POZ V5
Nabavka materijala, izrada i ugradnja stolarske pozicije - 
unutrašnja jednokrilna vrata.
Aluminijski dovratnik pune širine, bez obzira na širinu zida, 
zida s umetnutim gumenim trakama. Spoj dovratnika i zida 
pokriven je aluminijskom lajsnom. Ram krila vrata od punog 
drveta dim.3,20 x 6,0 cm. Ispuna od exstrudirane iverice 
debljine 3,2cm.
Oblaganje krila vrata od MDF ploča debljine 6mm, sa 
završnom obradom lakiranje poliuretanskim 
bezbojnim lakom (50-70% sjaja). Okov tri šarke po krilu. Vrata 
snadbjeti svim potrebnim okovima.
Osigurati komplet od 5 ključeva.
Boje po dogovoru investitora i projektanta
Dimenzije:  80/220 cm. 

kom 2
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10.12. UNUTRAŠNJA VJETROBRANSKA VRATA 
POZ V6
Nabavka materijala, izrada i ugradnja bravarske pozicije - 
vrata dvokrilna s nadsvjetlom,  izradjena od aluminijskih 
profila kao FEAL MILL 55. 
Vrata su opremljena visokokvalitetnim okovom sa tri šarke, 
kao : Roto, GU, Wink Haus. Ispuna krila ostakljena 
sigurnosnim dvostrukim, niskoemisionim, ravnim, hermetički 
zatvorenim staklom,ispunjenim plemenitim gasom. Staklo 
debljine d=3+1+3+16+3+1+3 (low-E lamistal sigurnosno staklo 
3+1+3 mm, termoizolirajući sloj 16 mm punjen argonom i 
lamistal sigurnosno staklo 3+1+3)  mm sa niskoemisionim 
premazom na unutrašnjem zastakljenju, meduprostor 
ispunjen plamenitim gasom. 
Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke 
po krilu vrata i podni zatvarač vrata (kao Geze TS 550 NV). 
Ručka od inoxa 30mm/visina krila vrata. 
Osigurati komplet od 5 ključeva.
Dimenzije 200/280 cm.
Dimenzije vrata h=220cm, nadsvjetlo ukupno 60cm.
Boja po dogovoru investitora i projektanta. 
Obračun  po komadu. 

kom 1

10.13. UNUTRAŠNJA VRATA - MULTIFUNKCIONALNA DVORANA
POZ V7
Nabavka materijala, izrada i ugradnja stolarske pozicije - 
dvokrilna vrata, otvaranje krila 180°.
Aluminijski dovratnik pune širine zida, bez obzira na širinu 
zida, s umetnutim gumenim trakama. Spoj dovratnika i zida 
pokriven je aluminijskom lajsnom. Ram krila vrata od punog 
drveta dim.3,20x6,0cm. Ispuna od exstrudirane iverice 
debljine 3,2cm.
Oblaganje krila vrata od MDF ploča debljine 6mm, sa 
završnom obradom tapaciranjem (materijal kao izolan i 
dermatin ili sl. karakteristika) . Okov tri šarke po krilu. 
Vrata snadbjeti svim potrebnim okovima. 
Ručka od inoxa 30mm/visina krila vrata. 
Osigurati komplet od 5 ključeva.
Boje po dogovoru investitora i projektanta.
Dimenzije:210/220 cm.
Obračun  po komadu. 

kom 2
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10.14. POZICIJA: S
ULAZNA VRATA SKLONIŠTA
Nabavka materijala, izrada i ugradnja bravarske pozicije -
vrata puna jednokrilna, trezorska, izradjena od čeličnih profila 
s čeličnom ispunom otporna na udarni val od 50-100kPa. 
Otpornost sredstava za zatvaranje na nadtlak udarnog vala 
određuje se za opterećenje od udarnog vala i to: 
1. na spoljnju stranu krila sredstava za zatvaranje kao 
zamjenjujuće statičko ravnomjerno podijeljeno opterećenje 
koje djeluje okomito na površinu krila (pozitivno 
opterećenje); 
2. na unutarnju stranu krila sredstava za zatvaranje u iznosu 
od 20% pozitivnog opterećenja (negativno opterećenje). 
Vrata su opremljena visokokvalitetnim okovom sa 
hermetičkim zatvaranjem. 
Dimenzije: 110/220cm.
Obračun  po komadu. 

kom 1

10.15. POZICIJA: S1
UNUTRAŠNJA VRATA U SKLONIŠTU
Nabavka materijala, izrada i ugradnja bravarske pozicije - 
vrata puna jednokrilna, izrađena od čeličnih profila i sa 
čeličnom ispunom, otporna na udarni val od 50kPa.
Otpornost sredstava za zatvaranje na nadtlak udarnog vala 
određuje se za opterećenje od udarnog vala i to: 
1) na spoljnju stranu krila sredstava za zatvaranje kao 
zamjenjujuće statičko ravnomjerno podijeljeno opterećenje 
koje djeluje okomito na površinu krila (pozitivno 
opterećenje); 
2) na unutarnju stranu krila sredstava za zatvaranje u iznosu 
od 20% pozitivnog opterećenja (negativno opterećenje). 
Vrata su opremljena visokokvalitetnim okovom sa 
hermetičkim zatvaranjem. 
Dimenzije: 110/220cm.
Obračun  po komadu. 

kom 2.00
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10.16. POZICIJA: S2
UNUTRAŠNJA VRATA - SKLONIŠTE
Nabavka materijala, izrada i ugradnja bravarske pozicije - 
vrata puna jednokrilna,
izradjena od čeličnih profila i čeličnom ispunom.
Otpornost sredstava za zatvaranje na nadtlak udarnog vala 
određuje se za opterećenje od udarnog vala i to: 
1) na spoljnju stranu krila sredstava za zatvaranje kao 
zamjenjujuće statičko ravnomjerno podijeljeno opterećenje 
koje djeluje okomito na površinu krila (pozitivno 
opterećenje); 
2) na unutarnju stranu krila sredstava za zatvaranje u iznosu 
od 20% pozitivnog opterećenja (negativno opterećenje). 
Vrata su opremljena visokokvalitetnim okovom sa 
hermetičkim zatvaranjem. 
Dimenzije: 110/220cm.
Obračun  po komadu. 

kom 1

10.17. POZICIJA: S3
UNUTRAŠNJA VRATA U SKLONIŠTU - SANITARIJE
Nabavka materijala, izrada i ugradnja bravarske pozicije - 
vrata jednokrilna, izrađena od čeličnog profila.
Vrata su opremljena visokokvalitetnim okovom sa tri šarke, 
kao : Roto, GU, Wink Haus. Vrata su ispunjena čeličnim limom 
čitavom visinom, rešetka za ventilaciju 10x30cm,
U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, šteka i reza za 
zatvaranje. 
Osigurati komplet od 5 ključeva.
Dimenzije: 110/220 cm. 
Boja po dogovoru investitora i projektanta. 
Obračun  po komadu. 

kom 1
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10.18. POZICIJA: S3'
UNUTRAŠNJA VRATA U SKLONIŠTU - SANITARIJE
Nabavka materijala, izrada i ugradnja bravarske pozicije - 
vrata jednokrilna, izrađena od čeličnog profila.
Vrata su opremljena visokokvalitetnim okovom sa tri šarke, 
kao : Roto, GU, Wink Haus. Vrata su ispunjena čeličnim limom 
čitavom visinom, rešetka za ventilaciju 10x30cm,
U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, šteka i reza za 
zatvaranje. 
Osigurati komplet od 5 ključeva.

Dimenzije: 80/220 cm. 
Boja po dogovoru investitora i projektanta. 
Obračun  po komadu. 
Napomena: Prije izrade pozicija, sve zidarske dimenzije 
kontrolisati na licu mjesta.
Odabrani izvođač mora preuzeti obavezu izrade radioničkih 
nacrta u skladu sa svojom tehnologijom, koje je dužan 
dostaviti na definitivnu saglasnost investitora i nadzora. 

kom 1

10.19. POZICIJA: S4
UNUTRAŠNJA VRATA U SKLONIŠTU
Nabavka materijala, izrada i ugradnja bravarske pozicije - 
vrata jednokrilna, izrađena od čeličnog profila.
Vrata su opremljena visokokvalitetnim okovom sa tri šarke, 
kao: Roto, GU, Wink Haus, za hermetičko zatvaranje.
Vrata ispunjena čeličnim limom čitavom visinom.
U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, šteka i reza za 
zatvaranje. 
Osigurati komplet od 5 ključeva.

Dimenzije:   80/220 cm.
Boja po dogovoru investitora i projektanta. 
Obračun  po komadu. 
Napomena: Prije izrade pozicija, sve zidarske dimenzije 
kontrolisati na licu mjesta.
Odabrani izvođač mora preuzeti obavezu izrade radioničkih 
nacrta u skladu sa svojom tehnologijom, koje je dužan 
dostaviti na definitivnu saglasnost investitora i nadzora. 

kom 1
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10.20. POZICIJA Š1
ŠALTER PROZOR IZMEĐU KUHINJE I TRPEZARIJE
Izrada i ugradnja bravarske pozicije - šalter prozor, izradjena 
od ELOKSIRANOG  ALUMINIJUMA sa višekomornim sistemom 
profila, bez termoprekida i sistemom duplog zaptivanja  
EPDM gumom ,po šemi stolarije i detaljima. Prozor je 
ostakljen jednostrukim sigurnosnim lamistal staklom d=3+1+3 
i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom,vulkanizovanom 
na uglovima.Obrada profila je eloksiranjem (anodnom 
oksidacijom).Debljine eloksaže od 15-20 mikrona, do 
dobijanja trajne zaštite od korozije i dobijanja specifične 
metalizirajuće boje.Profile eloksiratu u prirodnoj boji 
aluminijuma.
Š1     vel.    120/100cm , 
Obračun  po kom.

kom 1

Nabavka materijala, izrada, dopremanje i montaža mobilne 
zvučno izolirane pokretne stijenke/mobilnog zida, za 
pregrađivanje prostora.  Tip kao MF-100 Feal ili ekvivalent, u 
Ral boji po izboru projektanta i uz saglasnost Investitora.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
- Pokretanje pomoću kolica smještenih u gornjoj vodilici 
- Širina stijena: 700-1300 mm
- Debljina snopa: 100 mm
- Ispuna: drvo, staklo, gipsane ploče (izabrati/usaglasiti po 
željama investitora i projektanta enterijera)
- Po želi investitora, može se naručiti i magnetska obloga kao i 
podloga za pisanje flomasterom, te tako pretvoriti pregradu u 
veliku pokretnu ploču za prezentacije.
- Slaganje krila u boksove
NAPOMENA: Dimenzije kontrolisati na licu mjesta.
Obračun po komadu ugrađene pozicije.

ZP1 - Dimenzija 380x290cm kom 1
ZP1 - Dimenzija 580x290cm kom 1

UKUPNO:

12. PODOPOLAGAČKI RADOVI

10.21.
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Nabavka, dopremanje i ugradnja heterogenog PVC poda 
(vinil poda) sa pojačanim zaštitnim slojem debljine, 
namijenjen za javne objekte sa velikom frekfencijom ljudi i 
sa dobrim akustičnim svojstvima u svrhu redukcije zvuka, u 
boji po izboru korisnika/investitora ili svijetlosiva po 
prijedlogu projektanta.
TEHNIČKE I EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE:
- Komercijalna klasifikacija: 34 Veoma težak (ISO 10874)
- ISO vrsta proizvoda: Podne obloge od heterogenog polivinil 
hlorida (ISO 10582)
- Površinski tretman: PUR Reinforced
- Ukupna debljina: 2,5 mm
- Akustika: smanjenje zvuka od 17dB
- Debljina habajućeg sloja: 0,80mm
- Ukupna masa: 2800 g/m² (ISO 23997)
- Način ugradnje:   lijepljenje (ljepilo uključeno u jediničnu 
cijenu)
- CE oznaka:   EN 14041
- Tip:     Antistatic (≤ 2 kV) - (norma  EN 1815)
- Otpornost na klizanje: DIN 51130; R10
- Otpornost na klizanje: EN 13893; Klasa DS (µ ≥ 0,30)
- Termička otpornost: 0,040 m²•K/W (ISO 10456)
- Otpornost na nogice nameštaja: EN 424; 
- Otpornost na točkiće stolica: ISO 4918; 
- Otpornost na hemikalije: ISO 26987
- Postojanost boje - svetlost: ISO 105-B02, ≥ 6NAPOMENA:
U cijenu uključiti sav neophodan materijal, ljepilo, ugradnju i 
drugo. Ugradnja se vrši u skladu sa uputstvom proizvođača. 
Prije nabavke, uzorke predočiti investitoru na saglasnost.
Cijena uključuje i nanošenje protuprašnog premaza i izradu 
izravnavajućeg sloja masom za izravnanje do 4 mm,  na suhu, 
čvrstu i ravnu podlogu, kao i izradu holkel sokla visive 10 cm 
sa radijusom holkela 25mm, sa podložnim profilom 25/25. 
Obračun po m² tloctne površine poda. Izrada sokla uključena 
je u cijenu površine poda i ne obračunava se posebno.

PODRUM m² 295.50
PRIZEMLJE m² 287.60
1.SPRAT m² 447.30
2.SPRAT m² 86.10

12.1.
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Jed.
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Jedinična
cijena (KM)
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12.3. Nabavka materijala, dopremanje i ugradnja DANCEFLOOR  
sportskog poda (PVC Vinyl DanceFloor) namijenjenog za 
plesne studije, debljine 3,45mm u sivoj boji, a koji se 
postavlja u KABINETU ZA BALET I HOR.
Karakteristike poda:
- Komercijalna klasifikacija: 34 Veoma težak (ISO 10874)
- ISO vrsta:   Podne obloge od heterogenog polivinil hlorida 
(ISO 10582)
- Ukupna debljina:   3,45mm (norma ISO 24346)
- Debljina habajućeg sloja: 0,65 mm
- Ukupna masa:   3040 g/m² (norma ISO 23997)
- Način ugradnje:   lijepljenje
- CE oznaka:   EN 14041
- Tip:     Antistatic (≤ 2 kV) - (norma  EN 1815)
- Otpornost na klizanje:  Klasa DS (µ ≥ 0,30) - (norma EN 
13893)
- Termička otpornost:   0,050 m²•K/W – (norma ISO 10456)
- Klasa izolacije od zvuka udara:  Klasa A (≤ 65 dB) - (norma EN 
16205)
- Postojanost boje – svjetlost: ≥ 6 (norma ISO 105-B02)
- Sadržaj ftalata:   Ne sadrži ftalate
- Emisije TVOC nakon 28 dana:  ≤ 1000 µg / m³ (norma EN 
16516)

NAPOMENA:
U cijenu uključiti sav neophodan materijal, ljepilo, ugradnju i 
drugo. Ugradnja se vrši u skladu sa uputstvom proizvođača. 
Prije nabavke, uzorke predočiti investitoru na saglasnost.
Cijena uključuje i nanošenje protuprašnog premaza i izradu 
izravnavajućeg sloja masom za izravnanje do 4 mm,  na suhu, 
čvrstu i ravnu podlogu, kao i izradu holkel sokla visive 10 cm 
sa radijusom holkela 25mm, sa podložnim profilom 25/25. 
Obračun po m² tloctne površine poda. Izrada sokla uključena 
je u cijenu površine poda i ne obračunava se posebno.

m² 43.10

A. Construction craftsman works 13/25
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12.4. Nabavka materijala, dopremanje i ugradnja Antistatic PVC 
poda (vinil poda) koji se postavlja u SERVER SOBU u sivoj 
boji.
TEHNIČKE I EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE:
- Komercijalna klasifikacija: 34 Veoma težak (ISO 10874)
- ISO vrsta proizvoda: Podne obloge od heterogenog polivinil 
hlorida
- Površinski tretman: Safety Clean XP
- Ukupna debljina: 2,5 mm
- Akustika: smanjenje zvuka od 17dB
- Zaostala ulegnuća ≤ 0.15 mm (EN ISO 24343-1)
- Dimenzionalna stabilnost: Average Measured Value : ≤ 0.40 
%, EN ISO 23999
- Slip Classification: ESf, EN 13845 Annex C
- Uvijanje ivica posle izlaganja toploti: ≤ 2 mm, (EN ISO 23999)
- Način ugradnje:   lijepljenje
- Tip:     Antistatic
- Otpornost na klizanje: DIN 51130; R10

NAPOMENA:
U cijenu uključiti sav neophodan materijal, ljepilo, ugradnju i 
drugo. Ugradnja se vrši u skladu sa uputstvom proizvođača. 
Prije nabavke, uzorke predočiti investitoru na saglasnost.
Cijena uključuje i nanošenje protuprašnog premaza i izradu 
izravnavajućeg sloja masom za izravnanje do 4 mm,  na suhu, 
čvrstu i ravnu podlogu, kao i izradu holkel sokla visive 10 cm 
sa radijusom holkela 25mm, sa podložnim profilom 25/25. 
Obračun po m² tloctne površine poda. Izrada sokla uključena 
je u cijenu površine poda i ne obračunava se posebno.

m² 5.00
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Construction of the Music School in Tuzla Annex I_BoQ_Phase III.xlsx

R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Ukupna
 cijena (KM)

Nabavka materijala, dopremanje i ugradnja protukliznog 
heterogenog PVC poda (vinil poda) namijenjenog za 
stepeništa u svijetlo sivoj nijansi "TAPIFLEX STAIRS" ili 
ekvivalent.
Stavkom je obuhvaćeno glavno stepenište i protupožarno 
stepenište, uključujući čela, gazišta i međupodeste.
TEHNIČKE I EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE:
- Komercijalna klasifikacija: 34 Veoma težak (ISO 10874)
- ISO vrsta proizvoda: Podne obloge od polivinilhlorida sa 
penastim slojem (EN 651)
- Površinski tretman: TopClean XP
- Ukupna debljina: 3,5 mm
- Debljina habajućeg sloja: 1,00mm
- Ukupna masa: 3670 g/m² (ISO 23997)
- Način ugradnje:   samoljepljiv, lijepljenje
- CE oznaka:   EN 14041
- Tip:     Antistatic (≤ 2 kV) - (norma  EN 1815)
- Reakcija na požar: EN 13501-1; Cfl-s1
- Otpornost na klizanje: DIN 51130; R10
- Otpornost na klizanje: EN 13893; Klasa DS (µ ≥ 0,30)
- Termička otpornost: 0,040 m²•K/W (ISO 10456)
- Otpornost na nogice nameštaja: EN 424; 
- Otpornost na točkiće stolica: ISO 4918; 
- Otpornost na hemikalije: ISO 26987
- Izolacija od zvuka udara - ∆Lw: 18 dB; EN ISO 717-2
- Klasa izolacije od zvuka udara: Klasa A (≤ 65 dB), EN 16205
- Postojanost boje - svetlost: ISO 105-B02, ≥ 6
-  Ne sadrži ftalate
NAPOMENA:
U cijenu uključiti sav neophodan materijal, ljepilo, ugradnju i 
drugo. Ugradnja se vrši u skladu sa uputstvom proizvođača. 
Prije nabavke, uzorke predočiti investitoru na saglasnost.
Cijena uključuje i nanošenje protuprašnog premaza i izradu 
izravnavajućeg sloja masom za izravnanje do 4 mm,  na suhu, 
čvrstu i ravnu podlogu, kao i izradu holkel sokla visive 10 cm 
sa radijusom holkela 25mm, sa podložnim profilom 25/25. 
Obračun po m² tloctne površine poda. Izrada sokla uključena 
je u cijenu površine poda i ne obračunava se posebno.

12.5.

m² 82.10
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Nabavka materijala, dopremanje i ugradnja protukliznog i 
vodootpornog heterogenog PVC poda (vinil poda) 
namijenjenog za mokre prostore (sanitarije, kuhinju, 
garderoba uz kuhinju). Pod je protuklizan, vodootporan, 
otporan na dezinfekciona sredstva i urin, higijenski je i lak za 
čišćenje.
Podove postavljati u navedenim bojama ili sličnim nijansama, 
uz konsultaciju sa investitorom.
TEHNIČKE I EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE:
- Komercijalna klasifikacija: 34 Veoma težak (ISO 10874)
- ISO vrsta proizvoda: Podne obloge od heterogenog polivinil 
hlorida (ISO 10582)
- Ukupna debljina: 2,5 mm
- Način ugradnje:   lijepljenje
- Površinski tretman: Safety Clean XP
- Otpornost na klizanje: DIN 51130; R10
- Otpornost na klizanje: EN 13893; Klasa DS (µ ≥ 0,30)
- Zaostala ulegnuća ≤ 0.15 mm (EN ISO 24343-1)
- Dimenzionalna stabilnost: Average Measured Value : ≤ 0.40 
%, EN ISO 23999
Slip Classification: EN 13845 Annex C; ESf
NAPOMENA:
U cijenu uključiti sav neophodan materijal, ljepilo, ugradnju i 
drugo. Ugradnja se vrši u skladu sa uputstvom proizvođača. 
U cijenu uključiti i holker  (napavku i ugradnju PVC lajsne, 
visine do 10cm) od istog materijala i u istoj boji. Dužine su 
date u nastavku stavke.
Obračun po m² ugrađenog poda.

NAPOMENA:
U cijenu uključiti sav neophodan materijal, ljepilo, ugradnju i 
drugo. Ugradnja se vrši u skladu sa uputstvom proizvođača. 
Prije nabavke, uzorke predočiti investitoru na saglasnost.
Cijena uključuje i nanošenje protuprašnog premaza i izradu 
izravnavajućeg sloja masom za izravnanje do 4 mm,  na suhu, 
čvrstu i ravnu podlogu, kao i izradu holkel sokla visive 10 cm 
sa radijusom holkela 25mm, sa podložnim profilom 25/25. 
Obračun po m² tloctne površine poda. Izrada sokla uključena 
je u cijenu površine poda i ne obračunava se posebno.

Muške sanitarije: TAMNO SIVA BOJA (Dark Grey); m² 29.90
Ženske sanitarije: TAMNO SIVA BOJA (Dark Grey); m² 27.60
Sanitarije za osoblje (muške i ženske) i invalidsko WC: 
SVIJETLOSIVA BOJA (Silver LIGHT GREY);

m² 12.40

Kuhinja, Garderoba uz kuhinju:  SVIJETLOSIVA BOJA (Silver 
LIGHT GREY); m² 18.80

12.6.
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Nabavka materijala, sječenje i ugradnja toplog poda - itisona 
po izboru investitora na osnovu predočenih uzoraka u 
multifunkcionalnoj dvorani na 2. spratu.
Na pripremljenu podlogu, nabavka i postavljanje specijalne, 
trajno antistatične protivprašne tekstilne podne obloge u 
pločama, proizvod Desso ili ekvivalent, sa tri različite nijanse 
po izboru investitora. Tekstilna podna obloga mora 
udovoljavati minimalno sljedeća tehnička svojstva:
Zapaljivost         EN 13501-1  :  B fl-s1
Vrsta vlakna      ISO 2424   :   BCF  Poliamid 6, Solution dyed  
PA6 and ECONYL
Dimenzija ploča  EN 994 : 50X50 cm   ( 20 komada u kutiji )
Ukupna masa   4150 g/m2          ISO 8543
Masa flora    625 g/m2                ISO 2424
Ukupna visina  5,5 mm                ISO 1765
Efektivna visina flora  2,5 mm      ISO  1766
Gustoća flora  0,160 g/cm2          ISO  8543
Tip tkanja : Bukle 1/10“, Struktuirani bukle  ISO  2424
Impregnacija protiv prljanja  DA
Broj čvorova  1540/dm2                ISO 1763
Dimenzionalna stabilnost    < 0,2%   EN 986
Test elektronskog naboja   < 2,0Kv  ISO 6356
Vertikalni otpor  < 1x10 9 Ohm        ISO 10965
Otpornost na habanje  33 Commercial-heavy use  EN 1307
Prigušenje buke      25 dB              ISO  140-8

Ploče se polažu slobodno ležeći, na prethodno nanešeni sloj 
protukliznog premaza (čičak ljepila). Boja i uzorak po izboru 
projektanta i investitora nakon predočenih uzoraka, sa 
razlicitim nijansama. U cijenu uključiti, nabavku, postavljanje i 
otpad pri krojenju, sve prelazne i diletacione lajsne na 
sastavima sa drugom vrstom poda.
Izvođač je u obavezi da investitoru i nadzornom organu 
predoči i dostavi ateste o protupožarnosti itisona i atest da je 
ugrađen itison za poslovne prostore.
Obračun po m² postavljenog itisona.

12.8. Nabavka i ugradnja tipske medijapan lajsne visine 6-10 cm, 
debljine 16-18 mm, koji se lijepi na zidove u prostoriji gdje je 
postavljen itison, boja bijela. 
Postavlja se u multifunkcionalnoj dvorani.
Lajsna se postavlja na žabice koje se fiksiraju na zid pomoću 
vijaka. U cijenu uključiti otpad, sav potreban montažni 
materijal te uprotreba svih alata i uređaja, kao i utovar na 
vozila, dopremanje i istovar, unošenje u objekat, komunalne 
takse.
Obračun po m' ugrađenih lajsni.

m' 55.00

12.7.

m² 154.00
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12.9. Nabavka i ugradnja pokrivnih aluminijskih prelaznih lajsni za 
prekrivanje fuga kod prelaza na različite podne obloge u 
istoj ravni. 
U cijenu uključiti otpad, sav potreban montažni materijal te 
uprotreba svih alata i uređaja, kao i utovar na vozila, 
dopremanje i istovar, unošenje u objekat, komunalne takse.
Obračun po m' ugrađenih lajsni.

m' 5.00

12.10. Nabavka i ugradnja laminata u Sali za koncerte + čelo i 
strane pozornice. Obračun po m2.

m² 15.00

12.11. Nabavka i ugradnja laminata kao podne obloge pozornice u 
Sali za koncerte.  Obračun po m2.

m² 22.00

UKUPNO:

15. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

Nabavka materijala, dopremanje i gletovanje omalterisanih 
zidova, AB plafona. Gletovanje izvesti u dva sloja sa svim 
potrebnim predradnjama, brušenjem prvog sloja pa sve do 
pune perfekcije. 
Obračun po m2        
Zidovi (zidovi koji se oblažu GK pločama se ne malterišu)

m² 4,476.00

Stropovi (samo oni gdje se ne radi spušteni strop) m² 76.00
Podgled stepeništa (horizontalna projekcija) m² 66.00
Nabavka materijala, dopremanje i bojenje unutrašnjih 
zidova i plafona poludisperzivnim bojama u boji i tonu po 
izboru projektanta, u dva sloja. 
Drugi sloj bojiti bojom kao PremiumClean ili ekvivalent, koja 
je namijenjena za javne prostore sa mogućnošću čišćenja i 
neosjetljivošću na pranje, otporna na dezinfecijska sredstva 
na bazi vode, paropropusna je.
Bojenje vršiti prema važećim tehničkim propisima i uputama 
proizvođača. 
Obračun po m².    

ZIDOVI  (Bojenje se vrši u svim prostorijama, izuzev u 
sanitarijama i kuhinji. Bojenje zidova u sanitarijama i u kuhinji 
je predviđeno u drugoj stavci)

m² 4,866.00

STROPOVI m² 1,512.00
PODGLED STEPENIŠTA (horizontalna projekcija) m² 66.00

15.1.

15.2.

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO FARBARSKE RADOVE
01 Izvođač radova je pored opisa pojedinaćnih stavki radova 
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15.3. Nabavka materijala, dopremanje i bojenje zidova u svim 
sanitarijama i kuhinji na bazi vodene akrilne smole i 
staklenih vlakana kao "Sikagard WallCoat AL-12 Hygienic" ili 
ekvivalent. Boja svijetlosiva ili po izboru investitora.
Materijal je visokoučinkovit higijenski premaz za zidove koji 
sprječava rast mikroorganizama. 
Nanosi se u 4 sloja: prajmer, dva međusloja i završni premaz.
Bojenje vršiti prema važećim tehničkim propisima i uputama 
proizvođača.
Nominalna debljina sloja 1mm, 3 sloja.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE:
- GMP usklađen
- biološki otporan
- Higijenski (antibakterijski, sprječava nastanak gljivica)
- Otporan je na sredstva za dezinfekciju
- Ojačan staklenim vlaknima
- jednostavan za čišćenje
- otpornost otpornosti površinskih premaza na rast plijesni BS 
3900 Dio G6
- Reakcija na požar C-s1, d0 (EN 13501-1)
- Završni premaz u skladu sa EN 11998:2006, otpornost na 
mokro trljanje.
Obračun po m². m² 415.60

UKUPNO:

17. OSTALI RADOVI

Nabavka, doprema i postavljanje trakaste zavjese  koju čine 
trake širine 12 cm, visine h=, boje leda s olovnim 
protuutezima, veznim lančićima,konopcima za potezanje i 
ostalim priborom za funkcioniranje istih. Zavjese se 
postavljaju na vodilice pričvršćene na donju stranu grede 
nadprozornika. 
U jediničnu cijenu uključeno sve navedeno.
Obračun po m'
h=80  cm (prozori podrum i II kat) m' 10.70
h=220  cm m' 5.20
h=280  cm m' 90.90

17.2.
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17.3. * UTVRDITI S INVESTITOROM KOJI SE LIFT UGRAĐUJE I U 
SKLADU S TIM USAGLASITI DIMENZIJE OTVORA NA OKNU ZA 
LIFT.        
Nabavka, Isporuka i ugradnja lift a (Schindler 3300, nosivost 
675 kg/9 osoba) sa izlazom na jednu stranu. Lift treba da 
posjeduje zaustavljanje na: podrum, prizemlje, 1.sprat, 
2.sprat. Dimenzija liftnog okna: 220x200x15000 cm. Za lift 
nije predviđena strojarnica nego se nalazi u sklopu liftnog 
okna. U cijenu uključiti: elektromotor sa frekventnim 
upravljanjem 3x400V cca 7,5 kW, razvodni ormar automatike, 
pozivne tipkovnice na svakoj etaži sa mogućnošću 
zaključavanje i otključavanje karticom, displej sa smjerok 
kretanja i numeričkim prikazom broja etaže, unutarnju 
tipkovnicu sa sos pozivom, ogledalo unutar kabine lifta, 
rasvjeta unutar kabine lifta, klizna utomatska vrata, senzore 
kod vrata, beznaponski programabilni ulaz za priključak na 
VDC vatrodojavnu centralu, rukohvate unutar kabine, pod 
kabine izraditi u skladu poda hodnika, vertikalne vodilice i 
pripadajuće ankere, osigurače na vodilicama, protu teg, 
potrebne signalne i slabostrujne kabele, priključak na dovodni 
kabel i slično. ostala uputstva i zaštite od preopterećenja 
ljudi. Nakon puštanja u rad izraditi UPORABNU DOZVOLU od 
nadležne i verificirane ustanove kod Federalnog ministarstva.

kpl 1

17.4. Nabavka, dopremanje i montaža zidnog ogledala u Sali za 
balet i hor, koje je izrađeno od kaljenog stakla sa slojem 
željeza, debljine d=6mm. 
Ogledalo se postavlja u dijelovima, čitavom visinom zida (do 
stropa). Koristi se specijelno ljepilo za ogledalo, kopče za 
ogledalo, vijci i slično, a sve je uključeno u jediničnu cijenu. 
Izvršiti pažljivo spajanje dijelova stakla tako da fuge budu 
neprimijetne.
Prije postavljanja ogledala, dimenzije kontrolisati na licu 
mjesta i konsultovati se sa Investitorom (predstavnicima 
Muzičke škole) koji će potvrditi tačnu poziciju ogledala u 
skladu sa svojim potrebama.
Obračun po m² ugrađene staklene površine (ogledala).

m² 16.60
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Ukupna
 cijena (KM)

17.5. Nabavka, dopremanje i ugradnja baletne prečke u Sali za 
Balet i hor, koja se pričvršćuje ispred ogledala.
Baletne prečke su izrađene od masivnog jasenovog drveta, 
promjera 43mm. Krajevi prečke su zaobljeni da bi se 
poboljšala sigurnost korisnika. Vanjska površina prečke je 
završno lakirana. Prečka se postavlja na visinu od 100cm od 
gotovog poda.
Nosači/držači baletnih prečki su izrađeni od brušenog 
nehrđajućeg čelika.
U cijenu uključiti nosače/držače baletne prečke, baletne 
prečke, kao i sitni materijal i sav potreban alat za montažu i 
montažu. Prethodno kontrolisati dimenzije na licu mjesta i 
pažljivo planirati količinu materijala.
Obračun po m' postavljene baletne prečke.

m' 5.70

17.6. Nabavka, dopremanje i ugradnja baletne prečke u Sali za 
Balet i hor, koja se pričvršćuje za zid sa mogučnošću 
regulacije visine.
Baletne prečke su izrađene od masivnog jasenovog drveta, 
promjera 43mm. Krajevi prečke su zaobljeni da bi se 
poboljšala sigurnost korisnika. Vanjska površina prečke je 
završno lakirana.
Nosač baletne prečke od brušenog nehrđajućeg čelika koji 
osigurava estetski izgled i pričvršćen je za zid, uz regulaciju 
visine. Udaljenost od zida 23 cm. U stavku je uključena i 
aluminijska šina dužine 50 cm koja omogućuje regulaciju 
visine rukohvata u rasponu od 40 cm, montažni vijci i nosač.
U cijenu uključiti nosače/držače baletne prečke, baletne 
prečke, kao i sitni materijal i sav potreban alat za montažu i 
montažu. Prethodno kontrolisati dimenzije na licu mjesta i 
pažljivo planirati količinu materijala.
Obračun po m' postavljene baletne prečke.

m' 4.70

17.7. Nabavka, dopremanje i postavljanje ugrađenog otirača za 
obuću za vanjsku primjenu kao "ACO Vario Outdoor" ili 
ekvivalent. Rešetka je izrađena od pocinčanog čelika sa 
kombinacijom tekstilnih umetaka i PVC četkica. Boja siva. 
Okov od pocinčanog čelika. Kadica od polimerbetona. Odvod 
za spoj na kanalizaciju DN100 uključen u cijenu.
Gornji rub otirača se nalazi na istoj visini kao okolno 
popločenje. Kadica od polimerbetona se postavlja uz dodatno 
poravnanje. te se priključuje na odvod za koji se prethodno 
mora postaviti potrebna instalacija (prema projektu ViK-a).
Na kadicu se postavi pokrovna rešetka, te se nastavlja s 
polaganjem završne obloge.
Dimenzija ugrađenog otirača za obuću: 60x120cm.
Dimenzije kontrolisati na licu mjesta. Ugradnja prema 
uputstvu proizvođača.
Obračun po komadu ugrađene pozicije.

kom 3
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Ukupna
 cijena (KM)

17.8. Nabavka, izrada, dopremanje i montaža rešetke iznad 
svjetlarnika. Rešetka je izrađena od pocinčanog čelika sa 
mogučnošću zaključavanja. Sastavni dio pozicije je i komplet 
od 5 ključeva po kompletu.
Dimenzije: 50x160cm. Dimenzije kontrolisati na licu mjesta, 
prije nabavke.
Obračun po kompletu ugrađene pozicije.

kpl 2

17.9. Nabavka i postavljanje oglasne ploče , uz predočene uzorke 
prema izboru investitora do 3m², u prizemlju na lokaciju koju 
odredi investitor.

kom 1

17.10. Završno čišćenje objekta pred tehnički prijem: prostorija, 
podova sanitarija, stolarije, bravarije, stakla kao i svih dijelova 
objekta, te odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2 
neto površine.

m² 1,792

UKUPNO:
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Ukupna
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4 HIDROINSTALATERSKI RADOVI

8 ZIDNE OBLOGE

10 BRAVARSKI RADOVI

12 PODOPOLAGAČKI RADOVI

15 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

17 OSTALI RADOVI

UKUPNO GRAĐEVINSKO ZANATSKI BEZ pdv-a:

REKAPITULACIJA:
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R.br OPIS STAVKE
Jed.

mjere
Količina

Jedinična
cijena (KM)

Ukupna
 cijena (KM)

V UREĐENJE POVRŠINA

1
Geodetsko iskolčenje kota i tačaka za izvođenje stabilizacionih
elemenata. Površina oko objekta koja se urešuje je cca 630 m2

Obračun paušalno pauš.          1.00    0.00

2 Ravnanje i valjanje terena-platoa oko objekta, vibro valjkom.

Obračun po m2 m2      630.00    0.00

3

Nabavka, transport iz kamenoloma i ugradnja tamponskog 
sloja debljine od 30 cm za put/plato oko objekta. Tamponski
sloj je potrebno zbiti do zbijenosti od 60 Mpa. Nagib planuma
iznosi 4,0 % prema jugu. Prije ugradnje tampona zbiti posteljicu
i obezbijediti zahtijevani pad.

Obračun po m3 m3      190.00    0.00

4

Dovoz i nasipanje sitnozrnog pijeska 1-4 mm u sloju debljine 5
cm, koji služi kao podloga za polaganje betonske galanterije.
Obračun po m2
d=10-12 cm. Obračun po m2.
Obračun po m2 m2      630.00    0.00

5
Nabavka, transport i ugradnja geotekstila specifične težine 
g=300g/m2. Geotekstil se ugrađuje na cijeloj površini igrališta 
iznad tamponskog sloja, a ispod sloja pijeska. 
Obračun po m2 m2      630.00                          -      

6
Nabavka i postavljanje betonske galanterije- ploča debljine 7 
cm, redanih na smicanje boja u skladu sa nacrtima iz projekta 
partetrnog uređenja. Cijenom obuhvaćeno ukrajanje i 
zasipanje fuga kvarcnim pijeskom.
Obračun po m2 m2      200.00                          -      

7

Nabavka materijala, transport i asfaltiranje gornjih nosivih 
slojeva od bitumeniziranih materijala BNHS 16 debljine 5 cm sa 
mašinskim valjanjem površin. 

Obračun po m2 m2      430.00                          -      

8
Nabavka i ugradnja ivičnjaka od prefabrikovanih betonskih 
profila marke betona MB 30. Dimenzija 8/20 cm. Ivičnjaci su 
zaobljeni sa gornje strane bez grubih ivica. Ivičnjaci se 
ugrađjuju u sloj nearmiranog betona MB20, debljine 10 cm.
Obračun po m1 m1      160.00                          -      

UKUPNO UREĐENJE POVRŠINA 0.00

E ZBIRNA REKAPITULACIJA

5                       -      
                      -      UKUPNO VANJSKO UREĐENJE:

E. VANJSKO UREĐENJE

UREĐENJE POVRŠINA

NAPOMENA:
Ukoliko je naveden proizvođač i tip proizvoda, on svojim dimenzijama i tehničkim karakteristikama služi kao 
referenca prilikom projektovanja. Ponuđač može ponuditi proizvod čije su karakteristike ekvivalentne ili bolje od 
projektovanih, uz prezentaciju adekvatne dokumentacije.

E. Lanscaping 24/25



Construction of the Music School in Tuzla Annex I_BoQ_Phase III.xlsx

III FAZA
A REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
4 HIDROINSTALATERSKI RADOVI 0.00
8 ZIDNE OBLOGE 0.00

10 BRAVARSKI RADOVI 0.00
12 PODOPOLAGAČKI RADOVI 0.00
15 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 0.00
17 OSTALI RADOVI 0.00

UKUPNO BEZ PDV-a: 0.00

E REKAPITULACIJA- VANJSKO UREĐENJE
5 UREĐENJE POVRŠINA 0.00

UKUPNO BEZ PDV-a: 0.00

FINALNA ZBIRNA REKAPITULACIJA III FAZA
A GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI 0.00
E VANJSKO UREĐENJE 0.00

UKUPNO BEZ PDV-a 0.00
PDV 17 % 0.00

UKUPNO SA PDV-om 0.00

REKAPITULACIJA FAZA III 25/25



ANEX III (dinamički plan i plan resursa) Muzička škola u Tuzli_Faza II

PONUĐAČ
UKUPAN BROJ GRAĐEVINSKIH RADNIKA
UKUPAN BROJ DANA TRAJANJA RADOVA

Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Voditelj radova

Inžinjeri

Broj angažovanih radnika                                    

Broj angažovanih pomoćnih radnika 

Početak radova                                 ( .........dan)

Završetak radova                             (......... dan)

GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI

PRIPREMNI RADOVI

BETONSKI RADOVI

ZIDARSKI RADOVI

HIDROINSTALATERSKI RADOVI

TERMOIZOLATERSKI RADOVI

PODLOGE ZA PODOVE

GIPS KARTONSKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI

STOLARSKI RADOVI

KERAMIČARSKI RADOVI

KAMENOREZAČKI RADOVI

HORTIKULTURA I UNUTRAŠNJOST BETONSKE ŽARDINJERE

OSTALI RADOVI

INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

PRIPREMNI RADOVI

VODOVOD

KANALIZACIJA

SANITARNA OPREMA

PP ZAŠTITA

OSTALI RADOVI

PROJEKT IZVEDENOG STANJA

ELEKTRO INSTALACIJE

JAKA STRUJA

SLABA STRUJA

MAŠINSKE INSTALACIJE

GRIJANjE

VENTILACIJA

RASHLADNA MAŠINA

KLIMATIZACIJA SERVER SOBE

OPŠTE STAVKE

VANJSKO UREĐENJE

SANITARNO - FEKALNA OTPADNA VODA L= 56,2 m

OBORINSKE OTPADNE VODE  L= 112,04 m

 VODOVODNA MREŽA L=18,21 m 

HIDRANTSKA MREŽA L = 140,41 m

ASFALTIRANJE I UREĐENJE POVRŠINA

 REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE L=94,50 m + Lpriključka = 11,00 m

ANEX III (dinamički plan i plan resursa) Muzička škola u Tuzli_Faza III

PONUĐAČ
UKUPAN BROJ GRAĐEVINSKIH RADNIKA
UKUPAN BROJ DANA TRAJANJA RADOVA

Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Voditelj radova

Inžinjeri

Broj angažovanih radnika                                    

Broj angažovanih pomoćnih radnika 

Početak radova                                 ( .........dan)

Završetak radova                             (......... dan)

GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI

HIDROINSTALATERSKI RADOVI

ZIDNE OBLOGE

BRAVARSKI RADOVI

PODOPOLAGAČKI RADOVI

MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

OSTALI RADOVI

VANJSKO UREĐENJE

UREĐENJE POVRŠINA Li
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MJESEC I MJESEC II MJESEC III

upisati Ime firme
upisati broj radnika

90
MJESEC I MJESEC II

MJESEC V MJESEC VI

upisati Ime firme
upisati broj radnika
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