
 

Information  

Type de Position : Consultant national cartographie participative des acteurs (hors acteurs du secteur privé) 

et l’Identification des défis et des barrières empêchant un environnement favorable à la transformation 

agroécologique du système mil/arachide et maraîchage 

Nombre de Position : 01 

Lieu de Position (Local ou International) : Local 

Type de Contrat et Grade : Consultance nationale 

Duty Station : home-based avec des missions à l’intérieur du pays 

Duration : 30 jours de travail ouvrables étalés sur 2 mois y compris 10 jours de mission de terrain ( les zones 

sont à définir par le consultant dans l’approche méthodologique)  

Date de début : Juillet 

1. Contexte 

Le Sénégal, à l’instar des autres pays Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 

climatiques (CCNUCC) s’est engagé, dans sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN), à réduire ses 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de 21% à l’horizon 2030 et à renforcer l’adaptation des systèmes 

humains et des écosystèmes. Par ailleurs, la ratification de l’Accord de Paris sur le climat engage le Sénégal à 

accélérer la mise en œuvre de sa CDN. Cela suppose que le Sénégal traduise les grandes orientations de sa CDN 

en actions concrètes intégrant tant l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre que l’adaptation aux 

changements climatiques.  

En matière d’adaptation, le Sénégal s’est engagé́ dans un processus d’élaboration de son Plan national 

d'adaptation (PNA), en adoptant une démarche sectorielle et participative. Le processus d’élaboration du PNA 

agriculture a démarré́ en 2016, avec l’appui du Ministère fédéral Allemand de l’environnement, de la protection 

de la nature et de la sureté́ nucléaire (BMU), à travers le Projet d’appui scientifique au plan national d’adaptation 

(PAS-PNA), pour la région de Fatick. Le soutien au développement du PNA national s’est mobilisé́, et depuis 

2019, trois autres projets appuient l’élaboration du PNA agriculture : 

• Le projet Adapt-Action, financé par l’Agence française de développement (AFD);  

• Le projet Sécurité́ alimentaire : une agriculture adaptée (SAGA), mis en œuvre par l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) grâce à un partenariat technique et financier 

avec le Ministère des relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec 

(MRIF);  

• Le projet Plan national d’adaptation Sénégal (PNA–FEM), mis en œuvre par le Programme des Nations 

Unies pour le développement (PNUD) en partenariat avec la DEEC.  

• Un nouveau « Programme d’appui à l’intensification de l’ambition climatique pour l’utilisation des terres 

et l’agriculture à travers la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) et les Plans Nationaux 

d’Adaptation (PNA) » - SCALA - viendra appuyer les processus et projets en cours au Sénégal. Ce 

programme est financé par le ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la Protection de la nature 

et de la Sécurité nucléaire (BMU et mis en œuvre par le PNUD et la FAO dans 12 pays du monde, dont 

le Sénégal. Le programme sera mis en œuvre au Sénégal par les bureaux pays de la FAO et du PNUD.   

Pour opérationnaliser le projet SCALA au Sénégal, le bureau du PNUD au Sénégal recrute un consultant 

national pour : 

 

Termes de Référence pour une consultation en vue de la réalisation d’une 
cartographie participative des acteurs (hors acteurs du secteur privé) et 
l’Identification des défis et des barrières empêchant un environnement 

favorable à la transformation agroécologique du système mil/arachide et 
maraîchage 



- effectuer (mettre à jour) de manière participative la cartographie des acteurs (hors acteurs du secteur privé) 

dans les systèmes de culture arachide-mil-maraîchage ; 

 -identifier les défis et les barrières auxquels les acteurs doivent faire face pour la mise en place d'un 

environnement favorable à la transformation agroécologique des systèmes mil/arachide et maraîchage.  

2. Objectifs de la mission 

 Objectif global : 

L’objectif principal de la consultation consiste à élaborer une cartographie des acteurs (hors secteur privé) au 

Sénégal œuvrant dans les systèmes de culture arachide-mil-maraîchage   

Le travail devra permettre de mettre en place une base de données fournie, permettant afin d’aider à distinguer 

acteurs selon leur situation géographique, leur secteur d’activités et leur approche d’intervention (agroécologie 

et autres pratiques agricoles) ; d’analyser leur(s) approche(s) d’intervention et d’évaluer leur impact économique, 

social et environnemental sur le terrain ; 

La présente consultation a notamment pour but de : 

- Identifier, catégoriser les acteurs dans les systèmes de culture arachide-mil-maraîchage selon leurs 

approches et zones d’interventions ; 

- Identifier les défis et les barrières qui entravent la mise en place d'un environnement favorable à la 

transformation agroécologique du système mil/arachide et maraîchage  

- Proposer des recommandations et des approches contribuant à mettre en place un environnement 

favorable à l’agroécologie 

3. Résultats attendus  

A l’issue de la mission, les résultats attendus sont : 

➢ Une liste des principaux acteurs du système de culture mil arachide maraichage selon leur approche 

d’intervention ;  

➢  Une analyse des acteurs et des approches d’intervention dans l’agroécologie ou autres pratiques 

agricoles,  

➢ Les défis et barrières auxquels les acteurs doivent faire face pour la mise en place d'un environnement 

favorable à la transformation agroécologique du système mil/arachide et maraîchage 

➢ Des recommandations et des approches contribuant à mettre en place un environnement favorable à 

l’agroécologie  

 

4. Arrangements de mise en œuvre 

Le consultant travaillera sous la coordination d’un comité de supervision mis en place et regroupant le PNUD, la 

FAO, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, le Ministère de l’Agriculture et de 

l’Equipement Rural et le Comité National Changement Climatique (COMNAC) qui seront chargés d’examiner 

et d’approuver les livrables ( note méthodologique, rapport provisoire, rapports final)  

5. Profil et compétence du consultant (e) 

 L’expert (e) doit avoir : 

PROFIL DU CONSULTANT 



Formation académique 

• Master en agronomie ou en sciences de l'environnement et des ressources naturelles ou en sciences du 

climat, en politiques publiques ou dans un domaine équivalent. 

Compétences techniques et expérience professionnelle : 

• Minimum cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, 

du développement agricole et des politiques d'adaptation et/ou d'atténuation du changement climatique, 

du suivi-évaluation des projets ;  

• Une bonne connaissance et compréhension de la dynamique des acteurs gouvernementaux (nationaux, 

régionaux et locaux), de la société civile, et du monde académique/recherche ; 

• Une expérience professionnelle avec le PNUD et/ou la FAO, le ministère de l'environnement et/ou le 

ministère de l'agriculture, dans le domaine de l'adaptation et/ou de l’atténuation au changement 

climatique serait un atout ; 

• Des Compétences en matière d'animation et une capacité à mener efficacement des discussions de groupe 

ciblées (un atout). 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé : La langue de travail pour cette étude est le français, la 

connaissance de l’anglais est un atout 

• Excellentes compétences en informatique 

6. Durée et livrables attendus de la consultance  

La période d’exécution de la mission est de 30 jours ouvrés à compter de la date de signature du contrat. 

Les livrables attendus de cette mission sont :  

▪ Une note d’orientation méthodologique incluant notamment un plan d’action détaillé avec un calendrier 

de mise en œuvre des activités ; 

▪ Un rapport provisoire incluant la cartographie des acteurs (hors acteurs du secteur privé) dans les 

systèmes de culture arachide-mil-maraîchage et analysant les défis et barrières auxquels ils doivent faire 

face pour la mise en place d'un environnement favorable à la transformation agroécologique du système 

mil/arachide et maraîchage 

▪ Un rapport final incluant la cartographie des acteurs (hors acteurs du secteur privé) dans les systèmes de 

culture arachide-mil-maraîchage et analysant les défis et barrières auxquels ils doivent faire face pour la 

mise en place d'un environnement favorable à la transformation agroécologique du système mil/arachide 

et maraîchage 

7. Constitution et Soumission du dossier 

▪ Les intéressés sont invités à envoyer séparément : 

▪ Une offre technique décrivant leur compréhension des TDR, une proposition de méthodologie de travail 

y compris un chronogramme et un CV relatant des références sur des travaux similaires ; 

▪ Une offre financière dans un document détaillant les coûts des activités planifiées. Les offres financières 

doivent intégrer tous les frais TTC. 

▪ Les offres doivent être envoyées par email sur  Senegal.procurement@undp.org   

8. Jalons de paiement 

Livrables Délais estimatifs Pourcentage 

Note de cadrage (incluant une méthodologie, un 

calendrier des entretiens, les institutions et les zones 

ciblées, une revue de la littérature et le format de la 

2 semaines après 

signature contrat 

40 % 

mailto:Senegal.procurement@undp.org


présentation des principaux résultats obtenus) et un   

plan d’action détaillé avec un calendrier de mise en 

œuvre des activités 

Une version provisoire du rapport de i) la cartographie 

des acteurs (hors acteurs du secteur privé) dans les 

systèmes de culture arachide-mil-, ii) des défis et 

barrières (par Example liés à la pandémie de COVID19 

et de ses impacts) auxquels ils doivent faire face pour la 

mise en place d'un environnement favorable à la 

transformation agroécologique du système mil/arachide 

et maraîchage ;  

6 semaines après 

signature du contrat 

40% 

Le rapport final i) la cartographie des acteurs (hors 

acteurs du secteur privé) dans les systèmes de culture 

arachide-mil-, ii) des défis et barrières (par Example liés 

à la pandémie de COVID19 et de ses impacts) auxquels 

ils doivent faire face pour la mise en place d'un 

environnement favorable à la transformation 

agroécologique du système mil/arachide et maraîchage ;  

9 semaines s après la 

signature du contrat 

 20 % 

 

 

 

9. Critères de sélection 

 

 

Grille d’évaluation  

Critères  Points maximum 

Pertinence des qualifications académiques (avoir au moins un 

master en agronomie, sciences de l’environnement ou tout autre 

domaine connexe) 

15 

Avoir au minimum 5 ans d’expériences professionnelles dans le 

domaine de l’agronomie, de l’environnement et de la foresterie 
20 

Expérience professionnelle dans des missions similaires 35 

Pertinence de la méthodologie proposée  30 

Total 100 

L’évaluation sera ainsi répartie : 

70% offre technique ; 

30% offre financière. 

 


