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 (2 بهتاب  )- ترایمن  هایها و سکونتگاه بیمارستان  برای اضطراری پروژه پشتیبانی

 جمهوری اسلامی ایران 

 شرح خدمات انجام مطالعات

 1401 تیرماهتاریخ ارسال: 

ارزیابی عملکری سازه و اجزای غیرسازه بیمارستان ها و  

 مراکز درمانی منتخب 
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  معرفی 

سال گذشته نشان داده است که بیمارستان    3وقوع زلزله های متعدد در کشور ایران و همچنین سیل های رخ داده در  

پس از بروز سوانح طبیعی طراحی و ساخته  کامل    عملکردها و مراکز درمانی در جمهوری اسلامی ایران متناسب با  

نیز نشان داد    "ارزیابی مهندسی مقدماتی"در قالب مطالعات    1تاب  نتایج مطالعات انجام گرفته در پروژه بهنشده اند.  

جدیدالاحداث هم نمیتوانند عملکرد مورد انتظار و  که سهم قابل توجهی از مراکز درمانی، حتی ساختمان های نسبتاً  

 بدون وقفه در مقابل سوانح طبیعی داشته باشند. 

ارائه جزییات بهسازی لرزه  ارزیابی عملکردی سازه و اجزای غیرسازه ایبنابراین   برای بیمارستانو  هایی که طی  ای 

که از نوع ضوابط   2800الاجرای وقت کشور، از جمله استاندارد  های اخیر بر اساس ضوابط و استانداردهای لازمسال

. این مطالعات در قالب  ، پروژه مورد توجه استباشندطراحی شده و در حال اجرا می   باشد،سراحی برای مبنای نیرو می

   شود.انجام می "بیمارستان ها و سکونت گاه های ایمن تر برای پشتبانی اضطراری  "پروژه 

  یر،بر عملکرد اخ  یمبتن   ی طراح  یارهایو ساخت مناسب پروژه ها بر اساس مع   یاز طراح  یناناطم  یبرا  یابیارزبنابراین  

برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران )هبیتات ایران(  است.    شده   یفبه اپراتور تعر  یلاتتسه   یلو تحو  یلقبل از تکم

و در ارتباط    یردرگ  ی و فن  یدر دو سطح نظارت   ینفعانذ  یپروژه، با سطوح بالا  یفن  راهبری  گروهکار  یقطر  از  یببه ترت

به این منظور فعالیت های این پروژه با هماهنگی مدیریت پروژه در دفتر هبیتات ایران و نماینده سازمان    .خواهد بود

 ها و تاسیسات دولتی و عمومی انجام خواهد شد.مجری ساختمان

 

 هدف

در بند   بیمارستان به شرح گفته شده  10هدف از انجام این پروزه، ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و ارائه طرح بهسازی 

انجام مطالعات مطابق آخرین کدها  ذیل، بهمراه تهیه مفاد و روش شناسی لازم فعالیت های مختلف این مطالعات است.  

های بعدی، مورد نظر است. در  و ضوابط معتبر ملی و بین المللی طراحی و ارزیابی عملکردی، مطابق توضیحات بخش 

 آوری، مقاوم سازی و مطالعات ارزیابی عملکردی مورد توجه است.   ه تابهمین راستا استفاده از تجربیات برتر در زمین

 

 مورد مطالعه  هایدامنه ساختمان

فوق،   و    عملکردی  یابیارز»یا    «های موجودطرحعملکردی  بازطراحی  »مطالعات    ،پروژه  ایندر  بر مبنای موضوعات 

سازمان    یشده از سو  یمعرفی  «در حال اجرا  بیمارستانی  هایساختمانبرای    ایغیرسازهو    ایسازه  اجزای  برای  بهسازی

در قالب  )بر اساس پیشرفت فیزیکی و شرایط موجود هر ساختمان(  ها و تاسیسات دولتی و عمومی  مجری ساختمان

بیمارستان در دست    10این سه بسته در مجموع شامل  نظر است.    موردی پیشنهادی  در سه بسته  سه گروه مطالعاتی

های  مشخصات گروه  باشد.گروه مطالعاتی می  یکی از سه هر بسته شامل حداقل یک ساختمان از    باشد.اجرا میطراحی و  

 مطالعاتی در به شرح ذیل است:
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های  بخشهمچنین  که سازه آنها به صورت تقریباً کامل اجرا شده و    استهایی  ساختمانشامل    گروه اول مطالعاتی

  های تأسیساتی،ها و لولهغیرسازه ای از جمله سفت کاری شامل دیوارهای داخلی و خارجی، کانال قابل توجهی از اجزای  

باشد. بنابراین شرح خدمات این مطالعات شامل ارزیابی عملکردی اجزای سازه  سینی های برق و ... در حال اجرا می

هایی است  ارائه طرح بهسازی برای حالت نیزو  برای رسیدن به اهداف عملکردی تعیین شده  ای و غیرسازه ای موجود 

   شوند.که معیارهای پذیرش به صورت کامل برآورده نمی

های قابل توجهی از سازه  باشند به شکلی که بخش در مرحله اجرای اسکلت می  ها ساختمان  این:  گروه دوم مطالعاتی 

هستند. با در نظر گرفتن اینکه طرح فعلی سازه  ها هنوز فاقد اجزای غیرسازه ای  ساخته شده است، اگرچه این سازه

ها در نظر گرفته شده  باشد، مطالعات ارزیابی عملکردی کامل سازه برای این گروه از ساختمان قابل تغییر نمی  عملاً

بهسازی  سازه تحت بررسی معیارهای پذیرش به صورت کامل ارضا نشود، طرح    دراست. همانند گروه قبلی در صورتیکه  

ه  ارائ  ،همچنین در خصوص اجزای غیرسازه ایشود.  مورد انتظار ارائه می  عملکردیاهداف    رسیدن به  ه منظوربسازه  

     جزئیات مقاوم اجزای غیرسازه ای مورد نظر است.

این ساختمانگروه سوم مطالعاتی ابتدایی ساخت مانند خاکبرداری و    ها ،  به  شالوده  اجرای  در مراحل بسیار  بوده 

علاوه بر کنترل  ها  شکلی که عملاً سازه آنها وارد مرحله اجرایی نشده است. به همین دلیل در خصوص این ساختمان

ارم( نیز مورد توجه )ویرایش چه  2800کنترل کامل سازه بر مبنای آخرین ویرایش استاندارد  ضوابط ارزیابی عملکردی،  

بازطراحی    2800در واقع در اینجا فرض بر این است که ابتدا سازه بر اساس آخرین ویرایش استاندارد  قرار گرفته است.  

و سپس  بازطراحی شده   گردد  عدم    سازه  صورت  در  نیز  اینجا  در  گردد.  کنترل  مشخص  عملکردی  اهداف  اقناع  با 

ای، برای  یین شده، طرح بهسازی شده یا اصلاح شده سازه و اجزای غیرسازهمعیارهای پذیرش برای اهداف عملکردی تع 

   رسیدن به این منظور ارائه خواهد شد.

نهایت   و  به منظوردر  انجام مطالعات  بیمارستان  تسریع در  اهداف طرح در زمان مقرر،  به  بسته  ها در سه  دستیابی 

فوق با توجه به وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی    هایگروهاز    شامل یک بیمارستان  بستهبندی شده اند که هر  تقسیم

 با تواجه به توافقات انجام شده با سازمان مجری پیشنهاد اولیه این دسته بندی مطابق جداول زیر است:باشد. می

 

 مطالعاتی بسته اولبیمارستان های  : 1جدول 

 تعداد تخت  زیربنا )متر مربع(  گروه مطالعاتی  شهر استان  ردیف

 400 37426 اول رشت گیلان  1

و   2 سیستان 

 بلوچستان

 500 60000 دوم  ایرانشهر 

 350 31000 سوم میاندوآب  آذربایجان غربی  3
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 بیمارستان های بسته دوم مطالعاتی: 2جدول 

 تعداد تخت  مربع( زیربنا )متر  گروه مطالعاتی  شهر استان  ردیف

 200 13818 اول شوشتر خوزستان  1

 500 52850 دوم  اردبیل اردبیل 2

و   3 سیستان 

 بلوچستان

 500 50000 سوم زاهدان

 

 بیمارستان های بسته سوم مطالعاتی: 3جدول 

 تعداد تخت  زیربنا )متر مربع(  گروه مطالعاتی  شهر استان  ردیف

 263 23778 اول کرج البرز  1

 540 56473 دوم  کازرون  فارس  2

 217 17800 دوم  کرمانشاه  کرمانشاه  3

 220 23000 سوم کهنوج  کرمان  4

 

 ضوابط حاکم بر مطالعات ها و هنامآیین 

و یا طراحی بر مبنای    کلی مطالعات بر مبنای ارزیابی عملکردیبا توجه به اینکه چهارچوب  مطابق توضیحات مذکور،  

باشد، کدها و ضوابط مورد استفاده نیز شامل مواردی است که از همین رویکرد  ای میعملکرد سازه و اجزای غیرسازه

 کنند. لذا ضوابط زیر مورد نظر است:پیروی می 

 سازمان و برنامه و بودجه کشور  360نشریه شماره  -

 بودجه کشور سازمان و برنامه و  816نشریه شماره  -

 راهنمای طراحی بیمارستان های ایمن )در حال انتشار(  -

 2800ها در برابر زلزله، استاندارد آیین نامه طراحی ساختمان -

 مباحث ششم، هشتم، نهم و دهم مقررات ملی ساختمان  -

 ASCE41-17  ضابطه -

 ASCE 7-22ضابطه  -

 سایر ضوابط مرتبط سازمان برنامه و بودجه کشور -

 

 العات  مطمراحل انجام 

های مختلف شرح خدمات مطالعات در  بر اساس موارد گفته شده در فوق و با در نظر گرفتن مراجع مورد اشاره، بخش

های مختلفی  مذکور متفاوت است. در کل، فعالیتهای سه گانه  نظر گرفته شده است که حسب نیاز گروهمرحله اصلی    4

 : یابدگرفته شده است که به گروه های مختلف اختصاص میبرای هر مرحله مطابق فهرست ذیل در نظر 



5 

 

 ( RVA -ارزیابی سریع) شناخت مطالعات -1

هی اجراشده هر یک انجام  ها با در نظر گرفتن شرایط و مشخصات بخشساختماناین مطالعات برای هر سه گروه  

 مطالعات این مرحله شامل اما نه محدود به موارد زیر است: شود. می

  …گردآوری اطلاعات پایه از ساختگاه ساختمان شامل گزارشات زمین شناسی، ژئوتکنیک، تحلیل خطر و   -1-1

از جمله مشخصات   گردآوری اطلاعات پایه و مشخصات شناسنامه ای ساختمان شامل کلیه مدارک فنی طراحی و ساخت -2-1

 ات احتمالی در نقشه ها و ... فنی، آزمایشات مقاومت مصالح، نقشه های طراحی، نقشه های چون ساخت، تغییر

های سازه و اجزای غیرسازه ای همچون سطح خطر لرزه ای، تعیین پارامترهای مختلف مورد نیاز برای انجام تحلیلی  -3-1

 ضرایب مورد استفاده در تعیین نیروی لرزه ای، مقاومت مصالح و .... با توجه به مروز مدارک جمع آوری شده 

 به منظور  برای اجزای سازه ای و غیرسازه ای ل فرم های ارزیابی چشمیانجام بازدید میدانی و تکمی -4-1

 ارزیابی عینی سازه و اجزای غیرسازه ای اجرا شده -

 بررسی تناقض بین نقشه های طراحی سازه و وضعیت موجود و مقایسه با نقشه های چون ساخت )در صورت وجود(  -

وضعیت موجود و مقایسه با نقشه های چون ساخت )در بررسی تناقض بین نقشه های طراحی اجزای غیر سازه ای و   -

 صورت وجود( 

 ثبت هر گونه علائم آسیب اجزا، زوال مصالح، خوردگی یا خسارت ناشی از زلزله های قبلی احتمالی  -

ها جهت جمع آوری های گروه سوم، مرحله ارزیابی چشمی موضوعیت نداشته و کلیه بررسی * تبصره: در خصوص ساختمان

 شود.و بررسی اولیه مدارک نهایی سازه انجام میاطلاعات 

 ارائه گزارش ارزیابی سریع شامل  -5-1

 فهرست مدارک موجود -1-4-1

 فهرست مشخصات لازم برای انجام تحلیل های )فرضیات محاسبات( سازه و اجزای غیرسازه ای -2-4-1

 فهرست کسری اطلاعات و پارامترهای مورد نیاز برای انجام مطالعات ارزیابی  -3-4-1

 و مدارک موجود  تشریح شرایط ژئوتکنیکی ساختگاه بر اساس مشاهدات -4-4-1

 های ظاهری سازهنتایج بازدیدهای چشمی و ضعف -5-4-1

 وضعیت کلی اجزای غیرسازه ای -6-4-1

 وضعیت ساختمان کیفی تفسیر بررسی مدارک موجود و جمع بندی  -7-4-1

منظور نیل به سطح اطلاعات جامع و جمع بندی   بهو مورد نیاز بررسی و ارزیابی شرایط اطلاعات موجود  -8-4-1

 با تعامل با کارگروه راهبری فنی  ضریب آگاهیبرای تعیین 

 بر اساس بند فوق  فهرست آزمایشات مورد نیاز شامل آزمایشات مخرب و غیرمخرب -9-4-1

  راهکارهایو  عینی ارزیابیو  میدانی بازدیداطلاعات،  آوریجمع  هایمحدودیتچالش ها و  تشریح -10-4-1

 یشنهادیپ

 

 2800رد امطالعات باز طراحی سازه بر مبنای آخرین ویرایش استاند -2
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در خصوص لازم الاجراست،     2800استاندارد  آخرین ویرایش  ضوابط  رعایت  با توجه به اینکه در طراحی کلیه ساختمان های کشور،  

این مرحله از مطالعات تنها در  بنابراین،  کنترل گردد.    4ویرایش    2800ساختمان های گروه سوم لازم است کلیه ضوابط استاندارد  

 شود.انجام میهای گروه سوم خصوص ساختمان

   در نقشه های موجود سازه ای بررسی مدارک و کلیه نقشه های معماری، تأسیسات مکانیکی و برقی و  -1-2

 مشخص کردن فرضیات طرح اولیه شامل سیستم سازه، مقاومت مصالح و ...  -2-2

تعیین بارهای ثقلی وارده بر سازه بر اساس وضعیت موجود مقاطع سازه و مشخصات معماری و کاربری فضاهای   -3-2

 مختلف مطابق نقشه 

 تعیین ضرایب زلزله برای تحلیل استاتیکی معادل -4-2

 بع تحلیل طیفی دینامیکی تعیین توا -5-2

 تعیین ترکیب بارهای ثقلی و لرزه ای  -6-2

 و کنترل نتایج تحلیل ها استاتیکی و دینامیکی انجام تحلیل  -7-2

کنترل نیروهای وارده بر اجزا و مقاطع و کفایت مقاومت مقاطع بر اساس مباحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان  -8-2

 )تیر، ستون، فونداسیون و ... (

 2800تغییرمکان جانبی سازه و درزهای انقطاع بر اساس ضوابط کنترل  -9-2

 ی موجود نقشه ها مطابق کنترل اتصالات طرح شده  -10-2

 شامل کنترل مقاومت و تغییرمکان 2800کنترل سازه تحت بار لرزه ای بهره برداری بر اساس ضوابط  -11-2

 اجزای اصلی اصلاح اجزای سازه بر مبنای نتایج تحلیل و طراحی و انجام باز طراحی  -12-2

 باز طراحی اتصالات سازه -13-2

 تکمیل محاسبات و انجام کلیه کنترل های لازم مطابق ضوابط روش طراحی نیرویی   -14-2

 

  (PEA)  مهندسی مقدماتی مطالعات -3

این بخش از شرح خدمات در خصوص هر سه گروه مطالعاتی مورد نظر است. لیکن در خصوص گروه سوم مطالعات تنها بر اساس  

گردد. همچنین در خصوص اجزای غیرسازه ای اجرا نشده، ارزیابی انجام می)باز طراحی شده مطابق مرحله قبل(  ی  نقشه های نهای

 کلی بر اساس نقشه ها امکان پذیر خواهد بود.

 تعریف چهارچوب مطالعه و معیارهای پایه-مطالعات ارزیابی آسیب پذیری سازه و اعضای آن -1-3

در   بهسازی( برای دو سطح عملکرد و دو سطح خطر لرزه ای تعیین اهداف عملکردی )هدف  -1-1-3

 فنی  ارگروه راهبریکهماهنگی با 

 تعیین وضعیت پیکربندی سازه و اجزای مختلف آن  -2-1-3

 تعیین مشخصات مقطع اجزای مختلف سازه -3-1-3

 تعیین مشخصات مصالح اجزای مختلف سازه )مقاومت مورد انتظار و کرانه پایین(  -4-1-3

 مقاومت اعضای مختلف تعیین ضرایب کاهش سختی و  -5-1-3

 شود. انجام  یکتفکبه سازه اجرا شده و نشده  یمشخصات مصالح در مورد اجزا یین* تبصره : تع

 تعامل با کارگروه راهبری فنی  در آگاهی ضریبتعیین  -6-1-3
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تعیین بارهای ثقلی وارده بر سازه بر اساس وضعیت موجود مقاطع سازه و مشخصات معماری و کاربری   -7-1-3

 فضاهای مختلف 

در  تعیین بارهای جانبی ناشی از زلزله بر مبنای مطالعات تحلیل خطر و مشخصات ساختگاه و ساختمان -8-1-3

 دو سطح خطر مورد نظر 

 سازه برای هر سطح خطر  تعیین روش تحلیل -9-1-3

 تعیین الگوهای بارگذاری و ترکیبات بار با در نظر گرفتن روش تحلیل   -10-1-3

و ارائه پارامترهای مدلسازی و محاسبه ظرفیت تعیین اعضای کنترل شونده توسط نیرو و تغییرشکل  -11-1-3

 اعضای مختلف

 شالودهارائه فرضیات و جزئیات مدلسازی کامپیوتری سازه و  -12-1-3

 در دو سطح خطر مورد نظر شالودهارائه نتایج تحلیل مدل کامپیوتری سازه و  -13-1-3

و سطح در د شالودهارائه فرضیات و جزئیات محاسبات بر روی خروجی های مدل کامپیوتری سازه و  -14-1-3

 خطر مورد نظر 

ارائه مستندات صحت سنجی نتایج تحلیل )مانند کنترل رفتار غیرارتجاعی در مفاصل با پارامترهای  -15-1-3

 ( …مدلسازی، کنترل برش پایه با مقادیر بارجانبی ورودی، 

 در دو سطح خطر مورد نظر ارائه جداول کنترل معیارهای پذیرش  -16-1-3

 )در صورت انجام(  ی مختلف تحلیل غیرخطیارائه جدول تشکیل و وضعیت مفاصل در گام ها -17-1-3

های مختلف بخشآسیب پذیری  و توزیع تفسیر نتایج تحلیل و کنترل معیارهای پذیرش شامل میزان -18-1-3

در دو سطح خطر  …موضعی و کلی و آسیب پذیری سازه، آسیب پذیر سازه، مشخص کردن نواحی 

 مورد نظر 

 غیرسازه ایمطالعات ارزیابی آسیب پذیری اجزای  -2-3

تهیه فهرست اجزای غیرسازه ای شامل تجهیزات ساختمان و طبقه بندی آنها بر اساس اجزای معماری،  -1-2-3

 مطابق چک لیست های مروبطه  تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی و تجهیزات پزشکی

 تهیه نقشه پلان جانمایی اجزای غیرسازه ای بر اساس طبقه بندی فوق -2-2-3

 تهیه مشخصات فنی و اطلاعات شناسنامه ای مربوط به تجهیزات مختلف  -3-2-3

تهیه جدول اجزای غیرسازه ای با تعیین رفتار حساس به شتاب و تغییرشکل برای هریک از طبقه بندی   -4-2-3

 های ارزیابی آنهاهای فوق و روش 

 انجام محاسبات ارزیابی آسیب پذیری هریک از اجزا بر اساس بند فوق -5-2-3

 ای به تفکیک طبقه بندی انجام شده تایج ارزیابی آسیب پذیری اجزای غیرسازهارائه جدول ن -6-2-3

تحلیل و تفسیر نتایج ارزیابی آسیب پذیری اجزای غیرسازه ای و تاثیر آن بر عملکرد کلی بیمارستان با  -7-2-3

 هدف پیشنهاد ضروری ترین اقدامات در مرحله بعدی

 سازه  بهسازیمقدماتی مطالعات ارائه طرح  -3-3

ع بندی مطالعات ارزیابی آسیب پذیری بصورت جدولی به تفکیک نوع اعضا و آسیب پذیری  ارائه جم -1-3-3

 موضعی و کلی سازه

 پذیری سازه ارائه استراتژی های بهسازی با توجه مودهای آسیب، میزان و توزیع آسیب -2-3-3



8 

 

بررسی راهکارهای مختلف بهسازی با در نظر گرفتن میزان استفاده از ظرفیت موجود سازه در   -3-3-3

 ارچوب استراتژی های فوق چه

 .  بهسازی متفاوت با در نظر گرفتن راهکارهای مختلف فوق و یا ترکیبی از آنها گزینهدو پیشنهاد  -4-3-3

تشریح امکان سنجی هریک از گزینه های مطرح شده با در نظر گرفتن ملاحظات حداقل کردن  -5-3-3

مداخلات در شرایط بهره برداری، معماری، تأسیسات، منابع، مصالح و تکنولوژی مورد نیاز، هزینه،  

 …حداقل کردن زمان مورد نیاز عملیات اجرایی و صعوبت انجام کار و  

ی سازه با اعمال هریک از گزینه های بهسازی، مطابق بندهای ارزیابی  انجام مراحل تحلیل و ارزیاب -6-3-3

 پذیری برای سطح خطر یکآسیب

 ارائه نتایج کنترل معیارهای پذیرش برای هریک از گزینه های بهسازی شامل اعضای موجود و جدید -7-3-3

 برای سطح خطر یک

 بهسازی  های گزینهاز  هریک برای یمقدمات یطرح بهساز ینقشه ها تهیه -8-3-3

 تهیه لیست مصالح، متره و برآورد مقدماتی هریک از گزینه های بهسازی  -9-3-3

هر  متره و برآورد شامل کل سازه در  یهته سازه ساختمان، یگروه سوم با توجه به عدم اجرا های ساختمان* تبصره: در خصوص 

 شود.  یم گزینه دو

و برآورد  -5-3-3ارامترهای بند تهیه جدول امتیازدهی به هریک از گزینه های بهسازی بر اساس پ -10-3-3

 مقدماتی انجام شده

 انتخاب گزینه برتر بهسازی -11-3-3

 دهی مطابق بند گزارش   ارائه گزارش مطالعات مهندسی مقدماتی شامل کلیه موارد فوق -4-3

 

 ( DEA)  مطالعات تفصیلی طرح بهسازی اجزای سازه ای و غیرسازه ای -4

  پذیرد.های گروه اول مطالعاتی انجام میاین بخش از مطالعات تنها بر روی ساختمان

 تکمیل ارزیابی و محاسبات سازه ای گزینه بهسازی منتخب -1-4

  و دو یکخطر سطح دو اصلاح و تکمیل مدلسازی گزینه منتخب برای  -1-1-4

  و دو یکخطر سطح دو برای  و تحلیل گزینه منتخب  بارگذاریاصلاح و تکمیل جزئیات  -2-1-4

برای اعضای موجود و جدید سازه و  و دو یکسطح خطر دو ارائه نتایج کنترل معیارهای پذیرش در  -3-1-4

 شالوده

 کنترل اتصالات موجود و ارائه طرح تقویت در صورت نیاز   -4-1-4

 طرح اتصالات جدید شامل کلیه اتصالات اعضای جدید سازه  به یکدیگر و به اعضای موجود  -5-1-4

 طرح جزئیات اتصال شالوده جدید به موجود )در صورت وجود( -6-1-4

 پذیری اجزای غیرسازه ایمطالعات طرح کاهش آسیب -2-4

ای به تفکیک طبقه بندی انجام شده راهکارهای کاهش آسیب پذیری و مهار اجزای غیرسازهارائه جدول   -1-2-4

 با نگاهی ویژه به راهکارهای نوآورانه و متناظر با جدول ارزیابی و نتایج تفسیر و تحلیل
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از  ای بر اساس جزئیات تیپ برای هر  اجزای غیرسازه  و مهار  ارائه محاسبات تفصیلی کاهش آسیب پذیری -2-2-4

 و دو یکدر دو سطح خطر  ای معماری، تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی و تجهیزات پزشکیاجز

 ( برای هر یک از اجزای موجود در ساختمان Specificارائه جزئیات ویژه ) -3-2-4

 تهیه نقشه های اجرایی طرح بهسازی  -3-4

فونداسیون، ستون،  ارائه آلبوم کامل نقشه های بهسازی سازه و اجزای سازه ای شامل پلان، نما و مقاطع -1-3-4

 تیر، دیوار برشی، مهاربند، دال و جزئیات کلیه اتصالات 

ای به تفکیک اجزای معماری، تأسیسات و  ارائه آلبوم کامل کاهش آسیب پذیری و مهار اجزای غیرسازه -2-3-4

 تجهیزات مکانیکی و برقی و تجهیزات پزشکی

 … کاری ها و آسیب دیده و نازک ارائه آلبوم کامل اصلاحات مورد نیاز معماری شامل ترمیم نقاط -3-3-4

 تهیه گزارش ملاحظات، شرح مراحل و دستورالعمل اجرای عملیات بهسازی  -4-4

پروژه   -1-4-4 در  آن  اجرای  مقررات کشور  اساس ضوابط و  بر  انجام عملیات  اجرایی  و  فنی  کلیه ضوابط  تعیین 

 ضروری است. 

 تعیین کلیه ملاحظات ایمنی و بهداشت محیط کار ویژه اجرای عملیات بهسازی  -2-4-4

های ساختمان با توجه به ویژگی  " Incremental Retrofitting  مقاوم سازی تدریجی"بررسی مفاهیم   -3-4-4

 های بیمارستان تحت بررسی و ملاحظات و الزامات آن

بهره -4-4-4 ملاحظات  کلیه  حین  تعیین  در  سرویس  و  ویژگی برداری  به  توجه  با  بهسازی  عملیات  های اجزای 

 ساختمان های بیمارستان تحت بررسی، محوطه، فضاهای داخلی، کاربری و ارتباط آنها

بهسازی سازه و اجزای آن با در نظر کردن ملاحظات ایمنی و   تشریح گام به گام مراحل اجرای عملیات -5-4-4

 برداریبهره

ای با در نظر کردن هش آسیب پذیری و مهار اجزای غیرسازهتشریح گام به گام مراحل اجرای عملیات کا -6-4-4

 برداریملاحظات ایمنی و بهره

 تهیه برآورد مالی -5-4

 تهیه ریز متره مصالح جدید  -1-5-4

 تهیه شرح فعالیت های مختلف عملیات اجرایی متناسب با فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کشور -2-5-4

 تهیه فهرست ردیف های جدید و ستاره دار -3-5-4

 آورد کل انجام کار بر اساس فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کشور و ضوابط و مقررات حاکم تهیه بر -4-5-4

 تهیه گزارش زمانبندی انجام کار  -6-4

 تهیه ساختار شکست و فعالیت های عملیات اجرایی  -1-6-4

  -4-4تهیه زمان لازم برای انجام هریکی از فعالیت ها با در نظر گرفتن بند   -2-6-4

 تعیین زمان شروع کار با هماهنگی کارفرما -3-6-4

 MSPتکمیل برنامه زمانبندی در قالب برنامه  -4-6-4

 تهیه اسناد مناقصه  -7-4

و استانداردهایی که رعایت آن در اجرای پروژه ضروری تهیه مشخصات فنی عمومی، ضوابط و آیین نامه ها   -1-7-4

 .است، به صورت موضوع، شماره، تـاریخ صـدور و مرجـع صـادرکننده ی آن تعیین شود
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نیـاز باشـد در نقشه تهی -2-7-4 ارایه مشخصات فنی خصوصی که برای اجرای پـروژه مـورد  ه ها یا دفترچ  ه و 

 .مشخصات فنی درج گردد

 تهیه شده به شرح بندهای فوق سایر مدارک  -3-7-4

 اسناد برگزاری مناقصه -4-7-4

 مطالعاتی خلاصه مطالعات هر بسته  

گانه مطالعاتی به شرح فوق از سوی دیگر، مطالعات قابل   4از یک سو و مراحل  با در نظر گرفتن گروه های مطالعاتی 

 مطالعاتی مطابق جدول زیر خواهد بود:انجام برای هر یک از سه بسته  

 

 : تعداد بیمارستان های مورد مطالعه در هر مرحله 4جدول 

مرحله  

 مطالعات

 دامنه بیمارستان های مورد مطالعه  شرح مرحله 

 همه بیمارستان ها  ( RVA   -مطالعات شناخت )ارزیابی سریع 1

آخرین ویرایش  باز طراحی سازه بر مبنای  2

 2800استاندراد 

 های گروه سوم مطالعاتی   همه بیمارستان

 همه بیمارستان ها  (  PEAمهندسی مقدماتی ) 3

تفصیلی طرح بهسازی اجزای سازه ای و   4

 ( DEA)  غیرسازه ای

 های گروه اول مطالعاتی   همه بیمارستان

  

 گزارش دهی 

گانه تهیه نماید. همچنین لازم است نتایج    4های مراحل  رود مشاور خروجی مطالعات را در قالب گزارش  انتظار می

قالب محتوای آموزشی برای ارائه در دوره های آموزشی و کنفرانس، جلسات کنترل و داوری، جلسات   مطالعات در 

های  طباق کامل با شرح خدمات ذکر شده در بخشها باید انکارفرمایی تهیه و در صورت لزوم ارائه گردد. محتوای گزارش

 به شرح ذیل خواهد بود:در هر بخش های قابل تحویل قبل را داشته باشد. در نهایت فهرست گزارش

 ( RVA -مطالعات شناخت )ارزیابی سریع     -1

 گزارش ارزیابی سریع  -

 

 2800مطالعات باز طراحی سازه بر مبنای آخرین ویرایش استاندراد  -2

 گزارش باز طراحی   -

 

 ( PEA)  مهندسی مقدماتی مطالعات -3

 اجزای غیرسازه ای  سازه و مطالعات ارزیابی آسیب پذیریگزارش  -

 گزارش طرح مقدماتی بهسازی لرزه ای سازه و اجزای غیرسازه ای -
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 ( DEA)  مطالعات تفصیلی طرح بهسازی اجزای سازه ای و غیرسازه ای -4

 روی سازه و دفترچه محاسبات طرح تفصیلی بهسازی سازه گزینه منتخب گزارش تحلیل های انجام گرفته بر  -

 گزارش تحلیل های انجام گرفته بر روی اجزای غیرسازه ای و دفترچه محاسبات طرح تفصیلی اجزای غیرسازه ای -

 نقشه های اجرایی طرح بهسازی -

 گزارش ملاحظات، شرح مراحل و دستورالعمل اجرای عملیات بهسازی  -

 تهیه برآورد مالی -

 گزارش زمانبندی انجام کار  -

 عملیات اجرایی اسناد مناقصه -


