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DEMANDE DE PRIX (RFQ) 

RFQ Référence: 417/RFQ/PTF3/2022 PROJET CUIR Date: 08 août 2022 

 

SECTION 1 : DEMANDE DE PRIX (RFQ) 
 

Le PNUD  vous invite à remettre votre offre de prix pour la réalisation de travaux de construction, 

conformément à l’annexe 1 de la présente RFQ.  

Cette demande de prix comprend les documents suivants :   

Section 1 : Cette lettre d’invitation 

Section 2 : RFQ Instructions et Données 

Annexe 1 :  Calendrier des exigences 

Annexe 2 : Formulaire de soumission de l’Offre 

Annexe 3 : Offre technique et financière 

Lors de la préparation de votre devis, veuillez suivre les instructions et données de la RFQ. Veuillez noter que 

les devis doivent être présentés à l’aide de l’annexe 2 : Formulaire de soumission de l’Offre et Annexe 3 : Offre 

technique et financière, selon la méthode et à la date et l’heure indiquées en Section 2. Il est de votre 

responsabilité de veiller à ce que votre devis soit soumis avant la date limite. Les offres reçues après la date 

limite de soumission, pour quelque raison que ce soit, ne seront pas prises en considération pour évaluation. 

Nous vous remercions et espérons recevoir votre offre. 

Préparé par: 

 

Signature:   

Nom:  Patrick KEKE 

Titre: Procurement Specialist  

Date:   08 août 2022  
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SECTION 2 : 
INSTRUCTIONS 
ET DONNÉES 
DE LA RFQ 

Introduction 

Les soumissionnaires doivent respecter toutes les exigences de la présente RFQ, y compris les 
modifications apportées par écrit par le PNUD. Cette RFQ  est menée conformément à la UNDP 
Programme and Operations Policies and Procedures (POPP) on Contracts and Procurement  
 
Toute offre soumise sera considérée comme une offre par le soumissionnaire et ne constitue pas ou 
n’implique pas son acceptation par le PNUD. Le PNUD n’est pas tenu d’attribuer un contrat à un 
soumissionnaire à la suite de la présente RFQ.  
 
Le PNUD se réserve le droit d’annuler le processus d’approvisionnement à tout moment sans 
aucune responsabilité pour le PNUD, sur avis aux soumissionnaires ou publication d’un avis 
d’annulation sur le site Web du PNUD. 

Date limite 
de 
soumission 
de l’offre 

31 août 2022 à 12h00, heures de Madagascar (soit GMT +3) 
 

Méthode de 
soumission 

Les offres doivent être soumises comme suit :   

☐ E-tendering 

☒ Adresse e-mail dédiée 

☐ Courrier / Dépôt manuel 

☐ Autres Click or tap here to enter text. 

Adresse de soumission: offres.mg@undp.org 

▪ Format de fichier: PDF 

▪ Les noms de fichiers doivent être d’une longueur maximale de 60 caractères et ne doivent 
contenir aucune lettre ou caractère spécial autre que celui de l’alphabet/clavier latin. 

▪ Tous les fichiers doivent être exempts de virus et non corrompus. 

▪ Taille du fichier maximal par transmission : 10 MB 

▪ Objet obligatoire de l’e-mail : 417/RFQ/PTF3/2022 PROJET CUIR 

▪ Plusieurs courriels doivent être clairement identifiés en indiquant dans la ligne d’objet « e-
mail no X de Y », et l’email final « Y de Y ». 

▪ Il est recommandé que l’Offre complète soit consolidée en aussi peu d’attachement que 
possible.  

Le soumissionnaire doit recevoir un courriel confirmant la réception par retour de courrier.  

Coût de 
préparation 
du devis 

Le PNUD n’est pas responsable des coûts associés à la préparation et à la présentation d’un devis 
par un fournisseur, quel que soit le résultat ou la façon de procéder au processus de sélection. 

Code de 
conduite des 
fournisseurs, 
fraude, 
corruption,  

Tous les fournisseurs potentiels doivent lire le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies 
et considérer qu’il fournit les normes minimales attendues des fournisseurs de l’ONU. Le Code de 
conduite, qui comprend des principes sur le travail, les droits de la personne, l’environnement et la 
conduite éthique, peut être trouvé à l’article : https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-
supplier-code-conduct 

En outre, le PNUD applique strictement une politique de tolérance zéro à l’égard des pratiques 

interdites, y compris la fraude, la corruption, la collusion, les pratiques contraires à l’éthique ou non 
professionnelles et l’obstruction des fournisseurs du PNUD et exige que tous les 
soumissionnaires/fournisseurs respectent les normes d’éthique les plus élevées pendant le 
processus d’approvisionnement et la mise en œuvre des contrats. La politique antifraude du PNUD 
se trouve à l’adresse : 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_an
dinvestigation.html#anti 
 

Cadeaux et 
hospitalité 

Les soumissionnaires/vendeurs ne doivent pas offrir de cadeaux ou d’hospitalité de quelque nature 
que ce soit aux membres du personnel du PNUD, y compris des voyages récréatifs à des événements 
sportifs ou culturels, des parcs à thème ou des offres de vacances, de transport ou d’invitations à des 

https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti
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déjeuners extravagants, des dîners ou autres.  Conformément à cette politique, le PNUD : a) rejette 
une offre s’il détermine que le soumissionnaire choisi s’est livré à des pratiques corrompues ou 
frauduleuses en concurrence pour le contrat en question ; b) Déclare un vendeur inéligible, 
indéfiniment ou pour une période indiquée, pour obtenir un contrat s’il détermine à tout moment 
que le vendeur s’est livré à des pratiques corrompues ou frauduleuses en concurrence ou dans 
l’exécution d’un contrat du PNUD. 
 

Conflit 
d’intérêts 

Le PNUD exige  de chaque fournisseur éventuel d’éviter et de prévenir les conflits d’intérêts, en 
divulguant si vous, ou l’un de vos affiliés ou de votre personnel, avez participé à la préparation des 
exigences, de la conception, des spécifications, des estimations de coûts et d’autres renseignements 
utilisés dans la présente RFQ. Les soumissionnaires doivent éviter strictement les conflits avec 
d’autres affectations ou leurs propres intérêts, et agir sans tenir compte des travaux futurs. Les 
soumissionnaires jugés en conflit d’intérêts seront disqualifiés. 
 
Les soumissionnaires doivent divulguer dans leur offre leur connaissance des éléments suivants : a) Si 
les propriétaires, les copropriétaires, les dirigeants, les administrateurs, les actionnaires majoritaires, 
de l’entité soumissionnaire ou du personnel clé qui sont des membres de la famille du personnel du 
PNUD impliqués dans les fonctions d’approvisionnement et/ou le gouvernement du pays ou tout 
partenaire d’exécution recevant des biens et/ou des services en vertu de la présente RFQ. 
 
L’éligibilité des soumissionnaires qui appartiennent en totalité ou en partie au Gouvernement est 
subordonnée à l’évaluation et à l’examen ultérieurs par le PNUD de divers facteurs tels que 
l’enregistrement, le fonctionnement et la gestion en tant qu’entité commerciale indépendante, 
l’étendue de la propriété ou de l’action du gouvernement, la réception de subventions, le mandat et 
l’accès à l’information concernant la présente RFQ, entre autres. Les conditions qui peuvent entraîner 
un avantage indu par rapport aux autres soumissionnaires peuvent entraîner le rejet éventuel de la 
soumission. 

Conditions 
générales du 
contrat 

Tout bon de commande ou tout contrat qui sera émis à la suite de la présente RFQ est soumis aux 
conditions générales du contrat 
Sélectionnez le GTC applicable : 
 

☐ General Terms and Conditions / Special Conditions for Contract.  

☐ General Terms and Conditions for de minimis contracts (services only, less than $50,000)  

 ☒ General Terms and Conditions for Works 

 

Les conditions applicables et d’autres dispositions sont disponibles sur UNDP/How-we-buy  
 

Conditions 
spéciales du 
Contrat 

☒ Annulation du PO/Contrat si la livraison/l’achèvement est retardé de 45 jours 

☐ Autres [pls. Spécifier] 

Eligibilité Un vendeur qui sera engagé par le PNUD ne peut être suspendu, radié ou autrement identifié comme 
inéligible par une Organisation des Nations Unies, le Groupe de la Banque mondiale ou toute autre 
Organisation internationale. Les fournisseurs sont donc tenus de divulguer au PNUD s’ils sont soumis 
à une sanction ou à une suspension temporaire imposée par ces organisations. Un manquement à 
cette instruction peut entraîner la résiliation d’un contrat ou d’un PO délivré ultérieurement au 
vendeur par le PNUD. 
 
Il incombe au soumissionnaire de veiller à ce que ses employés, membres de coentreprises, sous-
traitants, fournisseurs de services, fournisseurs et/ou leurs employés satisfassent aux critères 

d’admissibilité établis par le PNUD. 
Les soumissionnaires doivent avoir la capacité juridique de conclure un contrat les liant au PNUD  et 
de livrer dans le pays, ou par l’intermédiaire d’un représentant autorisé  

Devise de 
l’Offre 

L’offre sera établie en  MGA 

Joint-
Venture, 

Si le soumissionnaire est un groupe de personnes morales qui formeront ou ont formé une 
coentreprise (JV), un consortium ou une association pour l’offre, ils confirmeront dans leur offre que 

https://popp.undp.org/_Layouts/15/POPPOpenDoc.aspx?ID=POPP-11-2490
https://popp.undp.org/_Layouts/15/POPPOpenDoc.aspx?ID=POPP-11-2491
https://popp.undp.org/_Layouts/15/POPPOpenDoc.aspx?ID=POPP-11-2491
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Award%20and%20Management%20of%20Contract_UNDP%20General%20Terms%20and%20Conditions%20for%20Civil%20Works.docx&action=default
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
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Consortium 
ou 
Association 

: (i) ils ont désigné une partie pour agir en tant qu’entité principale, dûment investie de l’autorité de 
lier légalement les membres de la JV, du Consortium ou de l’Association conjointement, qui sont mis 
en évidence par un accord dûment notarié entre les entités juridiques et présentés avec la soumission; 
ii) s’ils obtiennent le contrat, le contrat sera conclu, par et entre le PNUD et l’entité principale 
désignée, qui représentera pour et pour le compte de toutes les entités membres comprenant la 
coentreprise, le consortium ou l’association.  
Se référer aux articles 19 à 24 sous Solicitation policy pour plus de détails sur les dispositions 
applicables sur les coentreprises, consortium ou association. 

Une seule 
offre 

Le soumissionnaire (y compris l’entité principale au nom des membres individuels d’une 

coentreprise, d’un consortium ou d’une association) ne soumet qu’une seule offre, soit en son nom 

propre, soit, si une coentreprise, un consortium ou une association, en tant qu’entité principale de 

cette coentreprise, consortium ou association. 

Les soumissions présentées par deux (2) ou plusieurs soumissionnaires sont toutes rejetées s’il s’agit 
de l’une des soumissions suivantes : 
a) ils ont au moins un associé, un administrateur ou un actionnaire de contrôle en commun ; b) l’un 
d’entre eux reçoit ou a reçu une subvention directe ou indirecte de l’autre ou des autres ; ou 

b) ils ont le même représentant légal aux fins du présent RFQ ; 

c) ils ont une relation entre eux, directement ou par l’intermédiaire de tiers communs, qui les met en 
mesure d’avoir accès à de l’information ou d’influencer sur la soumission d’un autre soumissionnaire 

au sujet de ce processus de RFQ ; ou  

d) ils sont sous-traitants de l’offre de l’autre, ou un sous-traitant d’une offre soumet également 

une autre offre sous son nom en tant que soumissionnaire principal ; 

e) certains membres clés du personnel proposés pour faire partie de l’équipe d’un soumissionnaire 

participent à plus d’une soumission reçue pour ce processus de la QRF. Cette condition relative au 

personnel ne s’applique pas aux sous-traitants inclus dans plus d’une offre. 

Droits et 
taxes 

Article II, Section 7, de la Convention sur les privilèges et immunités prévoit, entre autres, que 
l’Organisation des Nations Unies, y compris  le PNUD  en tant qu’organe subsidiaire de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, est exemptée de toutes les taxes directes, à l’exception des redevances 
pour les services publics, et est exemptée de restrictions douanières, de droits et de redevances de 
nature similaire pour les articles importés ou exportés pour son usage officiel. Toutes les cotations 
sont présentées déduction faite des impôts directs et des autres taxes et droits, sauf indication 

contraire ci-après :  
Tous les prix doivent : 

☐ Inclure la TVA et les autres impôts indirects applicables 

☒ Exclure la TVA et des autres taxes indirectes applicables 

Langue de 
l’offre 

FRANCAIS 
Y compris la documentation comprenant les catalogues, les instructions et les manuels 
d’exploitation. 

Documents à 
soumettre 

Les soumissionnaires doivent inclure les documents suivants dans leur devis : 

☒ Annex 2 : Formulaire de soumission de devis dûment rempli et signé 

☒ Annex 3 : Offre technique et financière dûment complétée et signée et conforme au cahier des 

exigences de l’annexe 1 

☒ Profil de l’entreprise. 

☒ Certificat d’enregistrement, carte statistique, carte fiscale à jour ; 

☒ Liste et valeur des travaux similaires exécutés au cours des cinq (5) dernières années dûment rempli 

daté et signé avec les  preuves (PV de réception ou attestation de bonne fin d’exécution).  Ces 
références en travaux doivent être en tant qu’Entrepreneur principal et le maître d’ouvrage doit être 
une structure de l’Etat ou Privée régulièrement installée et agréée par l’Etat. ainsi que les coordonnées 
du client qui peuvent être contactés pour obtenir de plus amples renseignements sur ces contrats ; 

☒ Liste et valeur des projets en cours avec le PNUD et d’autres organisations 

nationales/multinationales avec les coordonnées des clients et le ratio d’achèvement actuel de 
chaque projet en cours ; 
(PV de réception ou attestation de bonne fin d’exécution).  Ces références en travaux doivent être en 
tant qu’Entrepreneur principal et le maître d’ouvrage doit être une structure de l’Etat ou Privée 

https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=225&Menu=BusinessUnit&Beta=0&lng=French
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régulièrement installée et agréée par l’Etat. ainsi que les coordonnées du client qui peuvent être 
contactés pour obtenir de plus amples renseignements sur ces contrats; 

☒ CV complets et signés pour le personnel clé proposé et copies des diplômes et attestations; 
• 1 Conducteur des travaux qui devra avoir un profil minimum d’ingénieur en génie civil (BAC+5) 
avec au moins 7 ans d’expérience professionnelle dont 3 ans dans la conduite des travaux similaires 
• 2 Chef Chantier (1 pour les travaux de réhabilitation et 1 pour la nouvelle construction) ayant un 
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) avec 2 ans d’expérience en construction ou contrôle dans le 
domaine des Bâtiments et Travaux Publics (BTP), ou ayant un Baccalauréat Technique en BTP avec 
au moins 5 ans d’expérience en construction dans le domaine des Bâtiments et Travaux Publics 
(BTP) ou équivalent 
• 8 Ouvriers spécialisés (OS) polyvalents (maçons, ferrailleurs, coffreurs, charpentiers, etc.) (4 pour 
les travaux de réhabilitation et 4 pour la nouvelle construction) possédant au moins 5 ans 
d’expérience en construction dans le domaine des Bâtiments Travaux Publics (BTP) ou équivalent 
• 1 Electricien ayant au moins un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) avec 2 ans d’expérience en 
électricité bâtiment, ou un Baccalauréat Technique en électricité avec au moins 5 ans d’expérience, 
ou équivalent 
• 1 Environnementaliste ayant au moins un niveau Bac +2 et disposant d’une expérience d’au moins 
5 ans pour une mission à temps passé.) ou équivalent 

☒ Liste du matériel et de l’outillage mis en place sur le chantier dument remplie, datée et signée 
avec leur preuve (facture ou reçu d’achat)  de possession ou de contrat de location.  
Cet outillage devra comprendre au moins bétonnières, vibreurs, postes à soudure, petits matériels 
et outillage. 

☒  Le Planning des travaux conformément à la durée propose, soit 5 mois. 
☒  L’attestation de visite de site (la visite des sites est obligatoire). 

Elle a lieu le jeudi 18 août 2022 à partir de 10h00. Rendez-vous sur le site situé à 
Soavinimerina, Mahitsy, Antananarivo, Madagascar 
☒  Une garantie de soumission de huit millions (8.000.000) ariary (Formulaires de garantie de 
soumission acceptables (Voir formulaire G)   
NB : Les garanties émises par les institutions de microfinance ne sont pas acceptées.) 

☒ Attestation de capacité financière délivrée par une Banque commerciale (0,5 fois le montant de  

l’offre)  

NB : Les garanties émises par les institutions de microfinance ne sont pas acceptées.) 

☒ Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, daté et signé 

☒ Bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé 

☒ Les Etats financiers 2019, 2020, 2021 

 
 

Période de 
validité de 
l’offre 

Les devis restent valables pour 120 jours à partir de la date limite pour la soumission de l’offre. 

Variation de 
prix 

Aucune variation des prix due à l’escalade, à l’inflation, à la fluctuation des taux de change ou à tout 

autre facteur du marché ne peut être acceptée à tout moment pendant la validité de l’offre et ce 

après la réception de ladite offre.  

Soumissions 
partielles 

☒ Non autorisé 

☐ Autorisé Insérer les conditions pour les devis partiels et s’assurer que les exigences sont 
correctement énumérées dans les lots pour permettre les devis partiels 

Soumissions 
alternatives 

☒ Non autorisé 

☐ Autorisé 
Si elle est autorisée, un autre devis ne peut être soumis que si un devis conforme aux exigences de 
la RFQ est soumis. Lorsque les conditions de son acceptation sont remplies, ou que des justifications 
sont clairement établies, le PNUD se réserve le droit d’attribuer un contrat sur la base d’un autre 
devis. Si des devis multiples/alternatifs sont soumis, ils doivent être clairement marqués comme « 
Offre principale » et « Offre alternative » 
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Conditions 
de paiement 

 Première tranche : 45 % du montant du contrat lorsque le taux de réalisation des travaux aura 
atteint 50% 
Deuxième tranche : 30 % du montant du contrat lorsque le taux de réalisation des travaux aura 
atteint 75% 
Troisième tranche : 15 % après la réception provisoire des travaux  
Quatrième tranche : 10% après la réception définitive des travaux (retenue de garantie de bonne 
exécution) 

 
Avance de démarrage : Le PNUD préfère ne pas verser d’avance lors de la signature du contrat. 
Toutefois, sur demande de l’entreprise, une avance peut être accordée contre une garantie bancaire 
du montant de l’avance. Le montant de l’avance ne saurait dépasser 20 % du montant total du 
contrat.  
Le remboursement de l’avance de démarrage se fera en deux étapes : 

1- La moitié de l’avance lors du paiement de la première tranche 

2- La seconde moitié de l’avance lors du paiement de la deuxième tranche 

Conditions 
de libération 
du 
Paiement 
 

L’entrepreneur sera payé sur établissements des attachements, décomptes et factures validés par 
les représentants du PNUD. 

Personne-
ressource 
pour la 
corresponda
nce, les 
notifications 
et les 
clarifications 

Adresse e-mail: upm.mg@undp.org 
Attention : Les offres ne doivent pas être soumises à cette adresse, mais à l’adresse pour la 
soumission de l’offre ci-dessus. Dans le cas contraire, l’offre sera disqualifiée. 
Tout retard dans la réponse du PNUD n’est pas utilisé comme motif de prorogation du délai de 
présentation, à moins que le PNUD ne détermine qu’une telle prolongation est nécessaire et 
communique un nouveau délai aux proposants. 

Clarifications Les demandes de clarification des soumissionnaires ne seront plus acceptées 10 jours avant la date 
limite de soumission. Les réponses à la demande de clarification seront communiquées 5 jours avant 
la date limite de soumission des offres 

Méthode 
d’évaluation 

☒Le Contrat ou Bon de Commande sera attribué à l’offre la plus basse techniquement conforme 

☐ Autre Click or tap here to enter text. 
 

Critères 
d’évaluation 

☒ Validation des pièces adminisratives (le défaut de quitus fiscal est éliminatoire) 

☒ Validation des critères techniques (Expériences similaires, Personnel, Matériels) 

☒ Validation de la capacité financière (le défaut de l’attestation de capacité financière est 
éliminatoire) 
☒ Cadre de devis conforme 

☒Respect total de toutes les exigences visées à l’annexe 1 

☒Acceptation complète des conditions générales du contrat  
Droit de ne 
pas accepter 
d’offres 

Le PNUD n’est pas tenu d’accepter un devis, ni d’attribuer un contrat ou un bon de commande 

Droit de 
modifier 
l’exigence au 
moment de 
l’attribution 

Au moment de l’attribution du contrat ou du bon de commande, Le PNUD se réserve le droit de 
modifier (augmenter ou diminuer) la quantité de services et/ou de marchandises, jusqu’à  vingt-cinq 

pour cent (25% maximum)  de l’offre totale, sans modification du prix unitaire ou d’autres 

modalités. 

Type de 
contrat à 
attribuer 

☒ Contrat pour travaux 

Date prévue 
pour 

SEPTEMBRE 2022 

https://popp.undp.org/_Layouts/15/POPPOpenDoc.aspx?ID=POPP-11-3260
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l’attribution 
du contrat. 

Publication 
de 
l’attribution 
du contrat 

Le PNUD publiera les attributions de contrats d’une valeur de 100 000 USD et plus sur les sites 

Web du CO et du site Web global du PNUD.  

Politiques et 
procédures 

Cette RFQ est menée conformément aux UNDP Programme and Operations Policies and Procedures  

Enregistreme
nt UNGM 

Tout contrat résultant de cet exercice RFQ sera subordonné à l’enregistrement du fournisseur au 

niveau approprié sur le site Web du Marché mondial des Nations Unies (UNGM) à l’adresse 

suivante : www.ungm.org.  
Le soumissionnaire peut toujours soumettre un devis même s’il n’est pas enregistré auprès de 
l’UNGM, toutefois, si le soumissionnaire est sélectionné pour l’attribution du contrat, le 
soumissionnaire doit s’inscrire à l’UNGM avant la signature du contrat. 

 

  

https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
http://www.ungm.org/
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ANNEXE 1: CAHIER DES EXIGENCES 

VOIR ANNEXE CCTP DESCRIPTIF TRAVAUX 
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ANNEXE 2: FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE 

Les soumissionnaires sont priés de remplir ce formulaire, y compris le profil de la société et la déclaration du 

soumissionnaire, de le signer et de le retourner dans le cadre de leur devis ainsi que l’annexe 3 : Offre technique et 

financière. Le soumissionnaire remplit ce formulaire conformément aux instructions indiquées. Aucune modification de 

son format n’est autorisée et aucune substitution n’est acceptée.  

Nom du 

soumissionnaire : 
Click or tap here to enter text. 

RFQ reference: Click or tap here to enter text. Date: Click or tap to enter a date. 

 

Profil de l’entreprise 

Description  Détail 

Nom légal du soumissionnaire ou 
de l’entité principale pour les JV 

Click or tap here to enter text. 

Adresse juridique, Ville, Pays Click or tap here to enter text. 

Website Click or tap here to enter text. 

Année d’enregistrement Click or tap here to enter text. 

Structure juridique Choose an item. 

Êtes-vous un vendeur enregistré 
UNGM ? 

☐ Oui  ☐ Non  Si oui, Insérer le numéro de fournisseur UNGM 

Certification d’assurance de la 
qualité (p. ex. ISO 9000 ou 
équivalent) (Si oui, fournir une 
copie du certificat valide) : 

☐ Oui  ☐ Non 

Votre entreprise détient-elle une 
accréditation telle que la loi ISO 
14001 ou l’ISO 14064 ou 
l’équivalent lié à l’environnement 
? (Si oui, fournissez une copie du 
certificat valide) : 

☐ Oui  ☐ Non 

Votre entreprise a-t-elle une 
déclaration écrite de sa politique 
environnementale ? (Si oui, 
fournissez une copie) 

☐ Oui  ☐ Non 

Votre organisation fait-elle preuve 

d’un engagement important 

envers la durabilité par d’autres 
moyens, par exemple des 
documents de politique internes 
de l’entreprise sur 
l’autonomisation des femmes, les 
énergies renouvelables ou 
l’appartenance à des institutions 
commerciales qui font la 

☐ Oui  ☐ Non 
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promotion de ces questions (Si 

oui, fournissez une copie) 

Votre entreprise est-elle membre 
du Pacte mondial des Nations 
Unies  

☐ Oui  ☐ Non 

Informations bancaires Nom de la banque: Click or tap here to enter text. 

Adresse de la banque: Click or tap here to enter text. 

IBAN: Click or tap here to enter text. 

SWIFT/BIC: Click or tap here to enter text. 

Devise du compte: Click or tap here to enter text. 

Numéro de compte bancaire : Click or tap here to enter text. 

Expérience pertinente antérieure : 3 contrats 

Nom des contrats 

précédents 

Coordonnées du 

client et des 

références, y compris 

le courrier 

électronique 

Valeur du 

contrat 

Période d’activité  Types d’activités 

entreprises 

     

     

     

  

Déclaration du soumissionnaire 

Oui Non  

☐ ☐ Exigences et conditions générales : J’ai /Nous avons lu et bien compris la RFQ, y compris l’information 

et les données de la RFQ, l’annexe des exigences, les conditions générales du contrat et toutes les 
conditions spéciales du contrat. Je/nous confirmons que le soumissionnaire accepte d’être lié par 

eux. 

☐ ☐ Je/Nous confirmons que le soumissionnaire possède la capacité et les licences nécessaires pour 
satisfaire ou dépasser complètement les exigences et qu’il sera disponible pour délivrer durant la 
période pertinente du contrat. 

☐ ☐ Éthique: En soumettant cette offre, Je/nous garantissons que  le soumissionnaire: n’a conclu aucun 
arrangement inapproprié, illégal, collusoire ou anticoncurrentiel avec un concurrent; n’a pas approché 
directement ou indirectement un représentant de l’acheteur (autre que le point de contact) pour faire 
du lobbying ou solliciter des renseignements concernant la RFQ ;n’a pas tenté d’influencer, ni de fournir 
une forme quelconque d’incitation personnelle, de récompense ou d’avantage à un représentant de 
l’acheteur. 

☐ ☐ Je/Nous confirmons qu’il s’engage à ne pas se risquer dans des pratiques interdites, ou toute autre 
pratique contraire à l’éthique, avec l’ONU ou toute autre partie, et de mener des affaires d’une manière 
qui évite tout risque financier, opérationnel, de réputation ou autre indu pour l’ONU et nous avons lu 

le Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies: https://www.un.org/Depts/ptd/about-

us/un-supplier-code-conduct et reconnaissons qu’il fournit les normes minimales attendues des 
fournisseurs de l’ONU. 

☐ ☐ Conflit d’intérêts : Je/Nous garantissons que le soumissionnaire n’a pas de conflit d’intérêts réel, 

potentiel ou perçu pour soumettre ce devis ou conclure un contrat pour exécuter les exigences. 
Lorsqu’un conflit d’intérêts survient au cours du processus de la RFQ, le soumissionnaire le signalera 
immédiatement au point de contact de l’organisation adjudicatrice. 

https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct
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Oui Non  

☐ ☐ Interdictions, sanctions:  Je/Nous déclarons par les présentes que notre entreprise, ses filiales, filiales 
ou employés, y compris les membres de JV/Consortium ou les sous-traitants ou fournisseurs pour une 
partie quelconque du contrat n’est pas sous interdiction d’achat par l’Organisation des Nations Unies, 
y compris, mais sans s’y limiter, les interdictions découlant du Recueil des listes de sanctions du Conseil 
de sécurité des Nations Unies et n’ont pas été suspendus, radiés, sanctionnés ou autrement identifiés 
comme non admissibles par aucune Organisation des Nations Unies ou le Groupe de la Banque 
mondiale ou toute autre Organisation internationale. 

☐ ☐ Faillite : Je/Nous n’avons pas déclaré faillite, nous ne sommes pas impliqués dans des procédures de 
faillite ou de mise sous séquestre, et il n’y a pas de jugement ou d’action en justice en cours contre eux 
qui pourraient nuire à leurs opérations dans un avenir prévisible. 

☐ ☐ Période de validité de l’offre : Je/Nous confirmons que ce devis, y compris le prix, reste ouvert à 
l’acceptation de la validité de l’offre.   

☐ ☐ Je /Nous comprenons et reconnaissons que vous n’êtes pas tenu d’accepter toute offre que vous 
recevrez, et nous certifions que les marchandises offertes dans notre devis sont nouvelles et inutilisées. 

☐ ☐ En signant cette déclaration, le signataire ci-dessous représente, justifie et convient qu’il a été autorisé 
par l’Organisation à faire cette déclaration en son nom. 

 

 

Signature:   

Nom:  Click or tap here to enter text. 

Titre: Click or tap here to enter text. 

Date:   Click or tap to enter a date.  
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ANNEX 3 : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE – TRAVAUX 
Les soumissionnaires sont priés de remplir ce formulaire, de le signer et de le retourner dans le cadre de leur devis ainsi 

que du formulaire de soumission de l’annexe 2. Le soumissionnaire remplit ce formulaire conformément aux instructions 

indiquées. Aucune modification de son format n’est autorisée et aucune substitution n’est acceptée. 

Nom du 

soumissionnaire : 
Click or tap here to enter text. 

RFQ reference: Click or tap here to enter text. Date: Click or tap to enter a date. 

Offre technique 

Fournissez ce qui suit : 

1. Une brève description de votre qualification et de votre capacité qui est pertinente pour la portée des travaux ; 

2. Un bref énoncé de méthode et un plan de mise en œuvre ; 

3. Composition de l’équipe et CV du personnel clé  

Offre financière: 

BORDEREAUX DE PRIX UNITAIRES 

               0: INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES 

N° DESIGNATION 
PRIX EN 

CHIFFRES 

 PRIX EN 

LETTRES 

I 
CHAPITRE I :  INSTALLATION 

DE CHANTIER 
    

        

1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES     

1.1.1a 
Installations et fonctionnement du 

chantier 
    

1.1.2 

Mobilisation et prise en charge d'un 

Bureau de Contrôle Technique (BTC) 

agrée , et souscription à une 

assurance décennale des ouvrages  

    

1.1.3 

Frais des plans d'exécution, des essais 

sur matériaux et dossier des ouvrages 

exécutés (DOE)  

    

  TOTAL 1     

        

II 

CHAPITRE II :TRAVAUX 

PREPARATOIRES - 

AMENAGEMENTS 

EXTERIEURS ET, VOIRIES ET 

RESEAUX DIVERS (VRD) 

    

1 TRAVAUX PREPARATOIRES     

1.1 
Décapage des terres végétales jusqu'à 

20cm d'épaisseur  
    

1.2 Arrachement d'arbres existant     

1.3 
Déplacement ouvrages existant 

                           

-      

                                

-      

1.4 
Démolition construction existante et 

évacuation des déchets 

                           

-      

                                

-      



HLCM-PN/UNDP RFQ – October 2020  13 

1.5 

Provision pour deplacement des 

reseaux et reservations pour reseaux 

electiques 

                           

-      

                                

-      

1.6 

Provision pour deplacement des 

reseaux et reservations pour reseaux 

d'eaux 

                           

-      

                                

-      

1.7 

Provision pour deplacement des 

reseaux et reservations pour reseaux 

telephoniques 

                           

-      

                                

-      

1.8 
Déblai 

  
                                

-      

1.9 
Remblai provenant de déblai 

  
                                

-      

1.12 

Provision pour pour la sensibilisation 

de la population contre les IST, VIH- 

SIDA et Covid-19 

  
                                

-      

  
  

  
                                

-      

2 
AMENAGEMENT EXTERIEUR 

  
                                

-      

2.1 
Espaces verts 

  
                                

-      

2.3 
couverture en auto-blocant 

  
                                

-      

2.4 
Hérissonnage en pierres sèches de 

dimensions 40/70 
  

                                

-      

3 

ASSAINISSEMENT EAUX 

PLUIVIALES, EAUX USEES, 

EAUX VANNES 

  
                                

-      

3.2.4a 
Regard EP 45x45x45 

  
                                

-      

3.2.4.c 
Regard EP 60x60x110 

  
                                

-      

3.3 Caniveau      

3.3.1 Caniveau 50 X 50     

3.3.1.b 
Couvert 

  
                                

-      

3.3.1.c 
A grille removable 

  
                                

-      

3.4 Cunette     

3.4.1 
Cunette 60 x 15 

  
                                

-      

3.5 
Fourniture et pose de Buse et 

toutes sujétions 
    

3.5.1 
Buse Ø200 

  
                                

-      

4 VOIRIE     

4.1 
Chaussée bétonné dosé à 350 kg/m3 

  
                                

-      

4.2 
Béton ordinaire dosé à 250 kg/m3 

  
                                

-      

4.3 
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 

  
                                

-      
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4.4 
Pavée en moellon 14X20X14 

  
                                

-      

        

  TOTAL II   
                                

-      

        

III 
CHAPITRE III :  REPLI DE 

CHANTIER 
    

        

III.1 TRAVAUX DE REPLI     

III.1.1a Repli et mise au propre du site   
                                

-      

  TOTAL III   
                                

-      

        

  TOTAL GENERAL   
                                

-      

 

 

1 : USINE DE TRANSFORMATION 

N° DESIGNATION 
PRIX EN 

CHIFFRES 

 PRIX EN 

LETTRES 

      
  

III 

CHAPITRE III  : TRAVAUX 

PREPARATOIRES ET 

TERRASSEMENTS 

    

3.1 

Terassement général de la zone 

d'implantation des ouvrages du 

lot et toutes sujétions 

    

3.2 Implantation de l'ouvrage     

3.3 
Fouilles en puits  pour semelles 

isolées 
    

3.4 Fouilles en rigoles pour fondation     

3.5 
Remblai compacté provenant des 

deblais 
    

3.6 
Remblai compacté avec apport de 

terres 
    

3.7 
Dépose des murs existant en 

maçonnerie de brique, ép 20 
    

3.8 
Dépose des murs existant en 

maçonnerie de brique, ép 10 
    

3.9 
Dépose des menuiseries existantes, 

en menuiseries métallique 
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3.10 
Dépose de la charpente métallique 

et de la toiture existante 
    

3.11 

Dépose du réseau d'assainissement 

existant, y compris fosse septique et 

puisard 

    

  TOTAL III     

        

IV 
CHAPITRE IV: FONDATIONS 

ET INFRASTRUCTURES 
    

4.1 
Béton de propreté dosé à 250 

kg/m3 
    

4.2 
Béton armé pour semelles isolées 

dosé à 350 kg/m3 
    

4.3 
Béton armé pour semelles filantes 

dosé à 350 kg/m3 
    

4.4 
Béton armé pour longrines dosé à 

350 kg/m3 
    

4.5 

Fourniture et mise en œuvre 

d'hérissonnage en tout-venant 0/40,  

éps: 0,15 m  sous dallage, y compris 

compactage et toute sujétion de 

mise en œuvre 

    

4.6 

Fourniture et pose couche de sables 

de 4cm d'épaisseur, y compris 

toutes sujétions de pose 

    

4.7 

Fourniture et pose couche de 

gravillon de 4cm  d'épaisseur, y 

compris toutes sujétions de pose 

    

4.8 

Fourniture et pose de film polyane 

180µm  avec remontée 

périphérique y compris toutes 

sujétions 

    

4.9 

Béton armé pour dallage au sol  y 

compris renfort de dallage dosé 350 

kg/m3 

    

4.10 
Béton armé pour rampe dosé à 350 

kg/m3  
    

4.11 
Béton armé pour emmarchements 

dosé à 350 kg/m3 
    

4.12 
Béton armé pour bêches terrasse 

dosé à 350 kg/m3 
    

4.13 
Maçonneries de soubassement en 

agglos pleins de 20x20x40 
    

4.14 

Mise en œuvre de joint de dilatation 

en fondation y compris toutes 

sujetions et traitements divers 

    

  TOTAL IV     



HLCM-PN/UNDP RFQ – October 2020  16 

        

V 
CHAPITRE V:  BETON ARME 

EN ELEVATION 
    

5.1 
Béton armé pour poteaux et 

raidisseurs dosé à 350 kg/m3 
    

5.2 
Béton armé pour  chainage d'appui 

des fenêtres dosé à 350 kg/m3 
    

5.3 
Béton armé pour chaînage haut et 

linteaux dosé 350 kg/m3 
    

  TOTAL V     

        

VI 

CHAPITRE VI: 

MACONNERIES EN 

ELEVATION 

    

6.1 
Maçonneries en agglos creux de 20 

x 20 x 40 
    

6.2 
Maçonnerie en agglos creux de 15 x 

20 x 40 
    

  TOTAL VI     

        

VII 
CHAPITRE VII:  ENDUITS ET 

CHAPES 
    

7.1 ENDUITS     

7.1.1 
Enduits  exterieur (ep=2,5cm) y 

compris traitements divers 
    

        

7.2 CHAPES     

7.2.1 
CC:Chape de ciment finition 

antidérapante sur sol  
    

  TOTAL VII     

        

VIII 

CHAPITRE VIII: CHARPENTE 

- COUVERTURE - 

ETANCHEITE 

    

8.1 CHARPENTE     

8.1.1 CHARPENTE METALLIQUE     
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8.1.1.1 

Pannes en IPN 80 y compris 

élements de fixation sur poutrelles 

et platines pour scellement dans le 

béton, traitement à l'anti-rouille(y 

compris peinture anticorrosion), 

peinture glycérophtalique et toutes 

sujétions 

    

8.1.1.3 

Fourniture et montage charpente 

métallique en cornière accolée en 

acier y compris platines pour 

scellement dans le béton, traitement 

à l'anti-rouille(y compris peinture 

anticorrosion), peinture 

glycérophtalique et toutes sujétions 

    

        

8.2 COUVERTURE     

8.2.1 

Fourniture et pose panneau 

sandwich, constitué de tôles 

prélaquées d'épaisseur 60/100è en 

couverture et en sous-face, et d'une 

couche d'isolation en polystyrène 

d'épaisseur 5cm. 

    

8.2.2 
Fourniture et pose tôle faîtière 

prélaquée, d'épaisseur 60/100è 
    

8.2.3 
Fourniture et pose tôle bande de 

rivr prélaquée, d'épaisseur 60/100è 
    

8.2.4 
Fourniture et pose tôle pour closoir 

prélaquée, d'épaisseur 60/100è 
    

8.2.5 Gouttière en PVC     

8.2.6 
Descente d'Eaux Pluviale en PVC 

100 
    

  TOTAL VIII     

        

IX 

CHAPITRE IX: 

REVÊTEMENTS SCELLES -

COLLES ET FAUX PLAFOND 

    

9.1 
REVÊTEMENTS SCELLES-

COLLES 
    

9.1.1 REVETEMENT AU SOL     

9.1.1.1 
CGCM:Carreaux grès cérame 

mate de 30x30 
    

9.1.1.2 
CGCP2:Carreaux grès cérame poli 

de 60x60 
    

        

9.1.2 REVETEMENT MURAL     
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9.1.2.1 
CGCP1:Carreaux grès cérame poli 

de 30x60 
    

        

        

9.2 FAUX PLAFOND     

9.2.3 
SLH : Faux plafond en staff lisse 

hydrofugé 
    

9.2.4 
SL+MD: Staff lisse+Molure 

Décorative 
    

  TOTAL  IX     

        

X 

CHAPITRE X :MENUISERIES 

BOIS Y COMPRIS  PEINTURE 

GLYCEROPHTALIQUE 

    

10.1.1 
PORTE EN AGGLOMERE DE 

BOIS MASSIF 
    

10.1.1.1 
Porte en bois massif de 80x217.5 à 

1 battant 
    

10.1.1.2 
Porte en bois massif de 90x220 à 1 

battant 
    

  TOTAL  X     

        

XI 

CHAPITRE XI: MENUISERIES 

METALLIQUES Y COMPRIS 

ANTIROUILLE (y compris 

peinture anticorrosion)ET 

PEINTURE 

GLYCEROPHTALIQUE 

    

11.1.1 

PORTES METALLIQUES 

VITREE AVEC 

BARREAUDAGE. 

    

11.1.1.1 

Porte métallique pleine de 300x 300 

coulissantes, y compris accessoires 

complet et toute sujétions de pose 

    

        

11.1.4 

PORTES, FENETRES ET 

GRILLE  METALLIQUES  

TOLE PLEINE OU 

PERSIENNEE  

    

11.1.4.1 Grille métallique de 60x70     

11.1.4.2 Grille métallique 140x160     

11.1.4.3 Grille métallique de 240 x 50     
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11.1.7 GARDE CORPS METALLIQUE     

11.1.7.1 Garde corps métallique     

        

11.1.8 
MAIN COURANTE 

METALLIQUE 
    

11.1.8.1 Main courante métallique     

  TOTAL  XI     

        

XII 
CHAPITRE XII : 

MENUISERIES ALUMINIUM 
    

12.1.2 
FENETRE EN ALUMINIUM 

VITRE  
    

        

12.1.2.1 Fenêtre en aluminium vitré de 

70x70 à 1 vantail ouvrant à soufflet 
    

12.1.2.2 

Fenêtre en aluminium vitré de 

140x160 à 2 vantaux égaux 

coulissants 

    

12.1.2.3 
Fenêtre en aluminium vitré de 

500x120 à 3 vantaux égaux fixe     

12.1.2.4 
Fenêtre en aluminium vitré de 

300x120 à 4 vantaux égaux fixe     

12.1.2.5 
Fenêtre en aluminium vitré de 

140x120 à 1 vantail égal fixe     

  TOTAL  XII     

        

XIII 

CHAPITRE XIII: 

ELECTRICITE COURANT 

FORT  

    

XIII 
ELECTRICITE - COURANT 

FORT 
    

13.2 Amenée d'énergie     

13.2.1a 

Mise à la terre générale par 

ceinturage en fond de fouille par 

câblette cuivre de 29 mm² pour la 

prise de terre des masses y compris 

liaisons effectives de toutes les 

masses métalliques du bâtiment  et 

toute sujétion 
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13.2.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble 

de fourreautage en tube ICTA  et 

filerie encastré y compris boîtes de 

tirage, boîtes d'encastrement, les 

amenées d'énergie au droit des 

interrupteurs, d' appareils 

d'éclairage, de prises de courant, 

des appareils et appareillages de 

climatisation et ventilation  etc. y 

compris les chemins de câbles et 

toute sujétion pour la réalisation 

complète des installations 

électriques du RDC du bâtiment. 

    

13.2.3.2a 

Tableau général basse tension du 

bâtiment administratif (TBGT-A) 

conformément au descriptif et toute 

sujétion 

    

13.2.4.2a 

Alimentation (depuis le TGCO) 

pour vidéoprojecteur en câble de 

type U1000 R2V 3x2,5 mm²; y 

compris conduit ICTA, tout 

accessoires et toute sujétion 

    

13.3 AppareilS d'éclairage     

13.4 Appareillages electriques     

13.5 Protection contre la foudre     

13.5.1 

Protection contre les coups de 

foudre direct par paratonnerre y 

compris descente en en  méplat  

étamé 30x2, tube de protection du 

ruban à 2 m du sol, joint de 

contrôle, crampons, mise à la terre 

en patte d'oie, interconnexion avec 

la terre du bâtiment et toute autre 

sujétion  

    

  TOTAL XIII     

        

        

XIV 
CHAPITRE XIV: COURANTS  

FAIBLES 
    

14.1 
Réseau Informatique -

téléphonie IP et courant ondulé     

14.1.1 
Branchement au réseau public y 

compris toutes sujétions     



HLCM-PN/UNDP RFQ – October 2020  21 

14.1.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble 

de fourreautage en tube ICTA et 

câble UTP categorie 6A encastré  y 

compris boîtes d'encastrement et 

toute sujétion de pose pour la 

réalisation complète des 

installations informatiques et de 

téléphonie IP y compris leur 

raccordement à l'armoire de 

brassage informatique AI0 situé dans 

le local technique au RDC 

    

14.1.3.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble 

de fourreautage en tube ICTA  et 

filerie encastré y compris boîtes de 

tirage, boîtes d'encastrement,  pour 

l'alimentation des prises de courant 

2P+T avec détrompeur du niveau 

RDC, y compris  leur raccordement 

au tableau courant ondulé  TGCO 

situé dans le local technique; les 

alimentations de l'armoire 

informatique AI0 et de toute les 

centrales de détection et de 

sécurité;  et toute sujétion  

    

14.1.4.1a 

Tableau général courant ondulé du 

RDC (TGCO) conformément au 

descriptif y compris toute sujétion 
    

14.1.5.1a 

 Fourniture et pose d'une armoire 

de brassage pour les réseaux 

informatique, de téléphonie IP et de 

vidéosurveillance, y compris 

l'enveloppe en baie vitré, les 

panneaux de brassage 24 ports RJ45 

Cat. 6, les Switch professionnel 

10/100/1000Mbps, 24 ports PoE + 4 

ports SFP et tout autre accessoire 

de pose et toutes sujétions 

    

14.1.6 

Fourniture et pose d'un onduleur à 

entrée et sortie triphasée de 

capacité 10 Kva 

    

14.1.7 

Fourniture et pose d'un 

autocommutateur pour l'ensemble 

du bâtiment et toute sujétion 

    

14.1.8a 

Liaison BT TGBT-A / onduleur par 

câble U 1000 R2V  y compris toute 

sujétion de pose 

    

14.1.9a 

Liaison BT onduleur OND / TGCO 

par câble U 1000 R2V  y compris 

toute sujétion de pose 

    



HLCM-PN/UNDP RFQ – October 2020  22 

14.1.10a 

Fourniture et pose de poste de 

travail équipé de:  1 prise de 

téléphone RJ45 , 1 prise 

informatique RJ45 , 2 prises de 

courant 2P+T avec détrompeur . 

    

14.1.12 

Bloc de prises compremant: une 

prise de courant 2P+T 16A, une 

prise HDMI, et une prise VGA ; y 

compris son raccordement au 

vidéoprojecteur plafonnier, tout 

accessoires et toute sujétion 

    

14.2 Detection et Alarme  incendie     

14.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble 

de fourreautage en tube ICTA et 

filerie encastré  y compris boîtes de 

tirage et d'encastrement et toute 

sujétion de pose pour les 

installations complète du réseau de 

détection et alarme incendie. 

    

14.2.2 

Fourniture et pose d'une centrale 

de sécurité incendie type adressable  

suivant descriptif y compris toutes 

sujétions 

    

14.2.3 
Détecteur automatique à principe 

optique adressable et toute sujétion 
    

14.2.5 
Déclencheur manuel à membrane 

adressable et toute sujétion 
    

14.2.6 
Indicateur d'action adressable et 

toute sujétion 
    

14.2.7 

Diffuseur sonore émettant le son 

(avertisseur sonore) et toute 

sujétion 

    

14.3 Vidéosurveillance     

14.3.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble 

de fourreautage en tube ICTA  et 

câble UTP catégorie 6 encastré y 

compris boîtes de tirage, boîtes 

d'encastrement,  pour l'alimentation 

des caméras y compris  leur 

raccordement à l'armoire de 

brassage informatique situé dans le 

local technique au RDC, accessoires 

d'installation du réseau de 

vidéosurveillance et toute sujétion  

    

14.3.2a 

Caméra   antivandale avec caisson 

de protection y compris toute 

sujétion  

    

14.3.2b 
Caméra IP dôme fixe + IR ; y 

compris toute sujétion  
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14.3.2c 
Caméra IP dôme PTZ +IR; y 

compris toute sujétion  
    

14.3.3 

Fourniture et pose d'une Station de 

travail dédiée, de Serveur de 

vidéosurveillance, logiciel de 

visualisation, d’un écran de 

visualisation et d'un enregistreur, y 

compris toutes sujétions.  

    

14.3.4 

Fourniture et pose de Switch 

10/100/1000Mbps, 24 ports PoE + 4 

ports SFP dont 2 équipés, rackable; 

de panneaux de brassage 24 ports 

RJ45 Cat. 6 

    

14.3.5 

Fourniture et pose de Joystick de 

vidéosurveillance, tiroir optique 24 

ports SC + 6 jarretièresSC/LC y 

compris tout autre accessoires et 

toute sujétion 

    

14.3.6 

Mise en œuvre, configuration, essais 

et tests de bon fonctionnement du 

système de vidéosurveillance 

    

14.4 Contrôle d'Accès (sans objet)     

        

14.5 Sonorisation      

14.5.1 

Fourniture et pose d'ensemble 

fourreautage, câbles, boîtes de 

tirage et d'encastrement; 

accessoires d'installation de la 

sonorisation y compris toutes 

sujétions 

    

14.5.2 

Fourniture et pose de Rack de 

sonorisation 21U - 19" avec 

roulette, assemblé, monté y compris 

toutes sujétions 

    

14.5.3 
Fourniture et pose de Console 

pupitre microphone sélectif 6 zones     

14.5.4 

Fourniture et pose de de Lecteur 

enregistreur numérique MP3 (avec 

interface) 

    

14.5.5 

Fourniture et pose de Combiné 

multi-sources Tuner AM/FM + 

lecteur audio vidéo (CD/DVD) + 

lecteur USB/carte SD 

    

14.5.6 

Fourniture et pose de Matrice de 

pré-amplification et commutation 

audio-numérique (avec DSP) 8 

entrées/8 sorties 

    

14.5.7 
Fourniture et pose d'Amplificateur 

de puissance ligne 100V, 4x100W     



HLCM-PN/UNDP RFQ – October 2020  24 

14.5.8 
Fourniture et pose de Haut-Parleur 

plafonier encastrable, 8w/100V     

14.5.9 
Fourniture et pose de Casque pour 

écoute 
    

  TOTAL XIV     

        

XV 

CHAPITRE XV: 

CLIMATISATION ET 

VENTILATION 

    

15.1 

Fourniture et pose d'un ensemble 

d'unités intérieure et extérieure 

type split system mural de puissance 

frigorifique 2,5kW ; y compris les 

liaisons frigorifiques, dismatic, tout 

accessoires de pose et toute 

sujétion 

    

15.3 

Fourniture et pose d'un ensemble 

d'unités intérieure et extérieure 

type split system mural de puissance 

frigorifique 5kW ; y compris les 

liaisons frigorifiques, dismatic, tout 

accessoires de pose et toute 

sujétion 

    

15.9 

Fourniture et pose d'unité 

intérieure type split system cassette 

de puissance frigorifique 7,1kW ; y 

compris les liaisons frigorifiques, 

télecommande, tout accessoires de 

pose et toute sujétion 

    

15.12 

Fourniture et pose d'unité 

extérieure type multi-split de 

puissance frigorifique 14 kW ; y 

compris les liaisons frigorifiques, 

télecommande, tout accessoires de 

pose et toute sujétion 

    

15.15 Brasseur d'air type plafonnier      

15.16 

Extracteur d'air type mural  ; y 

compris tout accessoires de pose et 

toute sujétions. 

    

15.17 

Fourniture et pose d'unité 

intérieure type split system mural 

de puissance frigorifique 7,1kW; y 

compris les liaisons frigorifiques, 

télecommande, tout accessoires de 

pose et toute sujétion 

    

  TOTAL XV     
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XVI 

CHAPITRE XVI: PLOMBERIE - 

SANITAIRE - 

ASSAINISSEMENT 

    

16.1 

RESEAU DE DISTRIBUTION 

EAU FROIDE SANITAIRE/ 

INCENDIE, ET 

APPAREILS/ACCESSOIRES 

SANITAIRES 

    

16.1.1 

Terrassement pour réseau de 

distribution eau froide sanitaire 

et réseau incendie 

    

16.1.1.1 

 Implantation, fouilles, remblai, 

fourniture et pose de grillage 

avertisseur bleu pour réseau d'eau 

froide sanitaire 

    

16.1.2 

Fourniture et pose de 

canalisations enterrées pour 

réseau eau froide sanitaire et 

réseau humide incendie 

    

16.1.2.1 

Fourniture et pose tuyauterie PPR 

PN 10  pour alimentation en eau 

froide sanitaire  

    

16.1.3 

Canalisations eau froide 

sanitaire et colonne humide 

incendie en élévation et 

cheminant en faux plafond 

    

16.1.3.1 

Tuyauterie en PPR PN10 en 

élévation et cheminant en faux 

plafond pour eau froide sanitaire  

    

16.1.4 

Fourniture et pose de pièces 

spéciales pour le réseau eau 

froide sanitaire et réseau 

incendie y compris toutes 

sujéttions 

    

16.1.4.1 

Fourniture et pose de pièces 

spéciales pour le réseau eau froide 

sanitaire y compris toutes sujéttions 

    

16.1.5 

Fourniture et pose de 

tuyauterie de distributions 

intérieure en PPR  PN 10 pour 

eau froide sanitaire  y compris 

toutes sujéttions 

    

16.1.5.1 

Fourniture et pose de tuyauterie de 

distributions intérieure en PPR  PN 

10 pour eau froide sanitaire  y 

compris raccordement  toutes 

sujéttions 

    



HLCM-PN/UNDP RFQ – October 2020  26 

16.1.6 

FOURNITURE ET POSE 

D'APPAREILS ET 

ACCESSOIRES SANITAIRES 

Y  COMPRIS ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE 

POSE ET DE 

RACCORDEMENT (bride, 

cône, té, vanne,  etc.) TOUTES 

SUJETIONS COMPRISES 

    

16.1.6.1 

FOURNITURE ET POSE 

D'APPAREILS Y  COMPRIS 

ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE 

POSE ET DE 

RACCORDEMENT (bride, 

cône, té, vanne,  etc.) TOUTES 

SUJETIONS COMPRISES 

    

16.1.6.1.1 WC à l'anglaise     

16.1.6.1.2 WC pour Handicapé     

16.1.6.1.3 Lavabo     

16.1.6.1.4 Lavabo double     

16.1.6.1.5 Lavabo pour handicapé     

16.1.6. 2 

FOURNITURE ET POSE  

ACCESSOIRES SANITAIRES 

Y  COMPRIS ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE 

POSE ET DE 

RACCORDEMENT (bride, 

cône, té, vanne,  etc.) TOUTES 

SUJETIONS COMPRISES 

    

16.1.6. 

2.1 
Barre pour handicapé     

16.1.6. 

2.2 
Miroir de 50 x 60     

16.1.6. 

2.3 
Porte papier hygiénique     

16.1.6. 

2.4 
balai et porte balai WC     

16.1.6. 

2.5 
Porte savon liquide     

16.1.6. 

2.6 
Tablette de lavabo     

16.1.6. 

2.7 
siphon au sol (diamètre 40)     

        

16.2  

EVACUATION DES EAUX  

USEES, EAUX VANNES ET 

EAUX PLUVIALES 
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16.2.1 
Evacuations eaux usées et eaux 

vannes  
    

16.2.1.1  

Travaux de terrassement:  

Implantation, fouilles,fourniture de 

lit de sable, remblai,   et pose de 

grillage avertisseur marron 

    

16.2.1.2 

Fourniture et pose de PVC rigide 

PN4 épaisseur mini de 2 mm 

d’évacuation des eaux usées et eaux 

vannes y compris accessoires de 

pose et de raccordement 

    

16.2.3  

Ouvrages d'évacuation et de 

traitement des eaux usées et 

eau vannes et pluviales: 

regards, receptacle et fosses 

septiques 

    

16.2.3 .1  Regards    
  

  Regards 60x60xVariable     

  Regards 120x120xVariable     

        

16.2.3 .2 Receptacles      

  Regard EP 60x60x60     

        

16.2.3 .3 Fosse septique et puisards     

  
Construction d'une Fosse septique 

20 usagers 
    

  
Construction d'une Fosse septique 

6 usagers 
    

  
Construction d'un Puisard (diamètre 

2m- prof 3m) 
    

  
Construction d'un Puisard (diamètre 

1,5m- prof 2m) 
    

  TOTAL XVI     

        

XVII CHAPITRE XVII: PEINTURE     

17.1 
PA: Peinture mate au copolymère 

acrylique en dispersion aqueuse  
    

17.5 
PV: Peinture  vinylique sur faux 

plafond 
    

17.8 
PI: Plaque d'identitification de 

l'ouvrage  
    

  TOTAL XVII                -                     -      
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  TOTAL GENERAL                -                     -      

 

2. CENTRE DE FORMATION 

N° DESIGNATION 
PRIX EN 

CHIFFRES 

 PRIX EN 

LETTRES 

        

III 

CHAPITRE III  : TRAVAUX 

PREPARATOIRES ET 

TERRASSEMENTS 

    

3.1 

Terassement général de la zone 

d'implantation des ouvrages du lot et 

toutes sujétions 

    

3.2 Implantation de l'ouvrage     

3.3 Fouilles en puits  pour semelles isolées     

3.4 Fouilles en rigoles pour fondation     

3.5 Remblai compacté provenant des deblais     

3.6 Remblai compacté avec apport de terres     

3.7 
Dépose des murs existant en maçonnerie de 

brique, ép 20 
    

3.8 
Dépose des murs existant en maçonnerie de 

brique, ép 10 
    

3.9 
Dépose des menuiseries existantes, en 

menuiseries métallique 
    

3.10 
Dépose de la charpente bois et de la toiture 

existante 
    

3.11 
Dépose du réseau d'assainissement existant, y 

compris fosse septique et puisard 
    

  TOTAL III     

        

IV 
CHAPITRE IV: FONDATIONS ET 

INFRASTRUCTURES 
    

4.1 Béton de propreté dosé à 250 kg/m3     

4.2 
Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 

kg/m3 
    

4.3 
Béton armé pour semelles filantes dosé à 350 

kg/m3 
    

4.4 Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3     
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4.5 

Fourniture et mise en œuvre d'hérissonnage 

en tout-venant 0/40,  éps: 0,15 m  sous 

dallage, y compris compactage et toute 

sujétion de mise en œuvre 

    

4.6 

Fourniture et pose couche de sables de 4cm 

d'épaisseur, y compris toutes sujétions de 

pose 

    

4.7 

Fourniture et pose couche de gravillon de 

4cm  d'épaisseur, y compris toutes sujétions 

de pose 

    

4.8 

Fourniture et pose de film polyane 180µm  

avec remontée périphérique y compris toutes 

sujétions 

    

4.9 
Béton armé pour dallage au sol  y compris 

renfort de dallage dosé 350 kg/m3 
    

4.10 Béton armé pour rampe dosé à 350 kg/m3      

4.11 
Béton armé pour emmarchements dosé à 350 

kg/m3 
    

4.12 
Béton armé pour bêches terrasse dosé à 350 

kg/m3 
    

4.13 
Maçonneries de soubassement en agglos 

pleins de 20x20x40 
    

4.14 

Mise en œuvre de joint de dilatation en 

fondation y compris toutes sujetions et 

traitements divers 

    

  TOTAL IV     

        

V 
CHAPITRE V:  BETON ARME EN 

ELEVATION 
    

5.1 
Béton armé pour poteaux et raidisseurs dosé 

à 350 kg/m3 
    

5.2 
Béton armé pour  chainage d'appui des 

fenêtres dosé à 350 kg/m3 
    

5.3 
Béton armé pour chaînage haut et linteaux 

dosé 350 kg/m3 
    

  TOTAL V     

        

VI 
CHAPITRE VI: MACONNERIES EN 

ELEVATION 
    

6.1 Maçonneries en agglos creux de 20 x 20 x 40     

6.2 Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40     
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  TOTAL VI     

        

VII 
CHAPITRE VII:  ENDUITS ET 

CHAPES 
    

7.1 ENDUITS     

7.1.1 
Enduits  exterieur (ep=2,5cm) y compris 

traitements divers 
    

        

7.2 CHAPES     

7.2.1 
CC:Chape de ciment finition antidérapante 

sur sol  
    

  TOTAL VII     

        

VIII 
CHAPITRE VIII: CHARPENTE - 

COUVERTURE - ETANCHEITE 
    

8.1 CHARPENTE     

8.1.1 CHARPENTE METALLIQUE     

8.1.1.1 

Pannes en IPN 80 y compris élements de 

fixation sur poutrelles et platines pour 

scellement dans le béton, traitement à l'anti-

rouille(y compris peinture anticorrosion), 

peinture glycérophtalique et toutes sujétions 

    

8.1.1.3 

Fourniture et montage charpente métallique 

en cornière accolée en acier y compris 

platines pour scellement dans le béton, 

traitement à l'anti-rouille(y compris peinture 

anticorrosion), peinture glycérophtalique et 

toutes sujétions 

    

        

8.2 COUVERTURE     

8.2.1 

Fourniture et pose panneau sandwich, 

constitué de tôles prélaquées d'épaisseur 

60/100è en couverture et en sous-face, et 

d'une couche d'isolation en polystyrène 

d'épaisseur 5cm. 

    

8.2.2 
Fourniture et pose tôle faîtière prélaquée, 

d'épaisseur 60/100è 
    

8.2.3 
Fourniture et pose tôle bande de rivr 

prélaquée, d'épaisseur 60/100è 
    

8.2.4 
Fourniture et pose tôle pour closoir 

prélaquée, d'épaisseur 60/100è 
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8.2.5 Gouttière en PVC     

8.2.6 Descente d'Eaux Pluviale en PVC 100     

  TOTAL VIII     

        

IX 

CHAPITRE IX: REVÊTEMENTS 

SCELLES -COLLES ET FAUX 

PLAFOND 

    

9.1 REVÊTEMENTS SCELLES-COLLES     

9.1.1 REVETEMENT AU SOL     

9.1.1.1 
CGCM:Carreaux grès cérame mate de 

30x30 
    

9.1.1.2 CGCP2:Carreaux grès cérame poli de 60x60     

        

9.1.2 REVETEMENT MURAL     

9.1.2.1 CGCP1:Carreaux grès cérame poli de 30x60     

        

        

9.2 FAUX PLAFOND     

9.2.3 SLH : Faux plafond en staff lisse hydrofugé     

9.2.4 SL+MD: Staff lisse+Molure Décorative     

  TOTAL  IX     

        

X 

CHAPITRE X :MENUISERIES BOIS Y 

COMPRIS  PEINTURE 

GLYCEROPHTALIQUE 

    

10.1.1 
PORTE EN AGGLOMERE DE BOIS 

MASSIF 
    

10.1.1.1 Porte en bois massif de 80x217.5 à 1 battant     

10.1.1.2 
Porte en bois massif de 130x210 à 1 battant 

asymetrique 
    

  TOTAL  X     

        

XI 

CHAPITRE XI: MENUISERIES 

METALLIQUES Y COMPRIS 

ANTIROUILLE (y compris peinture 

anticorrosion)ET PEINTURE 

GLYCEROPHTALIQUE 

    

11.1.1 PORTES METALLIQUES VITREE 

AVEC BARREAUDAGE. 
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11.1.1.1 

Porte métallique pleine de 300x 300 

coulissantes, y compris accessoires complet et 

toute sujétions de pose 

    

        

11.1.4 
PORTES, FENETRES ET GRILLE  

METALLIQUES  TOLE PLEINE OU 

PERSIENNEE  

    

11.1.4.1 Grille métallique de 60x70     

11.1.4.2 Grille métallique 140x160     

11.1.4.3 Grille métallique de 240 x 50     

11.1.4.4 Grille métallique de 240 x 40     

        

11.1.7 GARDE CORPS METALLIQUE     

11.1.7.1 Garde corps métallique     

        

11.1.8 MAIN COURANTE METALLIQUE     

11.1.8.1 Main courante métallique     

  TOTAL  XI     

        

XII 
CHAPITRE XII : MENUISERIES 

ALUMINIUM 
    

12.1.2 FENETRE EN ALUMINIUM VITRE      

        

12.1.2.1 Fenêtre en aluminium vitré de 60x70 à 1 

vantail ouvrant à soufflet 
    

12.1.2.2 
Fenêtre en aluminium vitré de 140x160 à 2 

vantaux égaux coulissants     

12.1.2.3 
Fenêtre en aluminium vitré de 240x50 à 3 

vantaux égaux fixe     

12.1.2.4 
Fenêtre en aluminium vitré de 40x240 à 3 

vantaux égaux fixe     

12.1.2.5 
Fenêtre en aluminium vitré de 140x120 à 1 

vantail égal fixe     

  TOTAL  XII     

        

XIII 
CHAPITRE XIII: ELECTRICITE 

COURANT FORT  
    

XIII ELECTRICITE - COURANT FORT     

13.2 Amenée d'énergie     
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13.2.1a 

Mise à la terre générale par ceinturage en 

fond de fouille par câblette cuivre de 29 mm² 

pour la prise de terre des masses y compris 

liaisons effectives de toutes les masses 

métalliques du bâtiment  et toute sujétion 

    

13.2.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA  et filerie encastré 

y compris boîtes de tirage, boîtes 

d'encastrement, les amenées d'énergie au 

droit des interrupteurs, d' appareils 

d'éclairage, de prises de courant, des appareils 

et appareillages de climatisation et ventilation  

etc. y compris les chemins de câbles et toute 

sujétion pour la réalisation complète des 

installations électriques du RDC du bâtiment. 

    

13.2.3.2a 

Tableau général basse tension du bâtiment 

administratif (TBGT-A) conformément au 

descriptif et toute sujétion 
    

13.2.4.2a 

Alimentation (depuis le TGCO) pour 

vidéoprojecteur en câble de type U1000 R2V 

3x2,5 mm²; y compris conduit ICTA, tout 

accessoires et toute sujétion 
    

13.3 AppareilS d'éclairage     

13.4 Appareillages electriques     

13.5 Protection contre la foudre     

13.5.1 

Protection contre les coups de foudre direct 

par paratonnerre y compris descente en en  

méplat  étamé 30x2, tube de protection du 

ruban à 2 m du sol, joint de contrôle, 

crampons, mise à la terre en patte d'oie, 

interconnexion avec la terre du bâtiment et 

toute autre sujétion  

    

  TOTAL XIII     

        

        

XIV 
CHAPITRE XIV: COURANTS  

FAIBLES 
    

14.1 
Réseau Informatique -téléphonie IP et 

courant ondulé     

14.1.1 
Branchement au réseau public y compris 

toutes sujétions     
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14.1.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA et câble UTP 

categorie 6A encastré  y compris boîtes 

d'encastrement et toute sujétion de pose 

pour la réalisation complète des installations 

informatiques et de téléphonie IP y compris 

leur raccordement à l'armoire de brassage 

informatique AI0 situé dans le local technique 

au RDC 

    

14.1.3.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA  et filerie encastré 

y compris boîtes de tirage, boîtes 

d'encastrement,  pour l'alimentation des 

prises de courant 2P+T avec détrompeur du 

niveau RDC, y compris  leur raccordement au 

tableau courant ondulé  TGCO situé dans le 

local technique; les alimentations de l'armoire 

informatique AI0 et de toute les centrales de 

détection et de sécurité;  et toute sujétion  

    

14.1.4.1a 

Tableau général courant ondulé du RDC 

(TGCO) conformément au descriptif y 

compris toute sujétion 
    

14.1.5.1a 

 Fourniture et pose d'une armoire de 

brassage pour les réseaux informatique, de 

téléphonie IP et de vidéosurveillance, y 

compris l'enveloppe en baie vitré, les 

panneaux de brassage 24 ports RJ45 Cat. 6, 

les Switch professionnel 10/100/1000Mbps, 24 

ports PoE + 4 ports SFP et tout autre 

accessoire de pose et toutes sujétions 

    

14.1.6 
Fourniture et pose d'un onduleur à entrée et 

sortie triphasée de capacité 10 Kva     

14.1.7 
Fourniture et pose d'un autocommutateur 

pour l'ensemble du bâtiment et toute sujétion     

14.1.8a 
Liaison BT TGBT-A / onduleur par câble U 

1000 R2V  y compris toute sujétion de pose     

14.1.9a 

Liaison BT onduleur OND / TGCO par câble 

U 1000 R2V  y compris toute sujétion de 

pose 
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14.1.10a 

Fourniture et pose de poste de travail équipé 

de:  1 prise de téléphone RJ45 , 1 prise 

informatique RJ45 , 2 prises de courant 2P+T 

avec détrompeur . 
    

14.1.12 

Bloc de prises compremant: une prise de 

courant 2P+T 16A, une prise HDMI, et une 

prise VGA ; y compris son raccordement au 

vidéoprojecteur plafonnier, tout accessoires 

et toute sujétion 

    

14.2 Detection et Alarme  incendie     

14.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA et filerie encastré  

y compris boîtes de tirage et d'encastrement 

et toute sujétion de pose pour les installations 

complète du réseau de détection et alarme 

incendie. 

    

14.2.2 

Fourniture et pose d'une centrale de sécurité 

incendie type adressable  suivant descriptif y 

compris toutes sujétions 

    

14.2.3 
Détecteur automatique à principe optique 

adressable et toute sujétion 
    

14.2.5 
Déclencheur manuel à membrane adressable 

et toute sujétion 
    

14.2.6 
Indicateur d'action adressable et toute 

sujétion 
    

14.2.7 
Diffuseur sonore émettant le son (avertisseur 

sonore) et toute sujétion 
    

14.3 Vidéosurveillance     

14.3.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA  et câble UTP 

catégorie 6 encastré y compris boîtes de 

tirage, boîtes d'encastrement,  pour 

l'alimentation des caméras y compris  leur 

raccordement à l'armoire de brassage 

informatique situé dans le local technique au 

RDC, accessoires d'installation du réseau de 

vidéosurveillance et toute sujétion  

    

14.3.2a 
Caméra   antivandale avec caisson de 

protection y compris toute sujétion  
    

14.3.2b 
Caméra IP dôme fixe + IR ; y compris toute 

sujétion  
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14.3.2c 
Caméra IP dôme PTZ +IR; y compris toute 

sujétion  
    

14.3.3 

Fourniture et pose d'une Station de travail 

dédiée, de Serveur de vidéosurveillance, 

logiciel de visualisation, d’un écran de 

visualisation et d'un enregistreur, y compris 

toutes sujétions.  

    

14.3.4 

Fourniture et pose de Switch 

10/100/1000Mbps, 24 ports PoE + 4 ports SFP 

dont 2 équipés, rackable; de panneaux de 

brassage 24 ports RJ45 Cat. 6 

    

14.3.5 

Fourniture et pose de Joystick de 

vidéosurveillance, tiroir optique 24 ports SC 

+ 6 jarretièresSC/LC y compris tout autre 

accessoires et toute sujétion 

    

14.3.6 

Mise en œuvre, configuration, essais et tests 

de bon fonctionnement du système de 

vidéosurveillance 

    

14.4 Contrôle d'Accès (sans objet)     

        

14.5 Sonorisation      

14.5.1 

Fourniture et pose d'ensemble fourreautage, 

câbles, boîtes de tirage et d'encastrement; 

accessoires d'installation de la sonorisation y 

compris toutes sujétions 
    

14.5.2 

Fourniture et pose de Rack de sonorisation 

21U - 19" avec roulette, assemblé, monté y 

compris toutes sujétions 
    

14.5.3 
Fourniture et pose de Console pupitre 

microphone sélectif 6 zones     

14.5.4 
Fourniture et pose de de Lecteur 

enregistreur numérique MP3 (avec interface)     

14.5.5 

Fourniture et pose de Combiné multi-sources 

Tuner AM/FM + lecteur audio vidéo 

(CD/DVD) + lecteur USB/carte SD 
    

14.5.6 

Fourniture et pose de Matrice de pré-

amplification et commutation audio-

numérique (avec DSP) 8 entrées/8 sorties 
    

14.5.7 
Fourniture et pose d'Amplificateur de 

puissance ligne 100V, 4x100W     
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14.5.8 
Fourniture et pose de Haut-Parleur plafonier 

encastrable, 8w/100V     

14.5.9 Fourniture et pose de Casque pour écoute     

  TOTAL XIV     

        

XV 
CHAPITRE XV: CLIMATISATION ET 

VENTILATION 
    

15.1 

Fourniture et pose d'un ensemble d'unités 

intérieure et extérieure type split system 

mural de puissance frigorifique 2,5kW ; y 

compris les liaisons frigorifiques, dismatic, 

tout accessoires de pose et toute sujétion 

    

15.3 

Fourniture et pose d'un ensemble d'unités 

intérieure et extérieure type split system 

mural de puissance frigorifique 5kW ; y 

compris les liaisons frigorifiques, dismatic, 

tout accessoires de pose et toute sujétion 

    

15.9 

Fourniture et pose d'unité intérieure type 

split system cassette de puissance frigorifique 

7,1kW ; y compris les liaisons frigorifiques, 

télecommande, tout accessoires de pose et 

toute sujétion 

    

15.12 

Fourniture et pose d'unité extérieure type 

multi-split de puissance frigorifique 14 kW ; y 

compris les liaisons frigorifiques, 

télecommande, tout accessoires de pose et 

toute sujétion 

    

15.15 Brasseur d'air type plafonnier      

15.16 Extracteur d'air type mural  ; y compris tout 

accessoires de pose et toute sujétions. 
    

15.17 

Fourniture et pose d'unité intérieure type 

split system mural de puissance frigorifique 

7,1kW; y compris les liaisons frigorifiques, 

télecommande, tout accessoires de pose et 

toute sujétion 

    

  TOTAL XV     

        

        

XVI 
CHAPITRE XVI: PLOMBERIE - 

SANITAIRE - ASSAINISSEMENT 
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16.1 

RESEAU DE DISTRIBUTION EAU 

FROIDE SANITAIRE/ INCENDIE, ET 

APPAREILS/ACCESSOIRES 

SANITAIRES 

    

16.1.1 

Terrassement pour réseau de 

distribution eau froide sanitaire et 

réseau incendie 
  

  

16.1.1.1 

 Implantation, fouilles, remblai, fourniture et 

pose de grillage avertisseur bleu pour réseau 

d'eau froide sanitaire 

    

16.1.2 

Fourniture et pose de canalisations 

enterrées pour réseau eau froide 

sanitaire et réseau humide incendie 

    

16.1.2.1 
Fourniture et pose tuyauterie PPR PN 10  

pour alimentation en eau froide sanitaire  
    

16.1.3 

Canalisations eau froide sanitaire et 

colonne humide incendie en élévation et 

cheminant en faux plafond 

    

16.1.3.1 

Tuyauterie en PPR PN10 en élévation et 

cheminant en faux plafond pour eau froide 

sanitaire  

    

16.1.4 

Fourniture et pose de pièces spéciales 

pour le réseau eau froide sanitaire et 

réseau incendie y compris toutes 

sujéttions 

    

16.1.4.1 

Fourniture et pose de pièces spéciales pour le 

réseau eau froide sanitaire y compris toutes 

sujéttions 

    

16.1.5 

Fourniture et pose de tuyauterie de 

distributions intérieure en PPR  PN 10 

pour eau froide sanitaire  y compris 

toutes sujéttions 

    

16.1.5.1 

Fourniture et pose de tuyauterie de 

distributions intérieure en PPR  PN 10 pour 

eau froide sanitaire  y compris raccordement  

toutes sujéttions 
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16.1.6 

FOURNITURE ET POSE D'APPAREILS 

ET ACCESSOIRES SANITAIRES Y  

COMPRIS ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE POSE ET DE 

RACCORDEMENT (bride, cône, té, 

vanne,  etc.) TOUTES SUJETIONS 

COMPRISES 

    

16.1.6.1 

FOURNITURE ET POSE D'APPAREILS 

Y  COMPRIS ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE POSE ET DE 

RACCORDEMENT (bride, cône, té, 

vanne,  etc.) TOUTES SUJETIONS 

COMPRISES 

    

16.1.6.1.1 WC à l'anglaise     

16.1.6.1.2 WC pour Handicapé     

16.1.6.1.3 Lavabo     

16.1.6.1.4 Lavabo double     

16.1.6.1.5 Lavabo pour handicapé     

16.1.6. 2 

FOURNITURE ET POSE  

ACCESSOIRES SANITAIRES Y  

COMPRIS ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE POSE ET DE 

RACCORDEMENT (bride, cône, té, 

vanne,  etc.) TOUTES SUJETIONS 

COMPRISES 

    

16.1.6. 2.1 Barre pour handicapé     

16.1.6. 2.2 Miroir de 50 x 60     

16.1.6. 2.3 Porte papier hygiénique     

16.1.6. 2.4 balai et porte balai WC     

16.1.6. 2.5 Porte savon liquide     

16.1.6. 2.6 Tablette de lavabo     

16.1.6. 2.7 siphon au sol (diamètre 40)     

        

16.2  
EVACUATION DES EAUX  USEES, 

EAUX VANNES ET EAUX PLUVIALES 
    

16.2.1 Evacuations eaux usées et eaux vannes      

16.2.1.1  

Travaux de terrassement:  Implantation, 

fouilles,fourniture de lit de sable, remblai,   et 

pose de grillage avertisseur marron 
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16.2.1.2 

Fourniture et pose de PVC rigide PN4 

épaisseur mini de 2 mm d’évacuation des eaux 

usées et eaux vannes y compris accessoires 

de pose et de raccordement 

    

16.2.3  

Ouvrages d'évacuation et de traitement 

des eaux usées et eau vannes et 

pluviales: regards, receptacle et fosses 

septiques 

    

16.2.3 .1  Regards      

  Regards 60x60xVariable     

  Regards 120x120xVariable     

        

16.2.3 .2 Receptacles      

  Regard EP 60x60x60     

        

16.2.3 .3 Fosse septique et puisards     

  Construction d'une Fosse septique 20 usagers     

  Construction d'une Fosse septique 6 usagers     

  
Construction d'un Puisard (diamètre 2m- prof 

3m) 
    

  
Construction d'un Puisard (diamètre 1,5m- 

prof 2m) 
    

  TOTAL XVI     

        

XVII CHAPITRE XVII: PEINTURE     

17.1 
PA: Peinture mate au copolymère acrylique 

en dispersion aqueuse  
    

17.5 PV: Peinture  vinylique sur faux plafond     

17.8 PI: Plaque d'identitification de l'ouvrage      

  TOTAL XVII     

        

  TOTAL GENERAL     
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3. ENTREPOT DE STOCKAGE et TANNAGE  

N° DESIGNATION 
PRIX EN 

CHIFFRES 
 PRIX EN LETTRES 

        

III 

CHAPITRE III  : TRAVAUX 

PREPARATOIRES ET 

TERRASSEMENTS 

    

3.1 

Terassement général de la zone 

d'implantation des ouvrages du lot et 

toutes sujétions 

    

3.2 Implantation de l'ouvrage     

3.3 Fouilles en puits  pour semelles isolées     

3.4 Fouilles en rigoles pour fondation     

3.5 
Remblai compacté provenant des 

deblais 
    

3.6 
Remblai compacté avec apport de 

terres 
    

3.7 
Dépose des murs existant en 

maçonnerie de brique, ép 20 
    

3.8 
Dépose des murs existant en 

maçonnerie de brique, ép 10 
    

3.9 
Dépose des menuiseries existantes, en 

menuiseries métallique 
    

3.10 
Dépose de la charpente métallique et de 

la toiture existante 
    

3.11 

Dépose du réseau d'assainissement 

existant, y compris fosse septique et 

puisard 

    

  TOTAL III     

        

IV 
CHAPITRE IV: FONDATIONS ET 

INFRASTRUCTURES 
    

4.1 Béton de propreté dosé à 250 kg/m3     

4.2 
Béton armé pour semelles isolées dosé 

à 350 kg/m3 
    

4.3 
Béton armé pour semelles filantes dosé 

à 350 kg/m3 
    

4.4 
Béton armé pour longrines dosé à 350 

kg/m3 
    

4.5 

Fourniture et mise en œuvre 

d'hérissonnage en tout-venant 0/40,  

éps: 0,15 m  sous dallage, y compris 

compactage et toute sujétion de mise 

en œuvre 
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4.6 

Fourniture et pose couche de sables de 

4cm d'épaisseur, y compris toutes 

sujétions de pose 

    

4.7 

Fourniture et pose couche de gravillon 

de 4cm  d'épaisseur, y compris toutes 

sujétions de pose 

    

4.8 

Fourniture et pose de film polyane 

180µm  avec remontée périphérique y 

compris toutes sujétions 

    

4.9 

Béton armé pour dallage au sol  y 

compris renfort de dallage dosé 350 

kg/m3 

    

4.10 
Béton armé pour rampe dosé à 350 

kg/m3  
    

4.11 
Béton armé pour emmarchements dosé 

à 350 kg/m3 
    

4.12 
Béton armé pour bêches terrasse dosé 

à 350 kg/m3 
    

4.13 
Maçonneries de soubassement en agglos 

pleins de 20x20x40 
    

4.14 

Mise en œuvre de joint de dilatation en 

fondation y compris toutes sujetions et 

traitements divers 

    

  TOTAL IV     

        

V 
CHAPITRE V:  BETON ARME EN 

ELEVATION 
    

5.1 
Béton armé pour poteaux et raidisseurs 

dosé à 350 kg/m3 
    

5.2 
Béton armé pour  chainage d'appui des 

fenêtres dosé à 350 kg/m3 
    

5.3 
Béton armé pour chaînage haut et 

linteaux dosé 350 kg/m3 
    

  TOTAL V     

        

VI 
CHAPITRE VI: MACONNERIES 

EN ELEVATION 
    

6.1 
Maçonneries en agglos creux de 20 x 20 

x 40 
    

6.2 
Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 

x 40 
    

  TOTAL VI     

        

VII 
CHAPITRE VII:  ENDUITS ET 

CHAPES 
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7.1 ENDUITS     

7.1.1 
Enduits  exterieur (ep=2,5cm) y compris 

traitements divers 
    

        

7.2 CHAPES     

7.2.1 
CC:Chape de ciment finition 

antidérapante sur sol  
    

  TOTAL VII     

        

VIII 
CHAPITRE VIII: CHARPENTE - 

COUVERTURE - ETANCHEITE 
    

8.1 CHARPENTE     

8.1.1 CHARPENTE METALLIQUE     

8.1.1.1 

Pannes en IPN 80 y compris élements 

de fixation sur poutrelles et platines 

pour scellement dans le béton, 

traitement à l'anti-rouille(y compris 

peinture anticorrosion), peinture 

glycérophtalique et toutes sujétions 

    

8.1.1.3 

Fourniture et montage charpente 

métallique en cornière accolée en acier 

y compris platines pour scellement dans 

le béton, traitement à l'anti-rouille(y 

compris peinture anticorrosion), 

peinture glycérophtalique et toutes 

sujétions 

    

        

8.2 COUVERTURE     

8.2.1 

Fourniture et pose panneau sandwich, 

constitué de tôles prélaquées 

d'épaisseur 60/100è en couverture et en 

sous-face, et d'une couche d'isolation en 

polystyrène d'épaisseur 5cm. 

    

8.2.2 
Fourniture et pose tôle faîtière 

prélaquée, d'épaisseur 60/100è 
    

8.2.3 
Fourniture et pose tôle bande de rivr 

prélaquée, d'épaisseur 60/100è 
    

8.2.4 
Fourniture et pose tôle pour closoir 

prélaquée, d'épaisseur 60/100è 
    

8.2.5 Gouttière en PVC     

8.2.6 Descente d'Eaux Pluviale en PVC 100     

  TOTAL VIII     
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IX 

CHAPITRE IX: REVÊTEMENTS 

SCELLES -COLLES ET FAUX 

PLAFOND 

    

9.1 
REVÊTEMENTS SCELLES-

COLLES 
    

9.1.1 REVETEMENT AU SOL     

9.1.1.1 
CGCM:Carreaux grès cérame mate de 

30x30 
    

9.1.1.2 
CGCP2:Carreaux grès cérame poli de 

60x60 
    

        

9.1.2 REVETEMENT MURAL     

9.1.2.1 
CGCP1:Carreaux grès cérame poli de 

30x60 
    

        

        

9.2 FAUX PLAFOND     

9.2.3 
SLH : Faux plafond en staff lisse 

hydrofugé 
    

9.2.4 SL+MD: Staff lisse+Molure Décorative     

  TOTAL  IX     

        

X 

CHAPITRE X :MENUISERIES 

BOIS Y COMPRIS  PEINTURE 

GLYCEROPHTALIQUE 

    

10.1.1 
PORTE EN AGGLOMERE DE 

BOIS MASSIF 
    

10.1.1.1 
Porte en bois massif de 80x217.5 à 1 

battant 
    

10.1.1.2 
Porte en bois massif de 90x220 à 1 

battant 
    

  TOTAL  X     

        

XI 

CHAPITRE XI: MENUISERIES 

METALLIQUES Y COMPRIS 

ANTIROUILLE (y compris 

peinture anticorrosion)ET 

PEINTURE 

GLYCEROPHTALIQUE 

    

11.1.1 PORTES METALLIQUES VITREE 

AVEC BARREAUDAGE. 
    

11.1.1.1 

Porte métallique pleine de 300x 300 

coulissantes, y compris accessoires 

complet et toute sujétions de pose 
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11.1.4 
PORTES, FENETRES ET GRILLE  

METALLIQUES  TOLE PLEINE 

OU PERSIENNEE  

    

11.1.4.1 Grille métallique de 60x70     

11.1.4.2 Grille métallique 140x160     

11.1.4.3 Grille métallique de 240 x 50     

        

11.1.7 GARDE CORPS METALLIQUE     

11.1.7.1 Garde corps métallique     

        

11.1.8 MAIN COURANTE METALLIQUE     

11.1.8.1 Main courante métallique     

  TOTAL  XI     

        

XII 
CHAPITRE XII : MENUISERIES 

ALUMINIUM 
    

12.1.2 FENETRE EN ALUMINIUM VITRE      

        

12.1.2.1 Fenêtre en aluminium vitré de 70x70 à 1 

vantail ouvrant à soufflet 
    

12.1.2.2 
Fenêtre en aluminium vitré de 140x160 

à 2 vantaux égaux coulissants     

12.1.2.3 
Fenêtre en aluminium vitré de 500x120 

à 3 vantaux égaux fixe     

12.1.2.4 
Fenêtre en aluminium vitré de 300x120 

à 4 vantaux égaux fixe     

12.1.2.5 
Fenêtre en aluminium vitré de 140x120 

à 1 vantail égal fixe     

  TOTAL  XII     

        

XIII 
CHAPITRE XIII: ELECTRICITE 

COURANT FORT  
    

XIII ELECTRICITE - COURANT FORT     

13.2 Amenée d'énergie     

13.2.1a 

Mise à la terre générale par ceinturage 

en fond de fouille par câblette cuivre de 

29 mm² pour la prise de terre des 

masses y compris liaisons effectives de 

toutes les masses métalliques du 

bâtiment  et toute sujétion 
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13.2.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA  et filerie 

encastré y compris boîtes de tirage, 

boîtes d'encastrement, les amenées 

d'énergie au droit des interrupteurs, d' 

appareils d'éclairage, de prises de 

courant, des appareils et appareillages 

de climatisation et ventilation  etc. y 

compris les chemins de câbles et toute 

sujétion pour la réalisation complète des 

installations électriques du RDC du 

bâtiment. 

    

13.2.3.2a 

Tableau général basse tension du 

bâtiment administratif (TBGT-A) 

conformément au descriptif et toute 

sujétion 

    

13.2.4.2a 

Alimentation (depuis le TGCO) pour 

vidéoprojecteur en câble de type U1000 

R2V 3x2,5 mm²; y compris conduit 

ICTA, tout accessoires et toute sujétion 
    

13.3 AppareilS d'éclairage     

13.4 Appareillages electriques     

13.5 Protection contre la foudre     

13.5.1 

Protection contre les coups de foudre 

direct par paratonnerre y compris 

descente en en  méplat  étamé 30x2, 

tube de protection du ruban à 2 m du 

sol, joint de contrôle, crampons, mise à 

la terre en patte d'oie, interconnexion 

avec la terre du bâtiment et toute autre 

sujétion  

    

  TOTAL XIII     

        

        

XIV 
CHAPITRE XIV: COURANTS  

FAIBLES 
    

14.1 
Réseau Informatique -téléphonie 

IP et courant ondulé     

14.1.1 
Branchement au réseau public y compris 

toutes sujétions     
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14.1.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA et câble 

UTP categorie 6A encastré  y compris 

boîtes d'encastrement et toute sujétion 

de pose pour la réalisation complète des 

installations informatiques et de 

téléphonie IP y compris leur 

raccordement à l'armoire de brassage 

informatique AI0 situé dans le local 

technique au RDC 

    

14.1.3.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA  et filerie 

encastré y compris boîtes de tirage, 

boîtes d'encastrement,  pour 

l'alimentation des prises de courant 

2P+T avec détrompeur du niveau RDC, 

y compris  leur raccordement au 

tableau courant ondulé  TGCO situé 

dans le local technique; les alimentations 

de l'armoire informatique AI0 et de 

toute les centrales de détection et de 

sécurité;  et toute sujétion  

    

14.1.4.1a 

Tableau général courant ondulé du RDC 

(TGCO) conformément au descriptif y 

compris toute sujétion 
    

14.1.5.1a 

 Fourniture et pose d'une armoire de 

brassage pour les réseaux informatique, 

de téléphonie IP et de vidéosurveillance, 

y compris l'enveloppe en baie vitré, les 

panneaux de brassage 24 ports RJ45 

Cat. 6, les Switch professionnel 

10/100/1000Mbps, 24 ports PoE + 4 

ports SFP et tout autre accessoire de 

pose et toutes sujétions 

    

14.1.6 

Fourniture et pose d'un onduleur à 

entrée et sortie triphasée de capacité 

10 Kva 

    

14.1.7 

Fourniture et pose d'un 

autocommutateur pour l'ensemble du 

bâtiment et toute sujétion 

    

14.1.8a 

Liaison BT TGBT-A / onduleur par câble 

U 1000 R2V  y compris toute sujétion 

de pose 

    

14.1.9a 

Liaison BT onduleur OND / TGCO par 

câble U 1000 R2V  y compris toute 

sujétion de pose 
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14.1.10a 

Fourniture et pose de poste de travail 

équipé de:  1 prise de téléphone RJ45 , 1 

prise informatique RJ45 , 2 prises de 

courant 2P+T avec détrompeur . 
    

14.1.12 

Bloc de prises compremant: une prise 

de courant 2P+T 16A, une prise HDMI, 

et une prise VGA ; y compris son 

raccordement au vidéoprojecteur 

plafonnier, tout accessoires et toute 

sujétion 

    

14.2 Detection et Alarme  incendie     

14.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA et filerie 

encastré  y compris boîtes de tirage et 

d'encastrement et toute sujétion de 

pose pour les installations complète du 

réseau de détection et alarme incendie. 

    

14.2.2 

Fourniture et pose d'une centrale de 

sécurité incendie type adressable  

suivant descriptif y compris toutes 

sujétions 

    

14.2.3 
Détecteur automatique à principe 

optique adressable et toute sujétion 
    

14.2.5 
Déclencheur manuel à membrane 

adressable et toute sujétion 
    

14.2.6 
Indicateur d'action adressable et toute 

sujétion 
    

14.2.7 
Diffuseur sonore émettant le son 

(avertisseur sonore) et toute sujétion 
    

14.3 Vidéosurveillance     

14.3.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA  et câble 

UTP catégorie 6 encastré y compris 

boîtes de tirage, boîtes d'encastrement,  

pour l'alimentation des caméras y 

compris  leur raccordement à l'armoire 

de brassage informatique situé dans le 

local technique au RDC, accessoires 

d'installation du réseau de 

vidéosurveillance et toute sujétion  

    

14.3.2a 
Caméra   antivandale avec caisson de 

protection y compris toute sujétion  
    

14.3.2b 
Caméra IP dôme fixe + IR ; y compris 

toute sujétion  
    

14.3.2c 
Caméra IP dôme PTZ +IR; y compris 

toute sujétion  
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14.3.3 

Fourniture et pose d'une Station de 

travail dédiée, de Serveur de 

vidéosurveillance, logiciel de 

visualisation, d’un écran de visualisation 

et d'un enregistreur, y compris toutes 

sujétions.  

    

14.3.4 

Fourniture et pose de Switch 

10/100/1000Mbps, 24 ports PoE + 4 

ports SFP dont 2 équipés, rackable; de 

panneaux de brassage 24 ports RJ45 

Cat. 6 

    

14.3.5 

Fourniture et pose de Joystick de 

vidéosurveillance, tiroir optique 24 

ports SC + 6 jarretièresSC/LC y 

compris tout autre accessoires et toute 

sujétion 

    

14.3.6 

Mise en œuvre, configuration, essais et 

tests de bon fonctionnement du 

système de vidéosurveillance 

    

14.4 Contrôle d'Accès (sans objet)     

        

14.5 Sonorisation      

14.5.1 

Fourniture et pose d'ensemble 

fourreautage, câbles, boîtes de tirage et 

d'encastrement; accessoires 

d'installation de la sonorisation y 

compris toutes sujétions 

    

14.5.2 

Fourniture et pose de Rack de 

sonorisation 21U - 19" avec roulette, 

assemblé, monté y compris toutes 

sujétions 

    

14.5.3 
Fourniture et pose de Console pupitre 

microphone sélectif 6 zones     

14.5.4 

Fourniture et pose de de Lecteur 

enregistreur numérique MP3 (avec 

interface) 

    

14.5.5 

Fourniture et pose de Combiné multi-

sources Tuner AM/FM + lecteur audio 

vidéo (CD/DVD) + lecteur USB/carte 

SD 

    

14.5.6 

Fourniture et pose de Matrice de pré-

amplification et commutation audio-

numérique (avec DSP) 8 entrées/8 

sorties 

    

14.5.7 
Fourniture et pose d'Amplificateur de 

puissance ligne 100V, 4x100W     

14.5.8 
Fourniture et pose de Haut-Parleur 

plafonier encastrable, 8w/100V     

14.5.9 
Fourniture et pose de Casque pour 

écoute 
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  TOTAL XIV     

        

XV 
CHAPITRE XV: CLIMATISATION 

ET VENTILATION 
    

15.1 

Fourniture et pose d'un ensemble 

d'unités intérieure et extérieure type 

split system mural de puissance 

frigorifique 2,5kW ; y compris les 

liaisons frigorifiques, dismatic, tout 

accessoires de pose et toute sujétion 

    

15.3 

Fourniture et pose d'un ensemble 

d'unités intérieure et extérieure type 

split system mural de puissance 

frigorifique 5kW ; y compris les liaisons 

frigorifiques, dismatic, tout accessoires 

de pose et toute sujétion 

    

15.9 

Fourniture et pose d'unité intérieure 

type split system cassette de puissance 

frigorifique 7,1kW ; y compris les 

liaisons frigorifiques, télecommande, 

tout accessoires de pose et toute 

sujétion 

    

15.12 

Fourniture et pose d'unité extérieure 

type multi-split de puissance frigorifique 

14 kW ; y compris les liaisons 

frigorifiques, télecommande, tout 

accessoires de pose et toute sujétion 

    

15.15 Brasseur d'air type plafonnier      

15.16 

Extracteur d'air type mural  ; y compris 

tout accessoires de pose et toute 

sujétions. 

    

15.17 

Fourniture et pose d'unité intérieure 

type split system mural de puissance 

frigorifique 7,1kW; y compris les liaisons 

frigorifiques, télecommande, tout 

accessoires de pose et toute sujétion 

    

  TOTAL XV     

        

        

XVI 
CHAPITRE XVI: PLOMBERIE - 

SANITAIRE - ASSAINISSEMENT 
    

16.1 

RESEAU DE DISTRIBUTION EAU 

FROIDE SANITAIRE/ INCENDIE, 

ET APPAREILS/ACCESSOIRES 

SANITAIRES 

    

16.1.1 

Terrassement pour réseau de 

distribution eau froide sanitaire et 

réseau incendie   
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16.1.1.1 

 Implantation, fouilles, remblai, 

fourniture et pose de grillage 

avertisseur bleu pour réseau d'eau 

froide sanitaire 

    

16.1.2 

Fourniture et pose de canalisations 

enterrées pour réseau eau froide 

sanitaire et réseau humide 

incendie 

    

16.1.2.1 

Fourniture et pose tuyauterie PPR PN 

10  pour alimentation en eau froide 

sanitaire  

    

16.1.3 

Canalisations eau froide sanitaire et 

colonne humide incendie en 

élévation et cheminant en faux 

plafond 

    

16.1.3.1 

Tuyauterie en PPR PN10 en élévation et 

cheminant en faux plafond pour eau 

froide sanitaire  

    

16.1.4 

Fourniture et pose de pièces 

spéciales pour le réseau eau froide 

sanitaire et réseau incendie y 

compris toutes sujéttions 

    

16.1.4.1 

Fourniture et pose de pièces spéciales 

pour le réseau eau froide sanitaire y 

compris toutes sujéttions 

    

16.1.5 

Fourniture et pose de tuyauterie de 

distributions intérieure en PPR  PN 

10 pour eau froide sanitaire  y 

compris toutes sujéttions 

    

16.1.5.1 

Fourniture et pose de tuyauterie de 

distributions intérieure en PPR  PN 10 

pour eau froide sanitaire  y compris 

raccordement  toutes sujéttions 

    

16.1.6 

FOURNITURE ET POSE 

D'APPAREILS ET ACCESSOIRES 

SANITAIRES Y  COMPRIS 

ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE POSE 

ET DE RACCORDEMENT (bride, 

cône, té, vanne,  etc.) TOUTES 

SUJETIONS COMPRISES 

    

16.1.6.1 

FOURNITURE ET POSE 

D'APPAREILS Y  COMPRIS 

ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE POSE 

ET DE RACCORDEMENT (bride, 

cône, té, vanne,  etc.) TOUTES 

SUJETIONS COMPRISES 

    

16.1.6.1.1 WC à l'anglaise     
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16.1.6.1.2 WC pour Handicapé     

16.1.6.1.3 Lavabo     

16.1.6.1.4 Lavabo double     

16.1.6.1.5 Lavabo pour handicapé     

16.1.6. 2 

FOURNITURE ET POSE  

ACCESSOIRES SANITAIRES Y  

COMPRIS ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE POSE 

ET DE RACCORDEMENT (bride, 

cône, té, vanne,  etc.) TOUTES 

SUJETIONS COMPRISES 

    

16.1.6. 2.1 Barre pour handicapé     

16.1.6. 2.2 Miroir de 50 x 60     

16.1.6. 2.3 Porte papier hygiénique     

16.1.6. 2.4 balai et porte balai WC     

16.1.6. 2.5 Porte savon liquide     

16.1.6. 2.6 Tablette de lavabo     

16.1.6. 2.7 siphon au sol (diamètre 40)     

        

16.2  

EVACUATION DES EAUX  

USEES, EAUX VANNES ET 

EAUX PLUVIALES 

    

16.2.1 
Evacuations eaux usées et eaux 

vannes  
    

16.2.1.1  

Travaux de terrassement:  Implantation, 

fouilles,fourniture de lit de sable, 

remblai,   et pose de grillage avertisseur 

marron 

    

16.2.1.2 

Fourniture et pose de PVC rigide PN4 

épaisseur mini de 2 mm d’évacuation 

des eaux usées et eaux vannes y 

compris accessoires de pose et de 

raccordement 

    

16.2.3  

Ouvrages d'évacuation et de 

traitement des eaux usées et eau 

vannes et pluviales: regards, 

receptacle et fosses septiques 

    

16.2.3 .1  Regards      

  Regards 60x60xVariable     

  Regards 120x120xVariable     

        

16.2.3 .2 Receptacles      

  Regard EP 60x60x60     

        

16.2.3 .3 Fosse septique et puisards     

  
Construction d'une Fosse septique 20 

usagers 
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Construction d'une Fosse septique 6 

usagers 
    

  
Construction d'un Puisard (diamètre 

2m- prof 3m) 
    

  
Construction d'un Puisard (diamètre 

1,5m- prof 2m) 
    

  TOTAL XVI     

        

XVII CHAPITRE XVII: PEINTURE     

17.1 
PA: Peinture mate au copolymère 

acrylique en dispersion aqueuse  
    

17.5 PV: Peinture  vinylique sur faux plafond     

17.8 PI: Plaque d'identitification de l'ouvrage      

  TOTAL XVII     

        

  TOTAL GENERAL     

 

4. BASSIN DE RETENTION D'EAU 120m3 

N° DESIGNATION 
PRIX EN 

CHIFFRES 

 PRIX EN 

LETTRES 

        

0 
INSTALLATION ET REPLI DE 

CHANTIER 
    

1-1 Installation et repli de chantier     

  TOTAL I     

        

2 TRAVAUX DE TERRASSEMENT     

2-1 

Fouille en excavation en terrain de toutes 

natures, y compris dressage du fond et des 

parois 

    

  

Remblai de terre avec reprise, épandage, 

réglage par couche de 20 cm, compactage avec 

arrosage pour comblement des fouilles, y 

compris toutes sujétions de mise en œuvre 

    

2-2 Remblai compacté provenant de déblai     

  

Ces remblais seront exécutés et bien 

compactés par couches ne dépassant pas 15 cm. 

Les terres nécessaires pour combler les vides 

autours de l'ouvrage proviendront en priorité si 

leurs qualités le permettent, des déblais en 

pleine masse issue des fouilles 

    

2-3 Evacuation des terres excédentaires     
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Evacuation des terres excédentaires dans un 

lieu agrée quelle que soit la distance, y compris 

toutes sujétions de mise en œuvre.        

    

  TOTAL II     

        

V 
CHAPITRE V:  BETON ARME EN 

ELEVATION 
    

3 TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE     

3-1 Béton de propreté     

  

Béton de propreté dosé à 150 kg /m3 de 

ciment CEMI 42,5 coulé à même le sol, y 

compris approche, pilonnage sans emploi de 

banche ni de coffrage, et toutes sujétions de 

mise en œuvre. 

    

3-2 Béton dosé à 350 kg/m3 de CEMI 42,5     

  

Béton dosé à 350 Kg/m3 de ciment CEMI 42,5, 

y compris pervibration et toutes sujétions de 

mise en œuvre 

    

3-3 Acier pour armature     

  

Armature en acier à haute adhérence de tout 

diamètre, y compris coupe, façonnage, ligature 

en fil de fer recuit, mise en place et toutes 

sujétions de mise en œuvre 

    

3-4 Coffrage      

  

Coffrages soignés en contre-plaqué y compris 

buttage, étaiement, décoffrage et toutes 

sujétions de mise en œuvre 

    

3-5 Hérisonnage     

  

Fourniture et mise en œuvre d'hérissonnage en 

en tout-venant 0/40 d'épaisseur 0.20m fermé 

par une couche de sable  y compris réglage, et 

toutes sujétions de mis en œuvre. 

    

3-6 Chape étanche au mortier dosé à 400kg/m3     

  

Fourniture et mise en œuvre de chape étanches 

au mortier dosé à 400 kg/m3 de CEM II 22,5, 

avec adjonction des produits SIKA ou similaire. 

    

3-7 Enduit de ragréage     

  Application d'un enduit de ragréage     

3-7 Maçonnerie de moellon     

  
Fourniture et mise en œuvre maçonnerie de 

moellon y compris toutes sujétions 
    

3-8 

Fourniture et pose de film polyane 180µm  avec 

remontée périphérique y compris toutes 

sujétions 
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Feuille de polyane servant à arreter la 

remontée des eaux capillaire.Elle doit résister 

au micro poinçonnement dù à l'ecrasement,sans 

perdre son étancheité 

    

  TOTAL III     

        

4 Verre acrylique PMMA     

4-1 

Fourniture et  pose de PMMA 100mm 

3000x1300mm + le collage structurel et 

SIKAGARD  

    

  TOTAL VI     

        

  TOTAL GENERAL     

 

BORDEREAUX QUANTITATIF ET ESTIMATIF 

 

PROJET DE  CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE TRAITEMENT DE CUIR A SOAVINIMERINA 

MAHITSY, ANTANANARIVO, MADAGASCAR 

RECAPITULATIF DU DEVIS ESTIMATIF DU SITE SOAVINIMERINA MAHITSY 

N°  
ITEM 

OUVRAGE 
OUVRAGES  MONTANT  

 

    (En tous corps d'état)  

0 .0 
INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER ET 

TRAVAUX PREPARATOIRES 
   

1 .1 USINE DE TRANSFORMATION    

2 .2 CENTRE DE FORMATION    

3 .3 ENTREPOT DE STOCKAGE et TANNAGE     

4 .4 BASSIN DE RETENTION D'EAU 120m3    

TOTAL GENERAL HT    
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               0: INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES 

N° DESIGNATION U  QTE  

PRIX 

UNITAIRE 

EN ARIARY 

 PRIX 

TOTAL EN 

ARIARY  

I 
CHAPITRE I :  INSTALLATION 

DE CHANTIER 
        

            

1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES         

1.1.1a 
Installations et fonctionnement du 

chantier 
FF 1     

1.1.2 

Mobilisation et prise en charge d'un 

Bureau de Contrôle Technique (BTC) 

agrée , et souscription à une 

assurance décennale des ouvrages  

FF 1     

1.1.3 

Frais des plans d'exécution, des essais 

sur matériaux et dossier des ouvrages 

exécutés (DOE)  

FF 1     

  TOTAL 1         

            

II 

CHAPITRE II :TRAVAUX 

PREPARATOIRES - 

AMENAGEMENTS 

EXTERIEURS ET, VOIRIES ET 

RESEAUX DIVERS (VRD) 

        

1 TRAVAUX PREPARATOIRES         

1.1 
Décapage des terres végétales jusqu'à 

20cm d'épaisseur  
m2 1 270        

1.2 Arrachement d'arbres existant U           46       

1.3 
Déplacement ouvrages existant 

FFT 
1 

                           

-      

                                

-      

1.4 
Démolition construction existante et 

évacuation des déchets FFT 1 

                           

-      

                                

-      

1.5 

Provision pour deplacement des 

reseaux et reservations pour reseaux 

electiques Prov 1 

                           

-      

                                

-      

1.6 

Provision pour deplacement des 

reseaux et reservations pour reseaux 

d'eaux Prov 1 

                           

-      

                                

-      

1.7 

Provision pour deplacement des 

reseaux et reservations pour reseaux 

telephoniques Prov 1 

                           

-      

                                

-      

1.8 
Déblai 

FFT 
1 

  
                                

-      

1.9 
Remblai provenant de déblai 

FFT 
1 

  
                                

-      

1.12 

Provision pour pour la sensibilisation 

de la population contre les IST, VIH- 

SIDA et Covid-19 

Prov 1   
                                

-      

  
  

      
                                

-      

2 
AMENAGEMENT EXTERIEUR 

      
                                

-      
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2.1 
Espaces verts 

m2 
        

477,2    
  

                                

-      

2.3 
couverture en auto-blocant 

m2 
     1 

881,0    
  

                                

-      

2.4 
Hérissonnage en pierres sèches de 

dimensions 40/70 
m3 

        

140,1    
  

                                

-      

3 

ASSAINISSEMENT EAUX 

PLUIVIALES, EAUX USEES, 

EAUX VANNES 

      
                                

-      

3.2.4a 
Regard EP 45x45x45 

u 
           

9,0    
  

                                

-      

3.2.4.c 
Regard EP 60x60x110 

u 
          

12,0    
  

                                

-      

3.3 Caniveau          

3.3.1 Caniveau 50 X 50         

3.3.1.b 
Couvert 

ml 
        

621,7    
  

                                

-      

3.3.1.c 
A grille removable 

ml 
          

13,6    
  

                                

-      

3.4 Cunette         

3.4.1 
Cunette 60 x 15 

ml 
          

19,6    
  

                                

-      

3.5 
Fourniture et pose de Buse et 

toutes sujétions   
      

3.5.1 
Buse Ø200 

ml 
          

20,0    
  

                                

-      

4 VOIRIE         

4.1 
Chaussée bétonné dosé à 350 kg/m3 

m3 
        

141,7    
  

                                

-      

4.2 
Béton ordinaire dosé à 250 kg/m3 

m3 
        

106,3    
  

                                

-      

4.3 
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 

m3 
          

18,8    
  

                                

-      

4.4 
Pavée en moellon 14X20X14 

m2 
     1 

627,0    
  

                                

-      

            

  TOTAL II       
                                

-      

            

III 
CHAPITRE III :  REPLI DE 

CHANTIER 
        

            

III.1 TRAVAUX DE REPLI         

III.1.1a Repli et mise au propre du site FFT 1   
                                

-      

  TOTAL III       
                                

-      

            

  TOTAL GENERAL       
                                

-      
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2 : USINE DE TRANSFORMATION 

N° DESIGNATION U  QTE  

 PRIX 

UNITAIRE EN 

ARIARY  

 PRIX 

TOTAL 

EN 

ARIARY  

            

III 

CHAPITRE III  : TRAVAUX 

PREPARATOIRES ET 

TERRASSEMENTS 

        

3.1 

Terassement général de la zone 

d'implantation des ouvrages du 

lot et toutes sujétions 

ff           1,00        

3.2 Implantation de l'ouvrage ff           1,00        

3.3 
Fouilles en puits  pour semelles 

isolées 
m³         21,60        

3.4 Fouilles en rigoles pour fondation m³         52,32        

3.5 
Remblai compacté provenant des 

deblais 
m³         17,44        

3.6 
Remblai compacté avec apport de 

terres 
m³              -          

3.7 
Dépose des murs existant en 

maçonnerie de brique, ép 20 
m²       432,00        

3.8 
Dépose des murs existant en 

maçonnerie de brique, ép 10 
m²       172,80        

3.9 

Dépose des menuiseries 

existantes, en menuiseries 

métallique 

ff           1,00        

3.10 

Dépose de la charpente 

métallique et de la toiture 

existante 

ff           1,00        

3.11 

Dépose du réseau 

d'assainissement existant, y 

compris fosse septique et puisard 

ff           1,00        

  TOTAL III         

            

IV 

CHAPITRE IV: 

FONDATIONS ET 

INFRASTRUCTURES 

        

4.1 
Béton de propreté dosé à 250 

kg/m3 
m³           8,12        

4.2 
Béton armé pour semelles isolées 

dosé à 350 kg/m3 
m³         16,20        

4.3 
Béton armé pour semelles filantes 

dosé à 350 kg/m3 
m³       

4.4 
Béton armé pour longrines dosé à 

350 kg/m3 
m³         36,48        
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4.5 

Fourniture et mise en œuvre 

d'hérissonnage en tout-venant 

0/40,  éps: 0,15 m  sous dallage, y 

compris compactage et toute 

sujétion de mise en œuvre 

m³       113,85        

4.6 

Fourniture et pose couche de 

sables de 4cm d'épaisseur, y 

compris toutes sujétions de pose 

m³         30,36        

4.7 

Fourniture et pose couche de 

gravillon de 4cm  d'épaisseur, y 

compris toutes sujétions de pose 

m³         30,36        

4.8 

Fourniture et pose de film 

polyane 180µm  avec remontée 

périphérique y compris toutes 

sujétions 

m²       759,00        

4.9 

Béton armé pour dallage au sol  y 

compris renfort de dallage dosé 

350 kg/m3 

m³       113,85        

4.10 
Béton armé pour rampe dosé à 

350 kg/m3  
m³           3,72        

4.11 

Béton armé pour 

emmarchements dosé à 350 

kg/m3 

m³              -          

4.12 
Béton armé pour bêches terrasse 

dosé à 350 kg/m3 
m³              -          

4.13 
Maçonneries de soubassement en 

agglos pleins de 20x20x40 
m²         58,10        

4.14 

Mise en œuvre de joint de 

dilatation en fondation y compris 

toutes sujetions et traitements 

divers 

ml         26,20        

  TOTAL IV         

            

V 
CHAPITRE V:  BETON 

ARME EN ELEVATION 
        

5.1 
Béton armé pour poteaux et 

raidisseurs dosé à 350 kg/m3 
m³           8,64        

5.2 

Béton armé pour  chainage 

d'appui des fenêtres dosé à 350 

kg/m3 

m³           3,36        

5.3 
Béton armé pour chaînage haut et 

linteaux dosé 350 kg/m3 
m³         16,20        

  TOTAL V         

            

VI 

CHAPITRE VI: 

MACONNERIES EN 

ELEVATION 

        

6.1 
Maçonneries en agglos creux de 

20 x 20 x 40 
m²       840,00        
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6.2 
Maçonnerie en agglos creux de 15 

x 20 x 40 
m²       216,00        

  TOTAL VI         

            

VII 
CHAPITRE VII:  ENDUITS 

ET CHAPES 
        

7.1 ENDUITS         

7.1.1 
Enduits  exterieur (ep=2,5cm) y 

compris traitements divers 
m²    1 056,00        

            

7.2 CHAPES         

7.2.1 
CC:Chape de ciment finition 

antidérapante sur sol  
m²       759,00        

  TOTAL VII         

            

VIII 

CHAPITRE VIII: 

CHARPENTE - 

COUVERTURE - 

ETANCHEITE 

        

8.1 CHARPENTE         

8.1.1 CHARPENTE METALLIQUE         

8.1.1.1 

Pannes en IPN 80 y compris 

élements de fixation sur 

poutrelles et platines pour 

scellement dans le béton, 

traitement à l'anti-rouille(y 

compris peinture anticorrosion), 

peinture glycérophtalique et 

toutes sujétions 

ff           1,00        

8.1.1.3 

Fourniture et montage charpente 

métallique en cornière accolée en 

acier y compris platines pour 

scellement dans le béton, 

traitement à l'anti-rouille(y 

compris peinture anticorrosion), 

peinture glycérophtalique et 

toutes sujétions 

ff           1,00        

            

8.2 COUVERTURE         

8.2.1 

Fourniture et pose panneau 

sandwich, constitué de tôles 

prélaquées d'épaisseur 60/100è 

en couverture et en sous-face, et 

d'une couche d'isolation en 

polystyrène d'épaisseur 5cm. 

m²       194,40        

8.2.2 
Fourniture et pose tôle faîtière 

prélaquée, d'épaisseur 60/100è 
ml         43,20        
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8.2.3 

Fourniture et pose tôle bande de 

rivr prélaquée, d'épaisseur 

60/100è 

ml         88,00        

8.2.4 

Fourniture et pose tôle pour 

closoir prélaquée, d'épaisseur 

60/100è 

ml         43,20        

8.2.5 Gouttière en PVC ml         43,20        

8.2.6 
Descente d'Eaux Pluviale en PVC 

100 
ml         32,00        

  TOTAL VIII         

            

IX 

CHAPITRE IX: 

REVÊTEMENTS SCELLES -

COLLES ET FAUX 

PLAFOND 

        

9.1 
REVÊTEMENTS SCELLES-

COLLES 
        

9.1.1 REVETEMENT AU SOL         

9.1.1.1 
CGCM:Carreaux grès cérame 

mate de 30x30 
m²         28,44        

9.1.1.2 
CGCP2:Carreaux grès cérame 

poli de 60x60 
m²         31,65        

            

9.1.2 REVETEMENT MURAL         

9.1.2.1 
CGCP1:Carreaux grès cérame 

poli de 30x60 
m²         12,50        

            

            

9.2 FAUX PLAFOND         

9.2.3 
SLH : Faux plafond en staff lisse 

hydrofugé 
m²         28,44        

9.2.4 
SL+MD: Staff lisse+Molure 

Décorative 
m²         31,65        

  TOTAL  IX         

            

X 

CHAPITRE X 

:MENUISERIES BOIS Y 

COMPRIS  PEINTURE 

GLYCEROPHTALIQUE 

        

10.1.1 
PORTE EN AGGLOMERE 

DE BOIS MASSIF 
        

10.1.1.1 
Porte en bois massif de 80x217.5 

à 1 battant 
U           9,00        

10.1.1.2 
Porte en bois massif de 90x220 à 

1 battant 
U         15,00        

  TOTAL  X         
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XI 

CHAPITRE XI: 

MENUISERIES 

METALLIQUES Y COMPRIS 

ANTIROUILLE (y compris 

peinture anticorrosion)ET 

PEINTURE 

GLYCEROPHTALIQUE 

        

11.1.1 

PORTES METALLIQUES 

VITREE AVEC 

BARREAUDAGE. 

        

11.1.1.1 

Porte métallique pleine de 300x 

300 coulissantes, y compris 

accessoires complet et toute 

sujétions de pose 

U           4,00        

            

11.1.4 

PORTES, FENETRES ET 

GRILLE  METALLIQUES  

TOLE PLEINE OU 

PERSIENNEE  

        

11.1.4.1 Grille métallique de 60x70 U           6,00        

11.1.4.2 Grille métallique 140x160 U           9,00        

11.1.4.3 Grille métallique de 240 x 50 U           7,00        

            

11.1.7 
GARDE CORPS 

METALLIQUE 
        

11.1.7.1 Garde corps métallique ml              -          

            

11.1.8 
MAIN COURANTE 

METALLIQUE 
        

11.1.8.1 Main courante métallique ml              -          

  TOTAL  XI         

            

XII 
CHAPITRE XII : 

MENUISERIES ALUMINIUM 
        

12.1.2 
FENETRE EN ALUMINIUM 

VITRE  
        

            

12.1.2.1 

Fenêtre en aluminium vitré de 

70x70 à 1 vantail ouvrant à 

soufflet 

U           6,00        

12.1.2.2 

Fenêtre en aluminium vitré de 

140x160 à 2 vantaux égaux 

coulissants 

U           9,00        

12.1.2.3 
Fenêtre en aluminium vitré de 

500x120 à 3 vantaux égaux fixe U           2,00        

12.1.2.4 
Fenêtre en aluminium vitré de 

300x120 à 4 vantaux égaux fixe U           2,00        
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12.1.2.5 
Fenêtre en aluminium vitré de 

140x120 à 1 vantail égal fixe U           2,00        

  TOTAL  XII         

            

XIII 

CHAPITRE XIII: 

ELECTRICITE COURANT 

FORT  

        

XIII 
ELECTRICITE - COURANT 

FORT 
        

13.2 Amenée d'énergie         

13.2.1a 

Mise à la terre générale par 

ceinturage en fond de fouille par 

câblette cuivre de 29 mm² pour la 

prise de terre des masses y 

compris liaisons effectives de 

toutes les masses métalliques du 

bâtiment  et toute sujétion 

Ens           1,00        

13.2.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble 

de fourreautage en tube ICTA  et 

filerie encastré y compris boîtes 

de tirage, boîtes d'encastrement, 

les amenées d'énergie au droit 

des interrupteurs, d' appareils 

d'éclairage, de prises de courant, 

des appareils et appareillages de 

climatisation et ventilation  etc. y 

compris les chemins de câbles et 

toute sujétion pour la réalisation 

complète des installations 

électriques du RDC du bâtiment. 

Ens           1,00        

13.2.3.2a 

Tableau général basse tension du 

bâtiment administratif (TBGT-A) 

conformément au descriptif et 

toute sujétion 

U           1,00        

13.2.4.2a 

Alimentation (depuis le TGCO) 

pour vidéoprojecteur en câble de 

type U1000 R2V 3x2,5 mm²; y 

compris conduit ICTA, tout 

accessoires et toute sujétion 

U           1,00        

13.3 AppareilS d'éclairage Ens          1,00        

13.4 Appareillages electriques Ens          1,00        

13.5 Protection contre la foudre         

13.5.1 

Protection contre les coups de 

foudre direct par paratonnerre y 

compris descente en en  méplat  

étamé 30x2, tube de protection 

du ruban à 2 m du sol, joint de 

contrôle, crampons, mise à la 

terre en patte d'oie, 

interconnexion avec la terre du 

bâtiment et toute autre sujétion  

Ens           1,00        
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  TOTAL XIII         

            

            

XIV 
CHAPITRE XIV: 

COURANTS  FAIBLES 
        

14.1 

Réseau Informatique -

téléphonie IP et courant 

ondulé 

        

14.1.1 
Branchement au réseau public y 

compris toutes sujétions Ens           1,00        

14.1.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble 

de fourreautage en tube ICTA et 

câble UTP categorie 6A encastré  

y compris boîtes d'encastrement 

et toute sujétion de pose pour la 

réalisation complète des 

installations informatiques et de 

téléphonie IP y compris leur 

raccordement à l'armoire de 

brassage informatique AI0 situé 

dans le local technique au RDC 

ens           1,00        

14.1.3.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble 

de fourreautage en tube ICTA  et 

filerie encastré y compris boîtes 

de tirage, boîtes d'encastrement,  

pour l'alimentation des prises de 

courant 2P+T avec détrompeur 

du niveau RDC, y compris  leur 

raccordement au tableau courant 

ondulé  TGCO situé dans le local 

technique; les alimentations de 

l'armoire informatique AI0 et de 

toute les centrales de détection 

et de sécurité;  et toute sujétion  

ens           1,00        

14.1.4.1a 

Tableau général courant ondulé 

du RDC (TGCO) conformément 

au descriptif y compris toute 

sujétion 

ens           1,00        

14.1.5.1a 

 Fourniture et pose d'une 

armoire de brassage pour les 

réseaux informatique, de 

téléphonie IP et de 

vidéosurveillance, y compris 

l'enveloppe en baie vitré, les 

panneaux de brassage 24 ports 

RJ45 Cat. 6, les Switch 

professionnel 10/100/1000Mbps, 

24 ports PoE + 4 ports SFP et 

tout autre accessoire de pose et 

toutes sujétions 

ens           1,00        
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14.1.6 

Fourniture et pose d'un onduleur 

à entrée et sortie triphasée de 

capacité 10 Kva 

u           1,00        

14.1.7 

Fourniture et pose d'un 

autocommutateur pour 

l'ensemble du bâtiment et toute 

sujétion 

u           1,00        

14.1.8a 

Liaison BT TGBT-A / onduleur 

par câble U 1000 R2V  y compris 

toute sujétion de pose 

ens           1,00        

14.1.9a 

Liaison BT onduleur OND / 

TGCO par câble U 1000 R2V  y 

compris toute sujétion de pose 

ens           1,00        

14.1.10a 

Fourniture et pose de poste de 

travail équipé de:  1 prise de 

téléphone RJ45 , 1 prise 

informatique RJ45 , 2 prises de 

courant 2P+T avec détrompeur . 

u         10,00        

14.1.12 

Bloc de prises compremant: une 

prise de courant 2P+T 16A, une 

prise HDMI, et une prise VGA ; y 

compris son raccordement au 

vidéoprojecteur plafonnier, tout 

accessoires et toute sujétion 

U           2,00        

14.2 
Detection et Alarme  

incendie 
        

14.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble 

de fourreautage en tube ICTA et 

filerie encastré  y compris boîtes 

de tirage et d'encastrement et 

toute sujétion de pose pour les 

installations complète du réseau 

de détection et alarme incendie. 

ens           1,00        

14.2.2 

Fourniture et pose d'une centrale 

de sécurité incendie type 

adressable  suivant descriptif y 

compris toutes sujétions 

ens           1,00        

14.2.3 

Détecteur automatique à principe 

optique adressable et toute 

sujétion 

u           5,00        

14.2.5 
Déclencheur manuel à membrane 

adressable et toute sujétion 
u           3,00        

14.2.6 
Indicateur d'action adressable et 

toute sujétion 
u           3,00        

14.2.7 

Diffuseur sonore émettant le son 

(avertisseur sonore) et toute 

sujétion 

u           2,00        

14.3 Vidéosurveillance         
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14.3.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble 

de fourreautage en tube ICTA  et 

câble UTP catégorie 6 encastré y 

compris boîtes de tirage, boîtes 

d'encastrement,  pour 

l'alimentation des caméras y 

compris  leur raccordement à 

l'armoire de brassage 

informatique situé dans le local 

technique au RDC, accessoires 

d'installation du réseau de 

vidéosurveillance et toute 

sujétion  

ens           1,00        

14.3.2a 

Caméra   antivandale avec caisson 

de protection y compris toute 

sujétion  

u           2,00        

14.3.2b 
Caméra IP dôme fixe + IR ; y 

compris toute sujétion  
u           2,00        

14.3.2c 
Caméra IP dôme PTZ +IR; y 

compris toute sujétion  
u           2,00        

14.3.3 

Fourniture et pose d'une Station 

de travail dédiée, de Serveur de 

vidéosurveillance, logiciel de 

visualisation, d’un écran de 

visualisation et d'un enregistreur, 

y compris toutes sujétions.  

ens           1,00        

14.3.4 

Fourniture et pose de Switch 

10/100/1000Mbps, 24 ports PoE + 

4 ports SFP dont 2 équipés, 

rackable; de panneaux de 

brassage 24 ports RJ45 Cat. 6 

ens           1,00        

14.3.5 

Fourniture et pose de Joystick de 

vidéosurveillance, tiroir optique 

24 ports SC + 6 jarretièresSC/LC 

y compris tout autre accessoires 

et toute sujétion 

ens           1,00        

14.3.6 

Mise en œuvre, configuration, 

essais et tests de bon 

fonctionnement du système de 

vidéosurveillance 

ens           1,00        

14.4 Contrôle d'Accès (sans objet)         

            

14.5 Sonorisation          

14.5.1 

Fourniture et pose d'ensemble 

fourreautage, câbles, boîtes de 

tirage et d'encastrement; 

accessoires d'installation de la 

sonorisation y compris toutes 

sujétions 

ens           1,00        
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14.5.2 

Fourniture et pose de Rack de 

sonorisation 21U - 19" avec 

roulette, assemblé, monté y 

compris toutes sujétions 

u           1,00        

14.5.3 

Fourniture et pose de Console 

pupitre microphone sélectif 6 

zones 

u           1,00        

14.5.4 

Fourniture et pose de de Lecteur 

enregistreur numérique MP3 

(avec interface) 

u           1,00        

14.5.5 

Fourniture et pose de Combiné 

multi-sources Tuner AM/FM + 

lecteur audio vidéo (CD/DVD) + 

lecteur USB/carte SD 

u           1,00        

14.5.6 

Fourniture et pose de Matrice de 

pré-amplification et commutation 

audio-numérique (avec DSP) 8 

entrées/8 sorties 

u           1,00        

14.5.7 

Fourniture et pose 

d'Amplificateur de puissance ligne 

100V, 4x100W 

u           1,00        

14.5.8 

Fourniture et pose de Haut-

Parleur plafonier encastrable, 

8w/100V 

u           3,00        

14.5.9 
Fourniture et pose de Casque 

pour écoute 
u           1,00        

  TOTAL XIV         

            

XV 

CHAPITRE XV: 

CLIMATISATION ET 

VENTILATION 

        

15.1 

Fourniture et pose d'un ensemble 

d'unités intérieure et extérieure 

type split system mural de 

puissance frigorifique 2,5kW ; y 

compris les liaisons frigorifiques, 

dismatic, tout accessoires de pose 

et toute sujétion 

u              -          

15.3 

Fourniture et pose d'un ensemble 

d'unités intérieure et extérieure 

type split system mural de 

puissance frigorifique 5kW ; y 

compris les liaisons frigorifiques, 

dismatic, tout accessoires de pose 

et toute sujétion 

u              -          

15.9 

Fourniture et pose d'unité 

intérieure type split system 

cassette de puissance frigorifique 

7,1kW ; y compris les liaisons 

frigorifiques, télecommande, tout 

accessoires de pose et toute 

sujétion 

u              -          
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15.12 

Fourniture et pose d'unité 

extérieure type multi-split de 

puissance frigorifique 14 kW ; y 

compris les liaisons frigorifiques, 

télecommande, tout accessoires 

de pose et toute sujétion 

u              -          

15.15 Brasseur d'air type plafonnier  u              -          

15.16 

Extracteur d'air type mural  ; y 

compris tout accessoires de pose 

et toute sujétions. 

u              -          

15.17 

Fourniture et pose d'unité 

intérieure type split system mural 

de puissance frigorifique 7,1kW; y 

compris les liaisons frigorifiques, 

télecommande, tout accessoires 

de pose et toute sujétion 

u              -          

  TOTAL XV         

            

            

XVI 

CHAPITRE XVI: 

PLOMBERIE - SANITAIRE - 

ASSAINISSEMENT 

        

16.1 

RESEAU DE 

DISTRIBUTION EAU 

FROIDE SANITAIRE/ 

INCENDIE, ET 

APPAREILS/ACCESSOIRES 

SANITAIRES 

        

16.1.1 

Terrassement pour réseau de 

distribution eau froide 

sanitaire et réseau incendie   

  

  

  

16.1.1.1 

 Implantation, fouilles, remblai, 

fourniture et pose de grillage 

avertisseur bleu pour réseau 

d'eau froide sanitaire 

Ens           1,00        

16.1.2 

Fourniture et pose de 

canalisations enterrées pour 

réseau eau froide sanitaire et 

réseau humide incendie 

        

16.1.2.1 

Fourniture et pose tuyauterie 

PPR PN 10  pour alimentation en 

eau froide sanitaire  

Ens           1,00        

16.1.3 

Canalisations eau froide 

sanitaire et colonne humide 

incendie en élévation et 

cheminant en faux plafond 

        

16.1.3.1 

Tuyauterie en PPR PN10 en 

élévation et cheminant en faux 

plafond pour eau froide sanitaire  

Ens           1,00        
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16.1.4 

Fourniture et pose de pièces 

spéciales pour le réseau eau 

froide sanitaire et réseau 

incendie y compris toutes 

sujéttions 

        

16.1.4.1 

Fourniture et pose de pièces 

spéciales pour le réseau eau froide 

sanitaire y compris toutes 

sujéttions 

Ens           1,00        

16.1.5 

Fourniture et pose de 

tuyauterie de distributions 

intérieure en PPR  PN 10 

pour eau froide sanitaire  y 

compris toutes sujéttions 

        

16.1.5.1 

Fourniture et pose de tuyauterie 

de distributions intérieure en PPR  

PN 10 pour eau froide sanitaire  y 

compris raccordement  toutes 

sujéttions 

Ens           1,00        

16.1.6 

FOURNITURE ET POSE 

D'APPAREILS ET 

ACCESSOIRES 

SANITAIRES Y  COMPRIS 

ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE 

POSE ET DE 

RACCORDEMENT (bride, 

cône, té, vanne,  etc.) 

TOUTES SUJETIONS 

COMPRISES 

        

16.1.6.1 

FOURNITURE ET POSE 

D'APPAREILS Y  COMPRIS 

ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE 

POSE ET DE 

RACCORDEMENT (bride, 

cône, té, vanne,  etc.) 

TOUTES SUJETIONS 

COMPRISES 

        

16.1.6.1.1 WC à l'anglaise u            4,00        

16.1.6.1.2 WC pour Handicapé u               -          

16.1.6.1.3 Lavabo u            2,00        

16.1.6.1.4 Lavabo double u            2,00        

16.1.6.1.5 Lavabo pour handicapé u               -          

16.1.6. 2 

FOURNITURE ET POSE  

ACCESSOIRES 

SANITAIRES Y  COMPRIS 

ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE 

POSE ET DE 

RACCORDEMENT (bride, 

cône, té, vanne,  etc.) 
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TOUTES SUJETIONS 

COMPRISES 

16.1.6. 2.1 Barre pour handicapé u               -          

16.1.6. 2.2 Miroir de 50 x 60 u            4,00        

16.1.6. 2.3 Porte papier hygiénique u            5,00        

16.1.6. 2.4 balai et porte balai WC u            5,00        

16.1.6. 2.5 Porte savon liquide u            4,00        

16.1.6. 2.6 Tablette de lavabo u            4,00        

16.1.6. 2.7 siphon au sol (diamètre 40) u            2,00        

            

16.2  

EVACUATION DES EAUX  

USEES, EAUX VANNES ET 

EAUX PLUVIALES 

        

16.2.1 
Evacuations eaux usées et 

eaux vannes  
        

16.2.1.1  

Travaux de terrassement:  

Implantation, fouilles,fourniture 

de lit de sable, remblai,   et pose 

de grillage avertisseur marron 

Ens           1,00        

16.2.1.2 

Fourniture et pose de PVC rigide 

PN4 épaisseur mini de 2 mm 

d’évacuation des eaux usées et 

eaux vannes y compris 

accessoires de pose et de 

raccordement 

Ens           1,00        

16.2.3  

Ouvrages d'évacuation et de 

traitement des eaux usées et 

eau vannes et pluviales: 

regards, receptacle et fosses 

septiques 

        

16.2.3 .1  Regards        

  Regards 60x60xVariable u           8,00        

  Regards 120x120xVariable u           2,00        

            

16.2.3 .2 Receptacles          

  Regard EP 60x60x60 u         10,00        

            

16.2.3 .3 Fosse septique et puisards         

  
Construction d'une Fosse 

septique 20 usagers 
u           1,00        

  
Construction d'une Fosse 

septique 6 usagers 
u           1,00        

  
Construction d'un Puisard 

(diamètre 2m- prof 3m) 
u           1,00        

  
Construction d'un Puisard 

(diamètre 1,5m- prof 2m) 
u           1,00        

  TOTAL XVI         
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XVII CHAPITRE XVII: PEINTURE         

17.1 

PA: Peinture mate au 

copolymère acrylique en 

dispersion aqueuse  

m2    2 757,50        

17.5 
PV: Peinture  vinylique sur faux 

plafond 
m2       307,81        

17.8 
PI: Plaque d'identitification de 

l'ouvrage  
u           1,00        

  TOTAL XVII       
               

-      

            

  TOTAL GENERAL       
               

-      

 

2. CENTRE DE FORMATION 

N° DESIGNATION U  QTE  
PRIX 

UNITAIRE  

 PRIX 

TOTAL EN 

ARIARY  

            

III 

CHAPITRE III  : TRAVAUX 

PREPARATOIRES ET 

TERRASSEMENTS 

        

3.1 

Terassement général de la zone 

d'implantation des ouvrages du lot et 

toutes sujétions 

ff        1,00        

3.2 Implantation de l'ouvrage ff        1,00        

3.3 Fouilles en puits  pour semelles isolées m³           -          

3.4 Fouilles en rigoles pour fondation m³        2,40        

3.5 Remblai compacté provenant des deblais m³        0,80        

3.6 Remblai compacté avec apport de terres m³           -          

3.7 
Dépose des murs existant en maçonnerie de 

brique, ép 20 
m²      31,00        

3.8 
Dépose des murs existant en maçonnerie de 

brique, ép 10 
m²      40,00        

3.9 
Dépose des menuiseries existantes, en 

menuiseries métallique 
ff        1,00        

3.10 
Dépose de la charpente bois et de la toiture 

existante 
ff        1,00        

3.11 
Dépose du réseau d'assainissement existant, y 

compris fosse septique et puisard 
ff        1,00        

  TOTAL III         

            

IV 
CHAPITRE IV: FONDATIONS ET 

INFRASTRUCTURES 
        



HLCM-PN/UNDP RFQ – October 2020  72 

4.1 Béton de propreté dosé à 250 kg/m3 m³        0,45        

4.2 
Béton armé pour semelles isolées dosé à 350 

kg/m3 
m³        2,70        

4.3 
Béton armé pour semelles filantes dosé à 350 

kg/m3 
m³           -          

4.4 Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 m³        1,20        

4.5 

Fourniture et mise en œuvre d'hérissonnage 

en tout-venant 0/40,  éps: 0,15 m  sous 

dallage, y compris compactage et toute 

sujétion de mise en œuvre 

m³    113,85        

4.6 

Fourniture et pose couche de sables de 4cm 

d'épaisseur, y compris toutes sujétions de 

pose 

m³        1,08        

4.7 

Fourniture et pose couche de gravillon de 

4cm  d'épaisseur, y compris toutes sujétions 

de pose 

m³        1,08        

4.8 

Fourniture et pose de film polyane 180µm  

avec remontée périphérique y compris toutes 

sujétions 

m²      27,00        

4.9 
Béton armé pour dallage au sol  y compris 

renfort de dallage dosé 350 kg/m3 
m³      27,00        

4.10 Béton armé pour rampe dosé à 350 kg/m3  m³           -          

4.11 
Béton armé pour emmarchements dosé à 350 

kg/m3 
m³        1,20        

4.12 
Béton armé pour bêches terrasse dosé à 350 

kg/m3 
m³           -          

4.13 
Maçonneries de soubassement en agglos 

pleins de 20x20x40 
m²           -          

4.14 

Mise en œuvre de joint de dilatation en 

fondation y compris toutes sujetions et 

traitements divers 

ml        6,00        

  TOTAL IV         

            

V 
CHAPITRE V:  BETON ARME EN 

ELEVATION 
        

5.1 
Béton armé pour poteaux et raidisseurs dosé 

à 350 kg/m3 
m³        1,92        

5.2 
Béton armé pour  chainage d'appui des 

fenêtres dosé à 350 kg/m3 
m³        1,20        

5.3 
Béton armé pour chaînage haut et linteaux 

dosé 350 kg/m3 
m³        0,36        
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  TOTAL V         

            

VI 
CHAPITRE VI: MACONNERIES EN 

ELEVATION 
        

6.1 Maçonneries en agglos creux de 20 x 20 x 40 m²      48,00        

6.2 Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 m²           -          

  TOTAL VI         

            

VII 
CHAPITRE VII:  ENDUITS ET 

CHAPES 
        

7.1 ENDUITS         

7.1.1 
Enduits  exterieur (ep=2,5cm) y compris 

traitements divers 
m²    360,00        

            

7.2 CHAPES         

7.2.1 
CC:Chape de ciment finition antidérapante 

sur sol  
m²    162,00        

  TOTAL VII         

            

VIII 
CHAPITRE VIII: CHARPENTE - 

COUVERTURE - ETANCHEITE 
        

8.1 CHARPENTE         

8.1.1 CHARPENTE METALLIQUE         

8.1.1.1 

Pannes en IPN 80 y compris élements de 

fixation sur poutrelles et platines pour 

scellement dans le béton, traitement à l'anti-

rouille(y compris peinture anticorrosion), 

peinture glycérophtalique et toutes sujétions 

ff        1,00        

8.1.1.3 

Fourniture et montage charpente métallique 

en cornière accolée en acier y compris 

platines pour scellement dans le béton, 

traitement à l'anti-rouille(y compris peinture 

anticorrosion), peinture glycérophtalique et 

toutes sujétions 

ff        1,00        

            

8.2 COUVERTURE         

8.2.1 

Fourniture et pose panneau sandwich, 

constitué de tôles prélaquées d'épaisseur 

60/100è en couverture et en sous-face, et 

d'une couche d'isolation en polystyrène 

d'épaisseur 5cm. 

m²    910,80        
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8.2.2 
Fourniture et pose tôle faîtière prélaquée, 

d'épaisseur 60/100è 
ml      35,00        

8.2.3 
Fourniture et pose tôle bande de rivr 

prélaquée, d'épaisseur 60/100è 
ml      35,00        

8.2.4 
Fourniture et pose tôle pour closoir 

prélaquée, d'épaisseur 60/100è 
ml      35,00        

8.2.5 Gouttière en PVC ml      66,00        

8.2.6 Descente d'Eaux Pluviale en PVC 100 ml      44,00        

  TOTAL VIII         

            

IX 

CHAPITRE IX: REVÊTEMENTS 

SCELLES -COLLES ET FAUX 

PLAFOND 

        

9.1 REVÊTEMENTS SCELLES-COLLES         

9.1.1 REVETEMENT AU SOL         

9.1.1.1 
CGCM:Carreaux grès cérame mate de 

30x30 
m²    113,84        

9.1.1.2 CGCP2:Carreaux grès cérame poli de 60x60 m²      48,16        

            

9.1.2 REVETEMENT MURAL         

9.1.2.1 CGCP1:Carreaux grès cérame poli de 30x60 m²        5,00        

            

            

9.2 FAUX PLAFOND         

9.2.3 SLH : Faux plafond en staff lisse hydrofugé m²        6,51        

9.2.4 SL+MD: Staff lisse+Molure Décorative m²    155,49        

  TOTAL  IX         

            

X 

CHAPITRE X :MENUISERIES BOIS Y 

COMPRIS  PEINTURE 

GLYCEROPHTALIQUE 

        

10.1.1 
PORTE EN AGGLOMERE DE BOIS 

MASSIF 
        

10.1.1.1 Porte en bois massif de 80x217.5 à 1 battant U        6,00        

10.1.1.2 
Porte en bois massif de 130x210 à 1 battant 

asymetrique 
U        2,00        

  TOTAL  X         
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XI 

CHAPITRE XI: MENUISERIES 

METALLIQUES Y COMPRIS 

ANTIROUILLE (y compris peinture 

anticorrosion)ET PEINTURE 

GLYCEROPHTALIQUE 

        

11.1.1 PORTES METALLIQUES VITREE 

AVEC BARREAUDAGE. 
        

11.1.1.1 

Porte métallique pleine de 300x 300 

coulissantes, y compris accessoires complet et 

toute sujétions de pose 

U           -          

            

11.1.4 
PORTES, FENETRES ET GRILLE  

METALLIQUES  TOLE PLEINE OU 

PERSIENNEE  

        

11.1.4.1 Grille métallique de 60x70 U        2,00        

11.1.4.2 Grille métallique 140x160 U      10,00        

11.1.4.3 Grille métallique de 240 x 50 U        1,00        

11.1.4.4 Grille métallique de 240 x 40 U        2,00        

            

11.1.7 GARDE CORPS METALLIQUE         

11.1.7.1 Garde corps métallique ml        8,00        

            

11.1.8 MAIN COURANTE METALLIQUE         

11.1.8.1 Main courante métallique ml        8,00        

  TOTAL  XI         

            

XII 
CHAPITRE XII : MENUISERIES 

ALUMINIUM 
        

12.1.2 FENETRE EN ALUMINIUM VITRE          

            

12.1.2.1 Fenêtre en aluminium vitré de 60x70 à 1 

vantail ouvrant à soufflet 
U        2,00        

12.1.2.2 
Fenêtre en aluminium vitré de 140x160 à 2 

vantaux égaux coulissants U      10,00        

12.1.2.3 
Fenêtre en aluminium vitré de 240x50 à 3 

vantaux égaux fixe U        1,00        

12.1.2.4 
Fenêtre en aluminium vitré de 40x240 à 3 

vantaux égaux fixe U        2,00        

12.1.2.5 
Fenêtre en aluminium vitré de 140x120 à 1 

vantail égal fixe U           -          

  TOTAL  XII         
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XIII 
CHAPITRE XIII: ELECTRICITE 

COURANT FORT  
        

XIII ELECTRICITE - COURANT FORT         

13.2 Amenée d'énergie         

13.2.1a 

Mise à la terre générale par ceinturage en 

fond de fouille par câblette cuivre de 29 mm² 

pour la prise de terre des masses y compris 

liaisons effectives de toutes les masses 

métalliques du bâtiment  et toute sujétion 

Ens        1,00        

13.2.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA  et filerie encastré 

y compris boîtes de tirage, boîtes 

d'encastrement, les amenées d'énergie au 

droit des interrupteurs, d' appareils 

d'éclairage, de prises de courant, des appareils 

et appareillages de climatisation et ventilation  

etc. y compris les chemins de câbles et toute 

sujétion pour la réalisation complète des 

installations électriques du RDC du bâtiment. 

Ens        1,00        

13.2.3.2a 

Tableau général basse tension du bâtiment 

administratif (TBGT-A) conformément au 

descriptif et toute sujétion 
U        1,00        

13.2.4.2a 

Alimentation (depuis le TGCO) pour 

vidéoprojecteur en câble de type U1000 R2V 

3x2,5 mm²; y compris conduit ICTA, tout 

accessoires et toute sujétion 
U        1,00        

13.3 AppareilS d'éclairage Ens       1,00        

13.4 Appareillages electriques Ens       1,00        

13.5 Protection contre la foudre         

13.5.1 

Protection contre les coups de foudre direct 

par paratonnerre y compris descente en en  

méplat  étamé 30x2, tube de protection du 

ruban à 2 m du sol, joint de contrôle, 

crampons, mise à la terre en patte d'oie, 

interconnexion avec la terre du bâtiment et 

toute autre sujétion  

Ens        1,00        

  TOTAL XIII         

            

            

XIV 
CHAPITRE XIV: COURANTS  

FAIBLES 
        

14.1 
Réseau Informatique -téléphonie IP et 

courant ondulé         
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14.1.1 
Branchement au réseau public y compris 

toutes sujétions Ens        1,00        

14.1.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA et câble UTP 

categorie 6A encastré  y compris boîtes 

d'encastrement et toute sujétion de pose 

pour la réalisation complète des installations 

informatiques et de téléphonie IP y compris 

leur raccordement à l'armoire de brassage 

informatique AI0 situé dans le local technique 

au RDC 

ens        1,00        

14.1.3.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA  et filerie encastré 

y compris boîtes de tirage, boîtes 

d'encastrement,  pour l'alimentation des 

prises de courant 2P+T avec détrompeur du 

niveau RDC, y compris  leur raccordement au 

tableau courant ondulé  TGCO situé dans le 

local technique; les alimentations de l'armoire 

informatique AI0 et de toute les centrales de 

détection et de sécurité;  et toute sujétion  

ens        1,00        

14.1.4.1a 

Tableau général courant ondulé du RDC 

(TGCO) conformément au descriptif y 

compris toute sujétion 
ens        1,00        

14.1.5.1a 

 Fourniture et pose d'une armoire de 

brassage pour les réseaux informatique, de 

téléphonie IP et de vidéosurveillance, y 

compris l'enveloppe en baie vitré, les 

panneaux de brassage 24 ports RJ45 Cat. 6, 

les Switch professionnel 10/100/1000Mbps, 24 

ports PoE + 4 ports SFP et tout autre 

accessoire de pose et toutes sujétions 

ens        1,00        

14.1.6 
Fourniture et pose d'un onduleur à entrée et 

sortie triphasée de capacité 10 Kva u        1,00        

14.1.7 
Fourniture et pose d'un autocommutateur 

pour l'ensemble du bâtiment et toute sujétion u        1,00        

14.1.8a 
Liaison BT TGBT-A / onduleur par câble U 

1000 R2V  y compris toute sujétion de pose ens        1,00        

14.1.9a 

Liaison BT onduleur OND / TGCO par câble 

U 1000 R2V  y compris toute sujétion de 

pose 
ens        1,00        
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14.1.10a 

Fourniture et pose de poste de travail équipé 

de:  1 prise de téléphone RJ45 , 1 prise 

informatique RJ45 , 2 prises de courant 2P+T 

avec détrompeur . 
u        4,00        

14.1.12 

Bloc de prises compremant: une prise de 

courant 2P+T 16A, une prise HDMI, et une 

prise VGA ; y compris son raccordement au 

vidéoprojecteur plafonnier, tout accessoires 

et toute sujétion 

U        1,00        

14.2 Detection et Alarme  incendie         

14.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA et filerie encastré  

y compris boîtes de tirage et d'encastrement 

et toute sujétion de pose pour les installations 

complète du réseau de détection et alarme 

incendie. 

ens        1,00        

14.2.2 

Fourniture et pose d'une centrale de sécurité 

incendie type adressable  suivant descriptif y 

compris toutes sujétions 

ens        1,00        

14.2.3 
Détecteur automatique à principe optique 

adressable et toute sujétion 
u        1,00        

14.2.5 
Déclencheur manuel à membrane adressable 

et toute sujétion 
u        1,00        

14.2.6 
Indicateur d'action adressable et toute 

sujétion 
u        1,00        

14.2.7 
Diffuseur sonore émettant le son (avertisseur 

sonore) et toute sujétion 
u        1,00        

14.3 Vidéosurveillance         

14.3.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA  et câble UTP 

catégorie 6 encastré y compris boîtes de 

tirage, boîtes d'encastrement,  pour 

l'alimentation des caméras y compris  leur 

raccordement à l'armoire de brassage 

informatique situé dans le local technique au 

RDC, accessoires d'installation du réseau de 

vidéosurveillance et toute sujétion  

ens        1,00        

14.3.2a 
Caméra   antivandale avec caisson de 

protection y compris toute sujétion  
u        2,00        

14.3.2b 
Caméra IP dôme fixe + IR ; y compris toute 

sujétion  
u        2,00        
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14.3.2c 
Caméra IP dôme PTZ +IR; y compris toute 

sujétion  
u        2,00        

14.3.3 

Fourniture et pose d'une Station de travail 

dédiée, de Serveur de vidéosurveillance, 

logiciel de visualisation, d’un écran de 

visualisation et d'un enregistreur, y compris 

toutes sujétions.  

ens        1,00        

14.3.4 

Fourniture et pose de Switch 

10/100/1000Mbps, 24 ports PoE + 4 ports SFP 

dont 2 équipés, rackable; de panneaux de 

brassage 24 ports RJ45 Cat. 6 

ens        1,00        

14.3.5 

Fourniture et pose de Joystick de 

vidéosurveillance, tiroir optique 24 ports SC 

+ 6 jarretièresSC/LC y compris tout autre 

accessoires et toute sujétion 

ens        1,00        

14.3.6 

Mise en œuvre, configuration, essais et tests 

de bon fonctionnement du système de 

vidéosurveillance 

ens        1,00        

14.4 Contrôle d'Accès (sans objet)         

            

14.5 Sonorisation          

14.5.1 

Fourniture et pose d'ensemble fourreautage, 

câbles, boîtes de tirage et d'encastrement; 

accessoires d'installation de la sonorisation y 

compris toutes sujétions 
ens        1,00        

14.5.2 

Fourniture et pose de Rack de sonorisation 

21U - 19" avec roulette, assemblé, monté y 

compris toutes sujétions 
u        1,00        

14.5.3 
Fourniture et pose de Console pupitre 

microphone sélectif 6 zones u        1,00        

14.5.4 
Fourniture et pose de de Lecteur 

enregistreur numérique MP3 (avec interface) u        1,00        

14.5.5 

Fourniture et pose de Combiné multi-sources 

Tuner AM/FM + lecteur audio vidéo 

(CD/DVD) + lecteur USB/carte SD 
u        1,00        

14.5.6 

Fourniture et pose de Matrice de pré-

amplification et commutation audio-

numérique (avec DSP) 8 entrées/8 sorties 
u        1,00        

14.5.7 
Fourniture et pose d'Amplificateur de 

puissance ligne 100V, 4x100W u        1,00        
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14.5.8 
Fourniture et pose de Haut-Parleur plafonier 

encastrable, 8w/100V u        2,00        

14.5.9 Fourniture et pose de Casque pour écoute u        1,00        

  TOTAL XIV         

            

XV 
CHAPITRE XV: CLIMATISATION ET 

VENTILATION 
        

15.1 

Fourniture et pose d'un ensemble d'unités 

intérieure et extérieure type split system 

mural de puissance frigorifique 2,5kW ; y 

compris les liaisons frigorifiques, dismatic, 

tout accessoires de pose et toute sujétion 

u           -          

15.3 

Fourniture et pose d'un ensemble d'unités 

intérieure et extérieure type split system 

mural de puissance frigorifique 5kW ; y 

compris les liaisons frigorifiques, dismatic, 

tout accessoires de pose et toute sujétion 

u           -          

15.9 

Fourniture et pose d'unité intérieure type 

split system cassette de puissance frigorifique 

7,1kW ; y compris les liaisons frigorifiques, 

télecommande, tout accessoires de pose et 

toute sujétion 

u           -          

15.12 

Fourniture et pose d'unité extérieure type 

multi-split de puissance frigorifique 14 kW ; y 

compris les liaisons frigorifiques, 

télecommande, tout accessoires de pose et 

toute sujétion 

u           -          

15.15 Brasseur d'air type plafonnier  u           -          

15.16 Extracteur d'air type mural  ; y compris tout 

accessoires de pose et toute sujétions. 
u           -          

15.17 

Fourniture et pose d'unité intérieure type 

split system mural de puissance frigorifique 

7,1kW; y compris les liaisons frigorifiques, 

télecommande, tout accessoires de pose et 

toute sujétion 

u           -          

  TOTAL XV         

            

            

XVI 
CHAPITRE XVI: PLOMBERIE - 

SANITAIRE - ASSAINISSEMENT 
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16.1 

RESEAU DE DISTRIBUTION EAU 

FROIDE SANITAIRE/ INCENDIE, ET 

APPAREILS/ACCESSOIRES 

SANITAIRES 

        

16.1.1 

Terrassement pour réseau de 

distribution eau froide sanitaire et 

réseau incendie 
  

  

  

  

16.1.1.1 

 Implantation, fouilles, remblai, fourniture et 

pose de grillage avertisseur bleu pour réseau 

d'eau froide sanitaire 

Ens        1,00        

16.1.2 

Fourniture et pose de canalisations 

enterrées pour réseau eau froide 

sanitaire et réseau humide incendie 

        

16.1.2.1 
Fourniture et pose tuyauterie PPR PN 10  

pour alimentation en eau froide sanitaire  
Ens        1,00        

16.1.3 

Canalisations eau froide sanitaire et 

colonne humide incendie en élévation et 

cheminant en faux plafond 

        

16.1.3.1 

Tuyauterie en PPR PN10 en élévation et 

cheminant en faux plafond pour eau froide 

sanitaire  

Ens        1,00        

16.1.4 

Fourniture et pose de pièces spéciales 

pour le réseau eau froide sanitaire et 

réseau incendie y compris toutes 

sujéttions 

        

16.1.4.1 

Fourniture et pose de pièces spéciales pour le 

réseau eau froide sanitaire y compris toutes 

sujéttions 

Ens        1,00        

16.1.5 

Fourniture et pose de tuyauterie de 

distributions intérieure en PPR  PN 10 

pour eau froide sanitaire  y compris 

toutes sujéttions 

        

16.1.5.1 

Fourniture et pose de tuyauterie de 

distributions intérieure en PPR  PN 10 pour 

eau froide sanitaire  y compris raccordement  

toutes sujéttions 

Ens        1,00        
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16.1.6 

FOURNITURE ET POSE D'APPAREILS 

ET ACCESSOIRES SANITAIRES Y  

COMPRIS ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE POSE ET DE 

RACCORDEMENT (bride, cône, té, 

vanne,  etc.) TOUTES SUJETIONS 

COMPRISES 

        

16.1.6.1 

FOURNITURE ET POSE D'APPAREILS 

Y  COMPRIS ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE POSE ET DE 

RACCORDEMENT (bride, cône, té, 

vanne,  etc.) TOUTES SUJETIONS 

COMPRISES 

        

16.1.6.1.1 WC à l'anglaise u         1,00        

16.1.6.1.2 WC pour Handicapé u            -          

16.1.6.1.3 Lavabo u         1,00        

16.1.6.1.4 Lavabo double u            -          

16.1.6.1.5 Lavabo pour handicapé u            -          

16.1.6. 2 

FOURNITURE ET POSE  

ACCESSOIRES SANITAIRES Y  

COMPRIS ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE POSE ET DE 

RACCORDEMENT (bride, cône, té, 

vanne,  etc.) TOUTES SUJETIONS 

COMPRISES 

        

16.1.6. 2.1 Barre pour handicapé u            -          

16.1.6. 2.2 Miroir de 50 x 60 u         1,00        

16.1.6. 2.3 Porte papier hygiénique u         1,00        

16.1.6. 2.4 balai et porte balai WC u         1,00        

16.1.6. 2.5 Porte savon liquide u         1,00        

16.1.6. 2.6 Tablette de lavabo u         1,00        

16.1.6. 2.7 siphon au sol (diamètre 40) u         1,00        

            

16.2  
EVACUATION DES EAUX  USEES, 

EAUX VANNES ET EAUX PLUVIALES 
        

16.2.1 Evacuations eaux usées et eaux vannes          

16.2.1.1  

Travaux de terrassement:  Implantation, 

fouilles,fourniture de lit de sable, remblai,   et 

pose de grillage avertisseur marron 

Ens        1,00        
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16.2.1.2 

Fourniture et pose de PVC rigide PN4 

épaisseur mini de 2 mm d’évacuation des eaux 

usées et eaux vannes y compris accessoires 

de pose et de raccordement 

Ens        1,00        

16.2.3  

Ouvrages d'évacuation et de traitement 

des eaux usées et eau vannes et 

pluviales: regards, receptacle et fosses 

septiques 

        

16.2.3 .1  Regards        

  Regards 60x60xVariable u        2,00        

  Regards 120x120xVariable u        1,00        

            

16.2.3 .2 Receptacles          

  Regard EP 60x60x60 u        4,00        

            

16.2.3 .3 Fosse septique et puisards         

  Construction d'une Fosse septique 20 usagers u           -          

  Construction d'une Fosse septique 6 usagers u           -          

  
Construction d'un Puisard (diamètre 2m- prof 

3m) 
u           -          

  
Construction d'un Puisard (diamètre 1,5m- 

prof 2m) 
u           -          

  TOTAL XVI         

            

XVII CHAPITRE XVII: PEINTURE         

17.1 
PA: Peinture mate au copolymère acrylique 

en dispersion aqueuse  
m2    360,00        

17.5 PV: Peinture  vinylique sur faux plafond m2    162,00        

17.8 PI: Plaque d'identitification de l'ouvrage  u        1,00        

  TOTAL XVII         

            

  TOTAL GENERAL         
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3. ENTREPOT DE STOCKAGE et TANNAGE  

N° DESIGNATION U  QTE  
PRIX 

UNITAIRE  
 PRIX TOTAL EN ARIARY  

            

III 

CHAPITRE III  : TRAVAUX 

PREPARATOIRES ET 

TERRASSEMENTS 

        

3.1 

Terassement général de la zone 

d'implantation des ouvrages du lot et 

toutes sujétions 

ff 
        

1,00    
    

3.2 Implantation de l'ouvrage ff 
        

1,00    
    

3.3 Fouilles en puits  pour semelles isolées m³ 
        

6,75    
    

3.4 Fouilles en rigoles pour fondation m³ 
      

59,52    
    

3.5 
Remblai compacté provenant des 

deblais 
m³ 

      

19,84    
    

3.6 
Remblai compacté avec apport de 

terres 
m³ 

  4 

212,00    
    

3.7 
Dépose des murs existant en 

maçonnerie de brique, ép 20 
m² 

           

-      
    

3.8 
Dépose des murs existant en 

maçonnerie de brique, ép 10 
m² 

           

-      
    

3.9 
Dépose des menuiseries existantes, en 

menuiseries métallique 
ff 

           

-      
    

3.10 
Dépose de la charpente métallique et de 

la toiture existante 
ff 

           

-      
    

3.11 

Dépose du réseau d'assainissement 

existant, y compris fosse septique et 

puisard 

ff 
           

-      
    

  TOTAL III         

            

IV 
CHAPITRE IV: FONDATIONS ET 

INFRASTRUCTURES 
        

4.1 Béton de propreté dosé à 250 kg/m3 m³ 
      

19,61    
    

4.2 
Béton armé pour semelles isolées dosé 

à 350 kg/m3 
m³ 

      

13,50    
    

4.3 
Béton armé pour semelles filantes dosé 

à 350 kg/m3 
m³ 

      

53,76    
    

4.4 
Béton armé pour longrines dosé à 350 

kg/m3 
m³ 

      

36,48    
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4.5 

Fourniture et mise en œuvre 

d'hérissonnage en tout-venant 0/40,  

éps: 0,15 m  sous dallage, y compris 

compactage et toute sujétion de mise 

en œuvre 

m³ 
     

122,40    
    

4.6 

Fourniture et pose couche de sables de 

4cm d'épaisseur, y compris toutes 

sujétions de pose 

m³ 
      

32,64    
    

4.7 

Fourniture et pose couche de gravillon 

de 4cm  d'épaisseur, y compris toutes 

sujétions de pose 

m³ 
      

32,64    
    

4.8 

Fourniture et pose de film polyane 

180µm  avec remontée périphérique y 

compris toutes sujétions 

m² 
     

816,00    
    

4.9 

Béton armé pour dallage au sol  y 

compris renfort de dallage dosé 350 

kg/m3 

m³ 
     

102,00    
    

4.10 
Béton armé pour rampe dosé à 350 

kg/m3  
m³ 

        

3,72    
    

4.11 
Béton armé pour emmarchements dosé 

à 350 kg/m3 
m³ 

           

-      
    

4.12 
Béton armé pour bêches terrasse dosé 

à 350 kg/m3 
m³ 

           

-      
    

4.13 
Maçonneries de soubassement en agglos 

pleins de 20x20x40 
m² 

           

-      
    

4.14 

Mise en œuvre de joint de dilatation en 

fondation y compris toutes sujetions et 

traitements divers 

ml 
           

-      
    

  TOTAL IV         

            

V 
CHAPITRE V:  BETON ARME EN 

ELEVATION 
        

5.1 
Béton armé pour poteaux et raidisseurs 

dosé à 350 kg/m3 
m³ 

      

12,00    
    

5.2 
Béton armé pour  chainage d'appui des 

fenêtres dosé à 350 kg/m3 
m³ 

        

6,96    
    

5.3 
Béton armé pour chaînage haut et 

linteaux dosé 350 kg/m3 
m³ 

      

17,10    
    

  TOTAL V         

            

VI 
CHAPITRE VI: MACONNERIES 

EN ELEVATION 
        

6.1 
Maçonneries en agglos creux de 20 x 20 

x 40 
m² 

  1 

305,00    
    

6.2 
Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 

x 40 
m² 

           

-      
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  TOTAL VI         

            

VII 
CHAPITRE VII:  ENDUITS ET 

CHAPES 
        

7.1 ENDUITS         

7.1.1 
Enduits  exterieur (ep=2,5cm) y compris 

traitements divers 
m² 

  1 

305,00    
    

            

7.2 CHAPES         

7.2.1 
CC:Chape de ciment finition 

antidérapante sur sol  
m² 

     

759,00    
    

  TOTAL VII         

            

VIII 
CHAPITRE VIII: CHARPENTE - 

COUVERTURE - ETANCHEITE 
        

8.1 CHARPENTE         

8.1.1 CHARPENTE METALLIQUE         

8.1.1.1 

Pannes en IPN 80 y compris élements 

de fixation sur poutrelles et platines 

pour scellement dans le béton, 

traitement à l'anti-rouille(y compris 

peinture anticorrosion), peinture 

glycérophtalique et toutes sujétions 

fft 
        

1,00    
    

8.1.1.3 

Fourniture et montage charpente 

métallique en cornière accolée en acier 

y compris platines pour scellement dans 

le béton, traitement à l'anti-rouille(y 

compris peinture anticorrosion), 

peinture glycérophtalique et toutes 

sujétions 

fft 
        

1,00    
    

            

8.2 COUVERTURE         

8.2.1 

Fourniture et pose panneau sandwich, 

constitué de tôles prélaquées 

d'épaisseur 60/100è en couverture et en 

sous-face, et d'une couche d'isolation en 

polystyrène d'épaisseur 5cm. 

m² 
     

910,80    
    

8.2.2 
Fourniture et pose tôle faîtière 

prélaquée, d'épaisseur 60/100è 
ml 

      

35,00    
    

8.2.3 
Fourniture et pose tôle bande de rivr 

prélaquée, d'épaisseur 60/100è 
ml 

      

35,00    
    

8.2.4 
Fourniture et pose tôle pour closoir 

prélaquée, d'épaisseur 60/100è 
ml 

      

35,00    
    

8.2.5 Gouttière en PVC ml 
      

66,00    
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8.2.6 Descente d'Eaux Pluviale en PVC 100 ml 
      

44,00    
    

  TOTAL VIII         

            

IX 

CHAPITRE IX: REVÊTEMENTS 

SCELLES -COLLES ET FAUX 

PLAFOND 

        

9.1 
REVÊTEMENTS SCELLES-

COLLES 
        

9.1.1 REVETEMENT AU SOL         

9.1.1.1 
CGCM:Carreaux grès cérame mate de 

30x30 
m² 

      

28,44    
    

9.1.1.2 
CGCP2:Carreaux grès cérame poli de 

60x60 
m² 

      

31,65    
    

            

9.1.2 REVETEMENT MURAL         

9.1.2.1 
CGCP1:Carreaux grès cérame poli de 

30x60 
m² 

      

12,50    
    

            

            

9.2 FAUX PLAFOND         

9.2.3 
SLH : Faux plafond en staff lisse 

hydrofugé 
m² 

      

28,44    
    

9.2.4 SL+MD: Staff lisse+Molure Décorative m² 
      

31,65    
    

  TOTAL  IX         

            

X 

CHAPITRE X :MENUISERIES 

BOIS Y COMPRIS  PEINTURE 

GLYCEROPHTALIQUE 

        

10.1.1 
PORTE EN AGGLOMERE DE 

BOIS MASSIF 
        

10.1.1.1 
Porte en bois massif de 80x217.5 à 1 

battant 
U 

      

11,00    
    

10.1.1.2 
Porte en bois massif de 90x220 à 1 

battant 
U 

           

-      
    

  TOTAL  X         

            

XI 

CHAPITRE XI: MENUISERIES 

METALLIQUES Y COMPRIS 

ANTIROUILLE (y compris 

peinture anticorrosion)ET 

PEINTURE 

GLYCEROPHTALIQUE 

        

11.1.1 PORTES METALLIQUES VITREE 

AVEC BARREAUDAGE. 
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11.1.1.1 

Porte métallique pleine de 300x 300 

coulissantes, y compris accessoires 

complet et toute sujétions de pose 

U 
        

3,00    
    

            

11.1.4 
PORTES, FENETRES ET GRILLE  

METALLIQUES  TOLE PLEINE 

OU PERSIENNEE  

        

11.1.4.1 
Grille métallique de 60x70 

U 
        

3,00    
    

11.1.4.2 
Grille métallique 140x160 

U 
        

4,00    
    

11.1.4.3 
Grille métallique de 240 x 50 

U 
      

18,00    
    

            

11.1.7 GARDE CORPS METALLIQUE         

11.1.7.1 
Garde corps métallique 

ml 
        

6,00    
    

            

11.1.8 MAIN COURANTE METALLIQUE         

11.1.8.1 
Main courante métallique 

ml 
        

6,00    
    

  TOTAL  XI         

            

XII 
CHAPITRE XII : MENUISERIES 

ALUMINIUM 
        

12.1.2 FENETRE EN ALUMINIUM VITRE          

            

12.1.2.1 Fenêtre en aluminium vitré de 70x70 à 1 

vantail ouvrant à soufflet 
U 

        

3,00    
    

12.1.2.2 
Fenêtre en aluminium vitré de 140x160 

à 2 vantaux égaux coulissants U 
        

4,00    
    

12.1.2.3 
Fenêtre en aluminium vitré de 500x120 

à 3 vantaux égaux fixe U 
        

2,00    
    

12.1.2.4 
Fenêtre en aluminium vitré de 300x120 

à 4 vantaux égaux fixe U 
           

-      
    

12.1.2.5 
Fenêtre en aluminium vitré de 140x120 

à 1 vantail égal fixe U 
           

-      
    

  TOTAL  XII         

            

XIII 
CHAPITRE XIII: ELECTRICITE 

COURANT FORT  
        

XIII ELECTRICITE - COURANT FORT         

13.2 Amenée d'énergie         
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13.2.1a 

Mise à la terre générale par ceinturage 

en fond de fouille par câblette cuivre de 

29 mm² pour la prise de terre des 

masses y compris liaisons effectives de 

toutes les masses métalliques du 

bâtiment  et toute sujétion 

Ens 
        

1,00    
    

13.2.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA  et filerie 

encastré y compris boîtes de tirage, 

boîtes d'encastrement, les amenées 

d'énergie au droit des interrupteurs, d' 

appareils d'éclairage, de prises de 

courant, des appareils et appareillages 

de climatisation et ventilation  etc. y 

compris les chemins de câbles et toute 

sujétion pour la réalisation complète des 

installations électriques du RDC du 

bâtiment. 

Ens 
        

1,00    
    

13.2.3.2a 

Tableau général basse tension du 

bâtiment administratif (TBGT-A) 

conformément au descriptif et toute 

sujétion 

U 
        

1,00    
    

13.2.4.2a 

Alimentation (depuis le TGCO) pour 

vidéoprojecteur en câble de type U1000 

R2V 3x2,5 mm²; y compris conduit 

ICTA, tout accessoires et toute sujétion 
U 

        

1,00    
    

13.3 AppareilS d'éclairage Ens 
        

1,00    
    

13.4 Appareillages electriques Ens 
        

1,00    
    

13.5 Protection contre la foudre         

13.5.1 

Protection contre les coups de foudre 

direct par paratonnerre y compris 

descente en en  méplat  étamé 30x2, 

tube de protection du ruban à 2 m du 

sol, joint de contrôle, crampons, mise à 

la terre en patte d'oie, interconnexion 

avec la terre du bâtiment et toute autre 

sujétion  

Ens 
        

1,00    
    

  TOTAL XIII         

            

            

XIV 
CHAPITRE XIV: COURANTS  

FAIBLES 
        

14.1 
Réseau Informatique -téléphonie 

IP et courant ondulé         

14.1.1 
Branchement au réseau public y compris 

toutes sujétions Ens 
        

1,00    
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14.1.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA et câble 

UTP categorie 6A encastré  y compris 

boîtes d'encastrement et toute sujétion 

de pose pour la réalisation complète des 

installations informatiques et de 

téléphonie IP y compris leur 

raccordement à l'armoire de brassage 

informatique AI0 situé dans le local 

technique au RDC 

ens 
        

1,00    
    

14.1.3.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA  et filerie 

encastré y compris boîtes de tirage, 

boîtes d'encastrement,  pour 

l'alimentation des prises de courant 

2P+T avec détrompeur du niveau RDC, 

y compris  leur raccordement au 

tableau courant ondulé  TGCO situé 

dans le local technique; les alimentations 

de l'armoire informatique AI0 et de 

toute les centrales de détection et de 

sécurité;  et toute sujétion  

ens 
        

1,00    
    

14.1.4.1a 

Tableau général courant ondulé du RDC 

(TGCO) conformément au descriptif y 

compris toute sujétion 
ens 

        

1,00    
    

14.1.5.1a 

 Fourniture et pose d'une armoire de 

brassage pour les réseaux informatique, 

de téléphonie IP et de vidéosurveillance, 

y compris l'enveloppe en baie vitré, les 

panneaux de brassage 24 ports RJ45 

Cat. 6, les Switch professionnel 

10/100/1000Mbps, 24 ports PoE + 4 

ports SFP et tout autre accessoire de 

pose et toutes sujétions 

ens 
        

1,00    
    

14.1.6 

Fourniture et pose d'un onduleur à 

entrée et sortie triphasée de capacité 

10 Kva 

u 
        

2,00    
    

14.1.7 

Fourniture et pose d'un 

autocommutateur pour l'ensemble du 

bâtiment et toute sujétion 

u 
        

1,00    
    

14.1.8a 

Liaison BT TGBT-A / onduleur par câble 

U 1000 R2V  y compris toute sujétion 

de pose 

ens 
        

1,00    
    

14.1.9a 

Liaison BT onduleur OND / TGCO par 

câble U 1000 R2V  y compris toute 

sujétion de pose 

ens 
        

1,00    
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14.1.10a 

Fourniture et pose de poste de travail 

équipé de:  1 prise de téléphone RJ45 , 1 

prise informatique RJ45 , 2 prises de 

courant 2P+T avec détrompeur . 
u 

        

6,00    
    

14.1.12 

Bloc de prises compremant: une prise 

de courant 2P+T 16A, une prise HDMI, 

et une prise VGA ; y compris son 

raccordement au vidéoprojecteur 

plafonnier, tout accessoires et toute 

sujétion 

U 
           

-      
    

14.2 Detection et Alarme  incendie         

14.2.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA et filerie 

encastré  y compris boîtes de tirage et 

d'encastrement et toute sujétion de 

pose pour les installations complète du 

réseau de détection et alarme incendie. 

ens 
        

1,00    
    

14.2.2 

Fourniture et pose d'une centrale de 

sécurité incendie type adressable  

suivant descriptif y compris toutes 

sujétions 

ens 
        

1,00    
    

14.2.3 
Détecteur automatique à principe 

optique adressable et toute sujétion 
u 

        

3,00    
    

14.2.5 
Déclencheur manuel à membrane 

adressable et toute sujétion 
u 

        

3,00    
    

14.2.6 
Indicateur d'action adressable et toute 

sujétion 
u 

        

3,00    
    

14.2.7 
Diffuseur sonore émettant le son 

(avertisseur sonore) et toute sujétion 
u 

        

2,00    
    

14.3 Vidéosurveillance         

14.3.1a 

Fourniture et pose d'un ensemble de 

fourreautage en tube ICTA  et câble 

UTP catégorie 6 encastré y compris 

boîtes de tirage, boîtes d'encastrement,  

pour l'alimentation des caméras y 

compris  leur raccordement à l'armoire 

de brassage informatique situé dans le 

local technique au RDC, accessoires 

d'installation du réseau de 

vidéosurveillance et toute sujétion  

ens 
        

1,00    
    

14.3.2a 
Caméra   antivandale avec caisson de 

protection y compris toute sujétion  
u 

        

2,00    
    

14.3.2b 
Caméra IP dôme fixe + IR ; y compris 

toute sujétion  
u 

        

2,00    
    

14.3.2c 
Caméra IP dôme PTZ +IR; y compris 

toute sujétion  
u 

        

2,00    
    



HLCM-PN/UNDP RFQ – October 2020  92 

14.3.3 

Fourniture et pose d'une Station de 

travail dédiée, de Serveur de 

vidéosurveillance, logiciel de 

visualisation, d’un écran de visualisation 

et d'un enregistreur, y compris toutes 

sujétions.  

ens 
        

1,00    
    

14.3.4 

Fourniture et pose de Switch 

10/100/1000Mbps, 24 ports PoE + 4 

ports SFP dont 2 équipés, rackable; de 

panneaux de brassage 24 ports RJ45 

Cat. 6 

ens 
        

1,00    
    

14.3.5 

Fourniture et pose de Joystick de 

vidéosurveillance, tiroir optique 24 

ports SC + 6 jarretièresSC/LC y 

compris tout autre accessoires et toute 

sujétion 

ens 
        

1,00    
    

14.3.6 

Mise en œuvre, configuration, essais et 

tests de bon fonctionnement du 

système de vidéosurveillance 

ens 
        

1,00    
    

14.4 Contrôle d'Accès (sans objet)         

            

14.5 Sonorisation          

14.5.1 

Fourniture et pose d'ensemble 

fourreautage, câbles, boîtes de tirage et 

d'encastrement; accessoires 

d'installation de la sonorisation y 

compris toutes sujétions 

ens 
           

-      
    

14.5.2 

Fourniture et pose de Rack de 

sonorisation 21U - 19" avec roulette, 

assemblé, monté y compris toutes 

sujétions 

u 
           

-      
    

14.5.3 
Fourniture et pose de Console pupitre 

microphone sélectif 6 zones u 
           

-      
    

14.5.4 

Fourniture et pose de de Lecteur 

enregistreur numérique MP3 (avec 

interface) 

u 
           

-      
    

14.5.5 

Fourniture et pose de Combiné multi-

sources Tuner AM/FM + lecteur audio 

vidéo (CD/DVD) + lecteur USB/carte 

SD 

u 
           

-      
    

14.5.6 

Fourniture et pose de Matrice de pré-

amplification et commutation audio-

numérique (avec DSP) 8 entrées/8 

sorties 

u 
           

-      
    

14.5.7 
Fourniture et pose d'Amplificateur de 

puissance ligne 100V, 4x100W u 
           

-      
    

14.5.8 
Fourniture et pose de Haut-Parleur 

plafonier encastrable, 8w/100V u 
           

-      
    

14.5.9 
Fourniture et pose de Casque pour 

écoute 
u 

           

-      
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  TOTAL XIV         

            

XV 
CHAPITRE XV: CLIMATISATION 

ET VENTILATION 
        

15.1 

Fourniture et pose d'un ensemble 

d'unités intérieure et extérieure type 

split system mural de puissance 

frigorifique 2,5kW ; y compris les 

liaisons frigorifiques, dismatic, tout 

accessoires de pose et toute sujétion 

u 
           

-      
    

15.3 

Fourniture et pose d'un ensemble 

d'unités intérieure et extérieure type 

split system mural de puissance 

frigorifique 5kW ; y compris les liaisons 

frigorifiques, dismatic, tout accessoires 

de pose et toute sujétion 

u 
           

-      
    

15.9 

Fourniture et pose d'unité intérieure 

type split system cassette de puissance 

frigorifique 7,1kW ; y compris les 

liaisons frigorifiques, télecommande, 

tout accessoires de pose et toute 

sujétion 

u 
           

-      
    

15.12 

Fourniture et pose d'unité extérieure 

type multi-split de puissance frigorifique 

14 kW ; y compris les liaisons 

frigorifiques, télecommande, tout 

accessoires de pose et toute sujétion 

u 
           

-      
    

15.15 
Brasseur d'air type plafonnier  

u 
           

-      
    

15.16 

Extracteur d'air type mural  ; y compris 

tout accessoires de pose et toute 

sujétions. 

u 
           

-      
    

15.17 

Fourniture et pose d'unité intérieure 

type split system mural de puissance 

frigorifique 7,1kW; y compris les liaisons 

frigorifiques, télecommande, tout 

accessoires de pose et toute sujétion 

u 
           

-      
    

  TOTAL XV         

            

            

XVI 
CHAPITRE XVI: PLOMBERIE - 

SANITAIRE - ASSAINISSEMENT 
        

16.1 

RESEAU DE DISTRIBUTION EAU 

FROIDE SANITAIRE/ INCENDIE, 

ET APPAREILS/ACCESSOIRES 

SANITAIRES 

        

16.1.1 

Terrassement pour réseau de 

distribution eau froide sanitaire et 

réseau incendie   
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16.1.1.1 

 Implantation, fouilles, remblai, 

fourniture et pose de grillage 

avertisseur bleu pour réseau d'eau 

froide sanitaire 

Ens 
        

1,00    
    

16.1.2 

Fourniture et pose de canalisations 

enterrées pour réseau eau froide 

sanitaire et réseau humide 

incendie 

        

16.1.2.1 

Fourniture et pose tuyauterie PPR PN 

10  pour alimentation en eau froide 

sanitaire  

Ens 
        

1,00    
    

16.1.3 

Canalisations eau froide sanitaire et 

colonne humide incendie en 

élévation et cheminant en faux 

plafond 

        

16.1.3.1 

Tuyauterie en PPR PN10 en élévation et 

cheminant en faux plafond pour eau 

froide sanitaire  

Ens 
        

1,00    
    

16.1.4 

Fourniture et pose de pièces 

spéciales pour le réseau eau froide 

sanitaire et réseau incendie y 

compris toutes sujéttions 

        

16.1.4.1 

Fourniture et pose de pièces spéciales 

pour le réseau eau froide sanitaire y 

compris toutes sujéttions 

Ens 
        

1,00    
    

16.1.5 

Fourniture et pose de tuyauterie de 

distributions intérieure en PPR  PN 

10 pour eau froide sanitaire  y 

compris toutes sujéttions 

        

16.1.5.1 

Fourniture et pose de tuyauterie de 

distributions intérieure en PPR  PN 10 

pour eau froide sanitaire  y compris 

raccordement  toutes sujéttions 

Ens 
        

1,00    
    

16.1.6 

FOURNITURE ET POSE 

D'APPAREILS ET ACCESSOIRES 

SANITAIRES Y  COMPRIS 

ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE POSE 

ET DE RACCORDEMENT (bride, 

cône, té, vanne,  etc.) TOUTES 

SUJETIONS COMPRISES 

        

16.1.6.1 

FOURNITURE ET POSE 

D'APPAREILS Y  COMPRIS 

ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE POSE 

ET DE RACCORDEMENT (bride, 

cône, té, vanne,  etc.) TOUTES 

SUJETIONS COMPRISES 

        

16.1.6.1.1 WC à l'anglaise u  
        

2,00    
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16.1.6.1.2 WC pour Handicapé u  
           

-      
    

16.1.6.1.3 Lavabo u  
        

2,00    
    

16.1.6.1.4 Lavabo double u  
           

-      
    

16.1.6.1.5 Lavabo pour handicapé u  
           

-      
    

16.1.6. 2 

FOURNITURE ET POSE  

ACCESSOIRES SANITAIRES Y  

COMPRIS ÉLÉMENTS DE 

RACCORDEMENT ET DE POSE 

ET DE RACCORDEMENT (bride, 

cône, té, vanne,  etc.) TOUTES 

SUJETIONS COMPRISES 

        

16.1.6. 2.1 Barre pour handicapé u  
           

-      
    

16.1.6. 2.2 Miroir de 50 x 60 u  
        

2,00    
    

16.1.6. 2.3 Porte papier hygiénique u  
        

2,00    
    

16.1.6. 2.4 balai et porte balai WC u  
        

2,00    
    

16.1.6. 2.5 Porte savon liquide u  
        

2,00    
    

16.1.6. 2.6 Tablette de lavabo u  
        

2,00    
    

16.1.6. 2.7 siphon au sol (diamètre 40) u  
           

-      
    

            

16.2  

EVACUATION DES EAUX  

USEES, EAUX VANNES ET 

EAUX PLUVIALES 

        

16.2.1 
Evacuations eaux usées et eaux 

vannes  
        

16.2.1.1  

Travaux de terrassement:  Implantation, 

fouilles,fourniture de lit de sable, 

remblai,   et pose de grillage avertisseur 

marron 

Ens 
        

1,00    
    

16.2.1.2 

Fourniture et pose de PVC rigide PN4 

épaisseur mini de 2 mm d’évacuation 

des eaux usées et eaux vannes y 

compris accessoires de pose et de 

raccordement 

Ens 
        

1,00    
    

16.2.3  

Ouvrages d'évacuation et de 

traitement des eaux usées et eau 

vannes et pluviales: regards, 

receptacle et fosses septiques 

        

16.2.3 .1  Regards        

  Regards 60x60xVariable u 
        

4,00    
    

  Regards 120x120xVariable u 
           

-      
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16.2.3 .2 Receptacles          

  Regard EP 60x60x60 u 
      

16,00    
    

            

16.2.3 .3 Fosse septique et puisards         

  
Construction d'une Fosse septique 20 

usagers 
u 

        

1,00    
    

  
Construction d'une Fosse septique 6 

usagers 
u 

           

-      
    

  
Construction d'un Puisard (diamètre 

2m- prof 3m) 
u 

        

1,00    
    

  
Construction d'un Puisard (diamètre 

1,5m- prof 2m) 
u 

           

-      
    

  TOTAL XVI         

            

XVII CHAPITRE XVII: PEINTURE         

17.1 
PA: Peinture mate au copolymère 

acrylique en dispersion aqueuse  
m2 

  5 

936,00    
    

17.5 PV: Peinture  vinylique sur faux plafond m2 
     

463,00    
    

17.8 PI: Plaque d'identitification de l'ouvrage  u 
        

1,00    
    

  TOTAL XVII         

            

  TOTAL GENERAL         

 

5. BASSIN DE RETENTION D'EAU 120m3 

N° DESIGNATION U  QTE  
PRIX 

UNITAIRE  

 PRIX TOTAL 

EN ARIARY  

            

0 
INSTALLATION ET REPLI DE 

CHANTIER 
        

1-1 Installation et repli de chantier ff       

  TOTAL I         

            

2 TRAVAUX DE TERRASSEMENT         

2-1 

Fouille en excavation en terrain de toutes 

natures, y compris dressage du fond et des 

parois 

m3       631,04        

  

Remblai de terre avec reprise, épandage, 

réglage par couche de 20 cm, compactage avec 

arrosage pour comblement des fouilles, y 

compris toutes sujétions de mise en œuvre 
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2-2 Remblai compacté provenant de déblai m3         42,49        

  

Ces remblais seront exécutés et bien 

compactés par couches ne dépassant pas 15 cm. 

Les terres nécessaires pour combler les vides 

autours de l'ouvrage proviendront en priorité si 

leurs qualités le permettent, des déblais en 

pleine masse issue des fouilles 

        

2-3 Evacuation des terres excédentaires m3       588,55        

  

Evacuation des terres excédentaires dans un 

lieu agrée quelle que soit la distance, y compris 

toutes sujétions de mise en œuvre.        

        

  TOTAL II         

            

V 
CHAPITRE V:  BETON ARME EN 

ELEVATION 
        

3 TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE         

3-1 Béton de propreté m3           1,63        

  

Béton de propreté dosé à 150 kg /m3 de 

ciment CEMI 42,5 coulé à même le sol, y 

compris approche, pilonnage sans emploi de 

banche ni de coffrage, et toutes sujétions de 

mise en œuvre. 

        

3-2 Béton dosé à 350 kg/m3 de CEMI 42,5 m3         40,64        

  

Béton dosé à 350 Kg/m3 de ciment CEMI 42,5, 

y compris pervibration et toutes sujétions de 

mise en œuvre 

        

3-3 Acier pour armature kg    1 977,40        

  

Armature en acier à haute adhérence de tout 

diamètre, y compris coupe, façonnage, ligature 

en fil de fer recuit, mise en place et toutes 

sujétions de mise en œuvre 

        

3-4 Coffrage  m2         24,30        

  

Coffrages soignés en contre-plaqué y compris 

buttage, étaiement, décoffrage et toutes 

sujétions de mise en œuvre 

        

3-5 Hérisonnage m3           9,01        

  

Fourniture et mise en œuvre d'hérissonnage en 

en tout-venant 0/40 d'épaisseur 0.20m fermé 

par une couche de sable  y compris réglage, et 

toutes sujétions de mis en œuvre. 

        

3-6 Chape étanche au mortier dosé à 400kg/m3 m2       183,60        

  

Fourniture et mise en œuvre de chape étanches 

au mortier dosé à 400 kg/m3 de CEM II 22,5, 

avec adjonction des produits SIKA ou similaire. 

        

3-7 Enduit de ragréage m²       183,60        
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  Application d'un enduit de ragréage         

3-7 Maçonnerie de moellon m3         34,29        

  
Fourniture et mise en œuvre maçonnerie de 

moellon y compris toutes sujétions 
        

3-8 

Fourniture et pose de film polyane 180µm  avec 

remontée périphérique y compris toutes 

sujétions 

m2       212,35        

  

Feuille de polyane servant à arreter la 

remontée des eaux capillaire.Elle doit résister 

au micro poinçonnement dù à l'ecrasement,sans 

perdre son étancheité 

        

  TOTAL III         

            

4 Verre acrylique PMMA         

4-1 

Fourniture et  pose de PMMA 100mm 

3000x1300mm + le collage structurel et 

SIKAGARD  

FFT           1,00        

  TOTAL VI         

            

  TOTAL GENERAL         

 

Respect des exigences 

 

 

Vos réponses 

Oui, nous nous 
conformerons 

Non, nous 
ne pouvons 

pas nous 
conformer 

Si vous ne pouvez pas vous 
conformer, pls. Indiquer une 

contre-offre 

Durée de mise en œuvre ☐ ☐ Click or tap here to enter text. 

Validité de l’offre ☐ ☐ Click or tap here to enter text. 

Modalités de paiement ☐ ☐ Click or tap here to enter text. 

Autres exigences [pls. Spécifier] ☐ ☐ Click or tap here to enter text. 

 

Je, soussigné, certifie que je suis dûment autorisé à signer cette offre et à lier la société ci-dessous au cas où l’offre 
serait acceptée. 

Nom exact et adresse de l’entreprise 

Nom de l’entreprise Click or tap here to enter text. 

Adresse: Click or tap here to enter text. 

Click or tap here to enter text. 

Phone No.:Click or tap here to enter text. 

Adresse e-mail:Click or tap here to enter text. 

Signature autorisée:  

Date:Click or tap here to enter text. 

Nom:Click or tap here to enter text. 

Titre fonctionnel du signataire :Click or tap here to enter 
text. 

Adresse e-mail: Click or tap here to enter text. 

 


