

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1

к RFQ # UNDP/LED/273/2022 на выполнение дорожных работ по благоустройству выставочной, пешеходной и проезжей зон участка КФХ «Усадьба Бивак»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОСЕЩЕНИЯ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Место: КФХ «Усадьба Бивак», д. Дудинка, Пригородный сельский Совет, Борисовский район, Минская область.

Время: 09 августа 2022 г. 09.30–11.30

Два потенциальных участника торгов, в присутствии сотрудника проекта ПРООН и собственника КФХ «Усадьба Бивак», посетили место проведения работ 09 августа 2022 г. с 9:30 до 11:30 часов (Минское время) по адресу: КФХ "Усадьба Бивак", Минская обл., Борисовский р-н, Пригородный с/с, д. Дудинка для изучения площадки с целью подготовки коммерческого предложения.

В ходе посещения были получены ответы на следующие вопросы присутствующих потенциальных участников конкурса:

1. Наличие подземных коммуникаций в зоне проведения работ.

К моменту начала выполнения работ КФХ «Усадьба Бивак» получит ордер на проведение земляных работ. Непосредственно в зоне проведения работ пролегает телефонный кабель, который будет отмечен до начала выполнения работ.

2. При соотнесении плана с местностью, на месте центрального подхода к хозпостройке для скота обнаружено дерево.

Собственник уберет дерево до начала проведения работ, чтобы обеспечить выполнение работ в соответствии с генпланом.

3. Места хранения снятого в ходе работ растительного грунта.

Места хранения грунта располагаются на участке и будут указаны собственником в ходе проведения работ. План земляных масс находится в Приложении Б к данной Дополнительной информации.

4. Наличие плана вертикальной планировки участка.

План организации рельефа находится в Приложении Б к данной Дополнительной информации

5. Необходимость восстановления газона на месте проведения работ по благоустройству.

Восстановление газона не предполагается. После окончания работы должна производиться уборка в зоне производства работ.

6. Необходима ли после установки бортовых камней БРТ 100.20.8 обратная засыпка грунтом?

Необходима. Соответствующее изменение внесено в п. 1.2. таблицы «Ведомость объемов работ» пункта 3 Приложения 1 «Перечень требований» запроса коммерческого предложения и в форму для заполнения: таблицу «Финансовое предложение» Приложения 3: Техническое и финансовое предложение — работы (см. Дополнительную информацию № 2)

7. В пункте 1.2. таблицы «Финансовое предложение» Приложения 3: Техническое и финансовое предложение — работы **обнаружена опечатка.**

Исправленная редакция таблицы «Финансовое предложение»: прилагается (см. Исправленные формы для заполнения)

8. Возможность продления сроков выполнения работ.

В случае наступления продолжительного периода неблагоприятных погодных условий срок выполнения может быть скорректирован по согласованию с ПРООН

9. Возможные перебои с наличием асфальтогранулята.

Поставка всех необходимых материалов и оборудования осуществляется подрядчиком, с соответствующим контролем качества. Ответственность за своевременное обеспечение необходимыми материалами возлагается на участников торгов.

Подготовлено:

Дата: 10 августа 2022 г.