

PHỤ LỤC 1. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Gói thầu “Lựa chọn cố vấn kỹ thuật cao cấp trong nước”

A. Tổng quan về dự án

I. Thông tin chung

Thỏa thuận Paris được thông qua tại Hội nghị các Bên tham gia công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) năm 2015 quy định trách nhiệm của các Bên thông qua xây dựng và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). NDC là nỗ lực của quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện của quốc gia và hỗ trợ về tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực mà quốc gia nhận được. Việc thực hiện NDC được kiểm đếm thông qua Khung minh bạch tăng cường (ETF) được quy định tại Điều 13 của Thỏa thuận Paris và được thể hiện trong Báo cáo minh bạch hai năm một lần (BTR).

Việt Nam đã phê duyệt Thỏa thuận Paris vào tháng 11/2016; đệ trình NDC dự kiến năm 2015, NDC cập nhật lần 1 năm 2020 và cập nhật lần 2 năm 2022. NDC của Việt Nam không những thể hiện nỗ lực quốc gia thực hiện nghĩa vụ pháp lý do Thỏa thuận Paris quy định mà còn thể hiện nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính đến năm 2030 hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Cho dù năng lực của Việt Nam đã không ngừng được nâng cao trong những năm gần đây, việc thực hiện NDC và Khung minh bạch tăng cường đòi hỏi Việt Nam cần cải thiện toàn diện các hệ thống liên quan hiện có, tăng cường năng lực của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp có liên quan.

Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), thông qua UNDP đã hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực quản lý dữ liệu và thông tin báo cáo phù hợp với yêu cầu Khung minh bạch tăng cường của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (CBIT)”. Dự án được thực hiện đến tháng 3 năm 2026 nhằm tăng cường năng lực thực hiện kiểm kê khí nhà kính và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp yêu cầu của Khung minh bạch tăng cường của Thỏa thuận Paris.

II. Mô tả tóm tắt dự án

2.1. Tên dự án

- Tên tiếng Việt: Nâng cao năng lực quản lý dữ liệu và thông tin báo cáo phù hợp với yêu cầu Khung minh bạch tăng cường của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (CBIT).

- Tên tiếng Anh: Strengthen Viet Nam’s capacities to manage data flows and report information adequately to fulfil the enhanced transparency framework of the Paris Agreement requirements (CBIT).

2.2. Cơ quan chủ dự án: Cục Biến đổi khí hậu.

2.3. Đơn vị thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án CBIT.

2.4. Thời gian thực hiện dự án: từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2026.

2.5. Mục tiêu: Nâng cao năng lực của Việt Nam trong việc kiểm kê và thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp yêu cầu của Khung minh bạch tăng cường của Thỏa thuận Paris.

2.6. Các kết quả chính

- Xây dựng được các hướng dẫn kỹ thuật, xác định và khai thông các điểm nghẽn trong vận hành hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia từ Trung ương đến các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; cung cấp được hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo để các cơ sở có thể thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng kế hoạch thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo yêu cầu minh bạch tăng cường, tuân thủ Thỏa thuận Paris và Bộ Quy tắc hướng dẫn thi hành Thỏa thuận Paris.

- Các khoản ngân sách đầu tư và chi tiêu cho BĐKH được theo dõi và báo cáo một cách có hệ thống.

- Hệ thống giám sát và đánh giá (GS&ĐG) kết hợp lồng ghép giới và các biện pháp đảm bảo an toàn được xây dựng và triển khai phục vụ công tác quản lý dự án.

B. Nội dung công việc

I. Nhiệm vụ của cố vấn kỹ thuật cao cấp trong nước

Cố vấn kỹ thuật cao cấp trong nước chịu trách nhiệm về toàn bộ các khía cạnh kỹ thuật của dự án, đưa ra các đề xuất và giám sát kỹ thuật cho dự án để đảm bảo rằng tất cả đầu ra đều có chất lượng cao và phù hợp với các mục tiêu trong Văn kiện dự án. Tư vấn sẽ báo cáo cho Giám đốc quốc gia dự án về mọi vấn đề hoặc rủi ro kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến kết quả dự án, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Quản đốc dự án để cùng tư vấn cho Giám đốc quốc gia dự án trong việc ra quyết định kỹ thuật của dự án. Tư vấn sẽ phải thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nhiệm vụ công việc sau:

- Chịu trách nhiệm kiểm soát, giám sát và đánh giá về các sản phẩm bàn giao của các tư vấn khác trong toàn bộ các Hợp phần của dự án như: hướng dẫn kỹ thuật, khung kiểm kê khí nhà kính, các chính sách, hệ thống báo cáo, các biểu mẫu, nội dung các chương trình đào tạo,..;

- Chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá các hoạt động của chuyên gia tư vấn/nhà cung cấp dịch vụ, đảm bảo nhiệm vụ của các chuyên gia tư vấn/nhà cung cấp dịch vụ đạt chất lượng cao;

- Chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá, phân tích và xác định những rủi ro tiềm ẩn, các vấn đề trọng điểm đang nổi lên gây cản trở tiến độ triển khai dự án, bao gồm cả sự chệch hướng hiện tại và/hoặc nhìn thấy trước từ kế hoạch công việc, các mốc thời gian, các chỉ số, đánh giá hậu quả, lựa chọn và triển

khai các biện pháp ứng phó phù hợp; Đề xuất để Giám đốc quốc gia dự án xem xét nhu cầu đào tạo, nâng cao năng lực thực hiện Dự án của các bên liên quan;

- Chủ trì rà soát, đánh giá về các khoảng trống chính sách và đề xuất xây dựng hoàn thiện các chính sách hoặc triển khai thực hiện chính sách có liên quan đến hoạt động của Dự án;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch giám sát và đánh giá (M&E) theo các quy định của UNDP; tập trung vào việc theo dõi và đánh giá tiến độ của dự án, kết quả đầu ra, kết quả và tác động trên các hợp phần của dự án; tư vấn cho Giám đốc quốc gia dự án đề xuất điều chỉnh chỉ số giám sát và đánh giá nếu cần;

- Chịu trách nhiệm chính cung cấp đầu vào kỹ thuật dựa trên cơ sở dữ liệu từ báo cáo của các nhóm tư vấn/tư vấn khác để xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và hàng quý cho BQLDA; tư vấn cho Giám đốc quốc gia dự án đề xuất điều chỉnh kế hoạch hoạt động của Dự án trên cơ sở thực tế triển khai thực hiện đảm bảo nâng cao chất lượng kế hoạch công tác của năm hiện tại;

- Chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung các điều khoản tham chiếu (TOR) cho cá nhân, tổ cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn cho Dự án;

- Chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng báo cáo tiến độ dự án, báo cáo hoàn thành dự án và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu từ Giám đốc quốc gia dự án;

- Chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung các cuộc họp, hội thảo trong khuôn khổ Dự án; thay mặt Giám đốc quốc gia dự án tiếp xúc với các đối tác, bên có liên quan khi được yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác của Dự án khi được Giám đốc quốc gia dự án yêu cầu.

II. Kết quả đầu ra

- Kế hoạch làm việc của Tư vấn;

- Định kỳ theo Quý và hàng năm báo cáo bằng văn bản về những rủi ro tiềm ẩn, các vấn đề trọng điểm đang nổi lên gây cản trở tiến độ triển khai dự án, bao gồm cả sự chệch hướng hiện tại và/hoặc nhìn thấy trước từ kế hoạch công việc; đánh giá hậu quả, lựa chọn và đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp;

- Định kỳ theo Quý và hàng năm báo cáo bằng văn bản về quá trình thực hiện của các Tư vấn khác mà Tư vấn chịu trách nhiệm theo các nhiệm vụ đã nêu ở trên, bao gồm các vấn đề về hoạt động của các Tư vấn khác như tiến độ, kết quả, các khuyến nghị về kỹ thuật và rủi ro (nếu có) đối với phần nhiệm vụ công việc của các Tư vấn khác;

- Bản nhận xét về các sản phẩm của các Tư vấn khác mà Tư vấn chịu trách nhiệm theo các nhiệm vụ đã nêu ở trên;

- Báo cáo cuối cùng về tóm tắt các kết quả chính, bài học kinh nghiệm và khuyến nghị cho các hành động sau dự án;

- Các báo cáo đột xuất liên quan đến triển khai dự án theo yêu cầu của Giám đốc quốc gia dự án.

III. Yêu cầu đối với cố vấn kỹ thuật cao cấp trong nước

- Bằng thạc sĩ hoặc cao hơn chuyên ngành năng lượng, biến đổi khí hậu, khoa học môi trường, kinh tế, nghiên cứu phát triển và/hoặc các ngành có liên quan .

- Ít nhất **15-10** năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng, biến đổi khí hậu, các bon thấp và khoa học môi trường.

- Ít nhất 10 năm kinh nghiệm cung cấp tư vấn kỹ thuật và/hoặc các dịch vụ để xây dựng và thực hiện các chính sách quốc gia, khung pháp lý và thể chế trong năng lượng, biến đổi khí hậu, các-bon thấp và các lĩnh vực liên quan.

- Có kinh nghiệm làm quản lý trong lĩnh vực nhà nước.

- Có kiến thức và/hoặc có kinh nghiệm làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UNDP và các đối tác quốc tế là một lợi thế.

- Tiếng Anh thành thạo (các kỹ năng viết, nói và thuyết trình).

- Có kinh nghiệm sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản.

- Sẵn sàng tham gia các cuộc họp nhóm chuyên gia, hội nghị, hội thảo theo yêu cầu của Ban quản lý dự án.

- Có đủ sức khoẻ để làm việc theo quy định;

- Không trong thời gian bị cấm làm việc theo quy định của pháp luật

IV. Thời gian thực hiện hợp đồng: từ năm 2023 đến năm 2026.

V. Loại hợp đồng: Trọn gói.

VI. Phương pháp lựa chọn

Ban QLDA sẽ lựa chọn cố vấn kỹ thuật cao cấp trong nước theo phương thức tuyển chọn tư vấn cá nhân.

Ứng viên quan tâm phải cung cấp các hồ sơ sau:

- Một sơ yếu lý lịch;

- Bản copy các bằng cấp và chứng chỉ.