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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS 
 

Asunción, 05 de febrero de 2024 

Ref.: Solicitud de Propuesta - SDP/00014311/005/2024 
 “Servicio de Fiscalización de Obras de la construcción 

de los Juzgados de 1° Instancia de Fernando de la 
Mora”.  

De mi consideración: 

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J.) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la 
Infraestructura Edilicia del Poder Judicial", y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperación técnica y apoyo 
administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del 
Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura CSJ/PNUD” y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, se 
ha incluido la Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones y el Mantenimiento posterior de los Juzgados de 1° 
Instancia de Fernando de la Mora dentro de dicho Programa de construcciones, a ser financiado con fondos proveídos 
por la Corte Suprema de Justicia y transferidos al PNUD. 

En el marco de la ejecución de Proyecto citado, el PNUD procede a convocar a profesionales interesados en 
presentar propuestas a través de la Solicitud de Propuesta – SDP/00014311/005/2024, que ha sido llamado para 
contratar el Servicio de Fiscalización de Obras de la construcción de las obras integrales de los Juzgados de 1° 
Instancia de Capiatá, de acuerdo con las Bases y Condiciones establecidas en los documentos del Concurso. 

La Solicitud de Propuesta – SDP/00014311/005/2024 se llevará a cabo de acuerdo con las normas y 
procedimientos del PNUD, en el marco de: a) el “Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 y ratificado por el Congreso de 
la Nación, el 7 de junio de 1978, mediante  Ley   Nº686; b) el “Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones 
Unidas”, aprobado por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946 y ratificado por el Congreso de la Nación, el 19 de 
febrero de 1952, mediante Ley Nº11. 

Sin perjuicio de lo anterior, los proponentes estarán obligados por las disposiciones legales vigentes en la 
República del Paraguay. 

Las propuestas deberán comprender, de acuerdo con los documentos de la Solicitud, los documentos e 
informaciones necesarios para la evaluación, calificación y habilitación de las mismas. 

El interesado en participar de la Solicitud deberá dirigir una nota al Representante Residente del PNUD, 
indicando nombre, dirección, teléfono, email y representante legal, y solicitar una copia de los Pliegos de Bases y 
Condiciones de la Solicitud de Propuesta en formato digital. 

Las propuestas, deberán presentarse en la dirección indicada en el Apartado 17 de las “Instrucciones a los 
Proponentes” hasta la fecha y hora especificados en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Proponentes”, en sobres 
cerrados, los cuales deberán ser recibidos, abiertos y evaluadas las propuestas, conforme se establece en las Bases y 
Condiciones de la Solicitud. 

Asimismo, de acuerdo con los documentos del Concurso, se podrán solicitar aclaraciones hasta la fecha 
indicada en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Proponentes” y éstas deberán hacerse mediante comunicación 
escrita a la dirección señalada más arriba.  

Atentamente, 

 
                   Silvia Akie Mizuno Morimoto  

        Representante Residente 
 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
Edificio World Trade Center – Torre 1 – Piso 6 

Avda. Aviadores del Chaco Nro. 2050 
Asunción - Paraguay 

Teléfonos: (595-21) 611 980 
Fax: (595-21) 611 981 / 611 986 

www.py.undp.org - Adquisiciones 
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GLOSARIO 
 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo operativo 
y administrativo para la ejecución del Proyecto PAR/97/021 - 14311. En el marco del proceso en adelante 
denominado el PNUD. 
 
C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institución propietaria de las Obras. Representada por la Dirección 
Planificación de la CSJ, en su carácter de Director Nacional del Proyecto, Organismo de Ejecución del Proyecto, 
en adelante el Contratante. 
 
PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”; 
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia y el PNUD. 
 
COMITÉ DE EVALUACION: representantes del Contratante y el PNUD, responsables de la revisión y evaluación 
de los documentos presentados en el marco del proceso, asegurando el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos y de las condiciones del pliego. 
 
PROPUESTA: Conjunto de Documentos presentados por el Proponente para concurrir a la Solicitud de Propuesta 
o Licitación. 

 
CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Organismo Internacional del 
Sistema de las Naciones Unidas encargada de resolver las controversias que surgen en el contexto de las 
relaciones comerciales internacionales. 
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INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES 
 

A. DISPOSICIONES GENERALES 
1. Objeto de la Solicitud de Propuesta 

1.01 La presente Solicitud de Propuesta tiene por objeto seleccionar a un profesional y su equipo para prestar los 
servicios de Fiscalización de Obras de la Construcción de los Juzgados de 1° Instancia de Fernando 
de la Mora. 

1.02 Los servicios se describen en los Términos de Referencia que se anexa. Las “Obras” abarcan todas las obras 
civiles, los equipos y las instalaciones especiales, las obras exteriores, el equipamiento mobiliario interior, 
exterior y la señalización contratados y a ser contratados. 

1.03 A los efectos de la presente Solicitud de Propuesta el Proponente podrá ser:  

a) Profesional arquitecto o ingeniero quien se desempeñará como Fiscal de Obras Jefe, con carácter de 
“Residente”, quien asumirá con su equipo la responsabilidad penal y civil emergente del Contrato 
correspondiente. Del mismo modo, como Proponente incluirá en su Propuesta Técnica al personal 
contratado por él, así como la infraestructura y gastos necesarios para realizar los servicios, y todo el 
costo resultante será incluido en la Propuesta Económica. 

2. Fuente de los fondos 

2.01 Para la financiación del Programa de Infraestructura, el Contratante ha destinado, los fondos aprobados por 
el Congreso Nacional que conforman parte del presupuesto institucional anual, los cuales están siendo 
entregados progresivamente al PNUD para su administración, de acuerdo con un cronograma de 
desembolsos. 

2.02 En esta oportunidad, el Contratante a través del PNUD, se propone utilizar parte de los fondos destinados al 
financiamiento del Programa, para realizar pagos elegibles bajo el Contrato correspondiente al objeto definido 
en el apartado 1, actividad contemplada en el Proyecto, tal como se indica en los documentos del llamado. 

2.03 El PNUD efectuará los pagos que corresponda hacer con cargo al presupuesto del Proyecto, solamente con 
la aprobación del Contratante, y estos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a las cláusulas y 
condiciones del respectivo contrato.  

3. Reglamento 

Este proceso se halla regido por las siguientes disposiciones legales: 
a) El “Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 y ratificado por el Congreso de la Nación, 
el 7 de junio de 1978, mediante Ley Nº686; 

b) El “Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, aprobado por la Asamblea 
General el 13 de febrero de 1.946 y ratificado por el Congreso de la Nación, el 19 de febrero de 
1.952, mediante Ley Nº11. 

c) El documento de Proyecto firmado entre la Corte Suprema de Justicia y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

d) La Guía de Implementación Nacional de parte del Gobierno para proyectos apoyados por el PNUD: 
Pautas y Procedimientos. 

e) Las Bases y Condiciones de la presente Solicitud de Propuesta. 
f) El Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI), aprobado por Resolución 31/98 de la Asamblea General del 15/12/76. 

4. Tipo de contrato 

 El contrato será de adhesión, esto es, de aceptación total de las cláusulas del mismo. Los servicios se 
contratarán por un precio total y único, especificado en la Propuesta Económica que resulte del acuerdo entre 
el PNUD y el Proponente adjudicado, y se ejecutarán según el Modelo de Contrato que se adjunta. 

5. Plazo de ejecución 

5.01 El plazo de ejecución de los servicios coincidirá con el de las Obras. A los fines de la elaboración de la 
Propuesta el plazo total de ejecución será de 660 (Seiscientos Sesenta) días calendario seguidos del 
periodo de mantenimiento y garantía de buena ejecución por un plazo de 180 (ciento ochenta) días 
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calendario, culminando los servicios con la suscripción de las actas de recepción definitiva de las obras y la 
presentación del Informe Final.  

5.02 El Contratista se obliga a iniciar los trabajos a partir de la orden de inicio.  

6. Participantes 

6.01 Este proceso está dirigido a profesionales arquitectos e ingenieros especializados en el tema de la 
contratación, los que deberán reunir los requisitos especificados en el presente Pliego. 

6.02 No podrán incluirse en las Propuestas a funcionarios públicos del Estado. 

6.03 El Proponente no podrá tener ninguna relación de tipo comercial o de otra índole que genere dependencia, 
con las empresas proveedoras adjudicadas para la construcción, provisión e instalación de la 
construcción de los Juzgados de 1° Instancia de Fernando de la Mora. Esta restricción también afecta a 
los directivos de tales empresas. 

6.04 Prácticas corruptivas que pueden afectar al proceso de la Solicitud de Propuesta 

a) Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a 
continuación, representan las prácticas más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, se 
actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al 
procedimiento establecido. 

 Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, 
realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial 
el ofrecer, dar, recibir, o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las 
decisiones durante el proceso de licitación o Solicitud de Propuesta o de contratación de 
consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición 
los actos de la misma naturaleza, realizados por Interesados o terceros en beneficio propio; 

 Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a 
miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para 
influir en las decisiones durante el proceso de licitación o Solicitud de Propuesta o de 
contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que 
el objetivo se hubiese o no logrado; 

 Fraude significa la representación falsa intencional o encubrimiento de un hecho material con 
el fin de inducir a un tercero a actuar erróneamente con el objeto de influir sobre el proceso de 
cotización o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Contratante y de los 
participantes; 

 Colusión significa un plan o acuerdo entre dos o más Ofertantes, con o sin el conocimiento del 
PNUD o del Contratante, diseñado para establecer precios a niveles artificiales, no 
competitivos. 

b) Si se comprueba que un funcionario público (incluidos los funcionarios del Poder Judicial), personal 
de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto o del PNUD, o quien actúe en su lugar y/o el 
proponente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación ha incurrido en prácticas 
corruptivas, se podrá: 

 Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de contratación de 
que se trate; y/o 

 Declarar al profesional no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que se lleven a 
cabo con el Contratante. 

7. Habilitación de los proponentes 

7.01 A fin de que pueda adjudicársele el contrato, todo proponente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener la capacidad legal y administrativa de contratar con el Estado Paraguayo y con el PNUD. 

b) Ser un profesional nacional con experiencia en el rubro del servicio a contratar. 

c) El residente debe poseer título universitario que lo habilite para ejercer la profesión de arquitecto o 
ingeniero. 

d) Cumplir con las condiciones impuestas en los Documentos de la Solicitud de Propuesta.  
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8.     Plazos de la Solicitud de Propuesta 

 A efectos de esta Solicitud de Propuesta se fijan las siguientes fechas: 
 

ITEM FECHA 
a.   Inicio, periodo de entrega de Pliegos 05/02/2024 
b.   Inicio, periodo de solicitud de aclaraciones 06/02/2024 
c.   Inicio, periodo de respuestas 09/02/2024 
d.  Reunión virtual informativa (a las 14:00hs.) 14/02/2024 
e.  Cierre, periodo de solicitud de aclaraciones (hasta las 12:00hs)  26/02/2024 
f.  Cierre, periodo de respuestas 28/02/2024 
g.   Fecha límite para entrega de la Propuesta (hasta las 11:00hs)  08/03/2024 
h.   Fecha estimada para resultado de la habilitación de Proponentes 15/03/2024 
i.  Fecha estimada de apertura del Sobre Nº 2 de los habilitados (virtual) 20/03/2024 
j.   Fecha estimada para notificación de la adjudicación 25/03/2024 
k.   Fecha estimada para la firma del contrato 28/03/2024 

 

9. Adquisición de los documentos y costo de la participación en la Solicitud de Propuesta 

9.01 Los Documentos de la Solicitud de Propuesta (o Pliego de Bases y Condiciones) son gratuitos, pero el 
interesado en participar de la misma deberá dirigir una nota al Representante Residente del PNUD, indicando 
nombre, dirección, teléfono, fax, email y solicitando su inscripción en la lista de Proponentes en el proceso.   

9.02 Los Documentos de la Solicitud de Propuesta se podrán obtener en la página web del PNUD, 
www.py.undp.org o solicitarse vía  e-mail a la siguiente dirección, adquisiciones-pnud.py@undp.org 

9.03 Los documentos de la Solicitud de Propuesta incluyen el conjunto de los que se especifican en el ítem 11 
más las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en los ítems 12 y 13 
de las Instrucciones a los Proponentes. Se considerarán válidas solamente las Notificaciones emitidas en el 
periodo indicado en el Apartado B. 

9.03 Estarán a cargo de cada Proponente todos los costos vinculados con la preparación y presentación de su 
propuesta y en ningún caso el PNUD ni el Contratante responderán o serán responsables por ellos. 

10. Conocimiento de los documentos de la Solicitud de Propuesta y del sitio de las obras 

10.01 Los Proponentes deberán revisar cuidadosamente los Documentos de la Solicitud de Propuesta y cumplir 
con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del proponente al revisar todos los 
documentos no lo relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta. 

10.02 Los Proponentes inspeccionarán y examinarán el sitio de ejecución de las obras y sus alrededores, para 
verificar, por sí mismos, las condiciones reales existentes para la ejecución de los trabajos, y en general 
obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir la complejidad de los trabajos y evaluar la 
influencia de todos los factores intrínsecos y extrínsecos, de manera a incluirlos en la elaboración de su 
propuesta. Los gastos relacionados con la visita y la inspección, no obligatorios, correrán por cuenta del 
proponente. 
La ubicación del terreno es la siguiente: 

- Terreno para los Juzgados de 1° Instancia de Fernando de la Mora. Calle Humaita entre Olimpo y 
Jerusalen.  
https://www.google.com/maps/place/25%C2%B020'53.7%22S+57%C2%B033'26.5%22W/@-25.348252,-
57.5579012,213m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-25.3482524!4d-57.5573538 

10.03 El desconocimiento del sitio de la obra y sus características no le exime de la responsabilidad que adquiere 
como proponente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno. 

B.  DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD DE PROPUESTA 
11. Documentos que forman parte de la Solicitud de Propuesta 

Los documentos de la Solicitud de Propuesta incluyen el conjunto de los documentos que se especifican a 
continuación y las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en los 
Apartados 12 y 13: 
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I. Invitación a presentar propuestas  
II. Instrucciones para los Proponentes  
III. Formularios para la presentación de las propuestas 
IV. Términos de Referencia 
V. Modelo de Contrato 
 Apéndice 1: Reglamento de Arbitraje del CNUDMI 
VI. Anexos 
 Anexo 1: Planos 

12. Notificaciones (aclaraciones y modificaciones) respecto de los documentos de la Solicitud de 
Propuesta  

12.01 Cualquier Proponente podrá solicitar aclaraciones acerca de los Documentos de la Solicitud de Propuesta, 
mediante comunicación escrita, mediante fax o correo electrónico, adquisiciones-pnud.py@undp.org, 
dirigido al PNUD, hasta la fecha indicada en el Apartado B anterior.  La dirección y el fax a los cuales se 
pueden dirigir las comunicaciones son los mismos especificados en el Apartado 17. 

12.02 Será responsabilidad exclusiva del Proponente que solicite una aclaración, el cerciorarse que su solicitud de 
aclaración haya sido recibida por el PNUD. Éste no tendrá responsabilidad alguna por las solicitudes de 
aclaración que no haya recibido. 

12.03  El PNUD a solicitud del Contratante, en cualquier momento, podrá hacer las aclaraciones y modificaciones 
de los Documentos de la Solicitud de Propuesta que considere necesarias, a través de Notificaciones 
escritas. 

12.04 Toda Notificación que el PNUD, a solicitud del Contratante, emita constituirá parte de los Documentos de la 
Solicitud de Propuesta. Se dará aviso de todas y cada una de las aclaraciones a todos y cada uno de los 
Proponentes, por correo electrónico, además las mismas serán publicadas en la página web del PNUD, 
www.py.undp.org 

12.05 Si algún participante no acusare recibo de todas o alguna de las Notificaciones, se considerará como si 
hubieran sido recibidas y la presentación de la propuesta se tomará como evidencia de ello.  

12.06 Será responsabilidad de cada Proponente el cerciorarse de las Notificaciones que hayan sido emitidas por el 
PNUD, verificando, en las oficinas de las mismas, si existieren Notificaciones que no haya recibido, luego de 
la fecha de cierre de la entrega de Notificaciones indicada en el Apartado B. 

12.07 Únicamente las Notificaciones dadas por el PNUD serán consideradas como oficiales, y se previene a los 
proponentes que no existe otra fuente autorizada para dar informaciones, explicaciones o interpretaciones, 
relacionadas con la Solicitud de Propuesta. 

12.08 Las Notificaciones serán hechas por el PNUD hasta la fecha indicada en el Apartado B. Estas Notificaciones 
no constituirán causal para extender el plazo para la presentación de las propuestas. 

12.09 En caso de ser necesario hacer Notificaciones después de esa fecha, el PNUD extenderá proporcionalmente 
el plazo de presentación de las propuestas, con el objeto de dar un tiempo razonable para prepararlas 
teniendo en consideración dichas Notificaciones. 

13.  Aclaraciones e información adicional solicitada por el Comité de Evaluación 

Después de haber vencido el plazo y la hora para la presentación de las propuestas, ninguna información 
adicional del Proponente será aceptada o considerada. No obstante, el Comité de Evaluación a través 
del PNUD podrá solicitar aclaraciones o informaciones luego de efectuada la apertura de las propuestas. 
En ningún caso éstas podrán modificar la propuesta, ni ser motivo de negociación con los proponentes. 

C.  PREPARACION DE LAS PROPUESTAS 
14. Idioma de la propuesta y del contrato 

 El idioma de la propuesta y del contrato será el español. Todos los formularios y demás documentos que 
sean parte integrante de la propuesta deberán realizarse a máquina en forma clara y completa en dicho 
idioma. 
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15. Período de validez de la propuesta 

 Las propuestas deben tener un período de validez de por lo menos 120 (ciento veinte) días calendario, 
contados a partir de la fecha límite para su presentación, el mismo que deberá constar expresamente en el 
formulario de la propuesta. 

16.  Forma de presentación 

Para esta Solicitud de Propuesta se adoptará el sistema de dos sobres cerrados (sobre N°1 y sobre N°2) 
contenidos en un sobre general. 

SOBRE GENERAL: CONTIENE EL SOBRE Nº 1 y EL SOBRE Nº 2 

SOBRE Nº 1: RECAUDOS LEGALES Y PROPUESTA TÉCNICA 

Lista de documentos señalados en el Apartado 19. 

SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA 

Lista de documentos indicados en el Apartado 20. 

En el Sobre Nº 1, “Recaudos Legales y Propuesta Técnica”, el Proponente entregará como Recaudos 
Legales la información y documentos que permitirán evaluar su capacidad legal y administrativa para 
contratar con el Estado Paraguayo y con el PNUD, y como Propuesta Técnica la información que permita 
calificar su capacidad técnica para realizar los servicios. 

En el Sobre Nº 2, “Propuesta Económica”, el Proponente entregará su presupuesto por honorarios 
profesionales, salarios y otros gastos que él mismo oferta para realizar los servicios. 

Toda oferta que no se ajuste a este Pliego será considerada incompleta, y por lo tanto será descalificada. 

17. Requisitos formales 

a) Los documentos de la propuesta deben presentarse en el mismo orden en que están especificados 
en los Apartados 19 y 20. 

b) Los documentos del SOBRE No. 1 y SOBRE No. 2 deberán presentarse en UN ORIGINAL 
debidamente encuadernado y rotulado, y el mismo original deberá presentarse escaneado en formato 
PDF en dos Memorias USB es decir, una memoria USB para el Sobre 1 y una memoria USB para el 
Sobre 2, cada memoria será introducida en su respectivo sobre. El único ejemplar válido será el 
ORIGINAL y la propuesta escaneada será de uso exclusivamente administrativo. No obstante, de 
detectarse diferencias entre las informaciones contenidas en el original y lo escaneado el Proponente 
podrá ser descalificado. No debe incluirse ningún tipo de información de la Propuesta Económica en 
el USB del Sobre 1 de detectarse el Proponente podrá ser descalificado. 

c) El Proponente deberá foliar cada uno de los documentos de su propuesta, rubricar cada página de la 
misma con la firma del profesional y presentarlas en formato de encuadernación, en forma ordenada, 
con hojas separadoras entre documentos e incluyendo el correspondiente índice. El PNUD ni el 
Contratante se harán responsables por las propuestas cuyo contenido de páginas se encuentren 
desagregadas o cuya encuadernación no ofrezca garantías de mantener la presentación integrada, 
por lo que se podrá rechazar las propuestas presentadas en biblioratos o carpetas comunes o las que 
vengan acompañadas con hojas sueltas o no foliadas. En el momento de recepción de las propuestas 
se extenderá un certificado de recibo con la fecha y hora de entrega.  

d) En la carta de presentación debe constar la firma y nombre del Proponente. También deberá 
indicarse su dirección, RUC, número de teléfono, fax y dirección de e-mail (si lo tuviere). 

e) Los sobres N° 1 y N° 2 deberán estar contenidos dentro de un único sobre denominado General. 
Todos los sobres estarán rotulados y dirigidos a:  
 
Señora 
 Silvia Akie Mizuno Morimoto 
 Representante Residente 
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 Edificio World Trade Center – Torre 1 – Piso 6 
 Avda. Aviadores del Chaco Nro. 2050 
 Asunción - Paraguay 
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 Teléfonos: (595-21) 611 980 
 Fax: (595-21) 611 981 / 611 986  

  
 Ref.: Solicitud de Propuesta – SDP/00014311/005/2024.  

“Fiscalización de Obras de la Construcción de los Juzgados de 1° Instancia de Fernando de la 
Mora.” 

 Proyecto PAR/97/021 - 14311 
El sobre general deberá estar identificado, además, con la leyenda “PROPUESTA”, así como el 
Sobre N°1 deberá llevar la leyenda “SOBRE N°1: RECAUDOS LEGALES Y PROPUESTA 
TÉCNICA” y el Sobre N°2 la leyenda “SOBRE N°2: PROPUESTA ECONÓMICA”. Todos y cada uno 
de los sobres llevará impreso en lugar visible los datos del proponente indicando: 
Proponente: __________________________________________________________ 
Dirección: ____________________________________________________________ 
Teléfonos: ____________________ Fax: ______ E-mail: __________________ 

f) Todos los sobres se deben presentar cerrados y en particular el sobre N°2 que contiene la oferta, de 
tal manera que no se pueda conocer su contenido antes de la apertura oficial. Los sobres deberán 
estar sellados y rubricados. Si los sobres fuesen entregados sin cerrar o sin las inscripciones antes 
dichas, el PNUD no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la propuesta sea traspapelada o 
abierta prematuramente.  

 18. Documentos de la Propuesta 

Cada sobre se asocia respectivamente con las siguientes dos etapas de la Solicitud de Propuesta: 

Sobre N°1: Habilitación de los Proponentes y Calificación de la Propuesta Técnica. La habilitación se 
realizará mediante la demostración de poseer la capacidad legal y administrativa para contratar con el Estado 
Paraguayo, así como poseer la capacidad técnica para realizar los servicios a partir de una puntuación 
mínima resultante de la evaluación y calificación de la Propuesta Técnica. 

Sobre N°2: Propuesta Económica. Se procederá a la apertura de los Sobres N°2 de aquellos Proponentes 
habilitados en la primera etapa. La puntuación obtenida en la calificación de la Propuesta Técnica, obtenida 
en la primera etapa, se sumará a la correspondiente a la Propuesta Económica, resultando una puntuación 
final que determinará el orden de elegibilidad para contratar los servicios objeto de esta Solicitud de 
Propuesta. 

19. Contenido del Sobre N°1: RECAUDOS LEGALES Y PROPUESTA TÉCNICA 

19.01 Los Proponentes deben presentar los documentos para la habilitación que demuestren que reúnen las 
condiciones exigidas en el Apartado 7, en la cantidad de ejemplares indicados en el Apartado 17, de acuerdo 
con el siguiente detalle y en el mismo orden: 

 RECAUDOS LEGALES 

a) Carta de Presentación y Compromiso que debe seguir estrictamente el Formulario N°1. 

b) Fotocopia autenticada del título profesional del Fiscal de Obras Jefe Residente. 

c) Fotocopia autenticada del Registro Profesional del M.O.P.C., vigente, del Fiscal de Obras Jefe 
Residente. 

d) Fotocopia autenticada del Registro Único de Contribuyentes del Fiscal de Obras Residente.  

e) Fotocopia autenticada por Escribano Público del comprobante de pago (que deberá contar con el sello 
de caja) de la Patente Municipal Profesional del Fiscal de Obras Residente, de la Municipalidad del 
domicilio del mismo, correspondiente al año en curso. 

f) Certificado de antecedentes penales, expedido por el Sistema de Estadísticas del Poder Judicial hasta 
30 días antes de la fecha de presentación de las propuestas, del Fiscal de Obras Residente.  

PROPUESTA TÉCNICA 

g) Metodología de trabajo para la realización de la Fiscalización de Obra. 

h) Currículum Vitae del Fiscal de Obras Residente, de acuerdo al Formulario N°2 



Proyecto de Desarrollo de los Centros de Justicia SDP/00014311/005/2024 

 8

  

i) Fotocopias autenticadas de las facturas o recibos legales que demuestren que el Fiscal de Obras 
Residente ejecutó los trabajos descriptos en el Formulario Nº 2. 

j) Fotocopias autenticadas de certificados y/o constancias de que el Fiscal de Obras Residente 
ejecutó y culminó satisfactoriamente los trabajos descritos en el Formulario Nº 2. 

k) Currículum Vitae del Asistente en Construcción en el área de Arquitectura propuesto, de acuerdo 
al Formulario N°3. 

l) Currículum Vitae del Asistente en Construcción en el área de Ingeniería propuesto, de acuerdo al 
Formulario N°4. 

19.02 Las fotocopias autenticadas de documentos deberán estar necesariamente realizadas por Escribano Público. 

19.03 Se deberá entregar la información estrictamente de acuerdo al Formulario correspondiente indicado, la cual 
tendrá carácter de Declaración Jurada. En caso de que algún dato no correspondiere – lo cual deberá ser 
obvio y no simplemente a criterio del Proponente – deberá indicarse obligatoriamente “No corresponde”. 
La omisión de alguno de los datos solicitados (salvo que no corresponda) podrá descalificar al Proponente.  

19.04 Los formularios deberán contener la información solicitada en los mismos evitando la inclusión de 
documentación complementaria no especificada. En caso de requerirse documentación adicional, el 
Proponente deberá presentarla en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas desde el momento en que le 
haya sido solicitada, y si así no lo hiciere, el Proponente quedará descalificado. 

20. Propuesta Técnica 

20.01 En caso de resultar adjudicado, el Proponente deberá cumplir con su Propuesta Técnica, en todos los 
puntos en ella especificados, en caso contrario el Contratante podrá aducir como causa de Rescisión 
del Contrato por incumplimiento y se ejecutarán las garantías que correspondan. Solo se admitirán 
ampliaciones y/o modificaciones cuando el Contratante entienda que se trata de una mejora en la técnica 
para realizar la Obra y emita su aprobación por escrito. Si por causas debidamente justificadas el personal 
propuesto para Asistente no pudiera realizar el servicio, el mismo será sustituido por otros cuya formación 
académica y experiencia sea igual o mayor, a criterio exclusivo del Contratante, al propuesto 
originalmente. 

20.02 La Propuesta Técnica deberá contener la metodología de trabajo para la realización de los servicios de 
fiscalización además de la información sobre el equipo de profesionales asistentes, de acuerdo a lo 
solicitado en el Apartado 19 y de manera a obtener la mayor calificación según los criterios de calificación 
que se indican en el Apartado 31. 

20.03 Metodología de trabajo para la realización de la fiscalización de obra 

 La metodología de trabajo propuesta debe comprender los objetivos y funciones establecidos en los 
Términos de Referencia para la realización del servicio de Fiscalización de Obras. Además, deberá 
incluirse la rutina o lista de chequeo para el control de los rubros principales de la Obra. Esta metodología 
deberá presentarse en el formato de matrices según se indica seguidamente: 
i) Matriz para el desarrollo de las estrategias vinculadas al logro de los objetivos 

 
 

Logro de los Objetivos de la Fiscalización de Obras 
Objetivos Estrategias Instrumentos y Recursos 
1. 1.1 

1.2 
1.3 
etc. 

 

2. 2.1 
2.2 
2.3 
etc. 

 

Etc.   
ii) Matriz para el desarrollo de las actividades destinadas al cumplimiento de las funciones  

Las funciones están agrupadas en: 
 Verificación del diseño del edificio y de los métodos constructivos 
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 Seguimiento y control del avance de las obras 
 Control de calidad 
 Seguridad en la construcción 
 Elaboración de informes 
 

Cumplimiento de Funciones de la Fiscalización de Obras 
Funciones Actividades Instrumentos y Recursos 
1. 1.1 

1.2 
1.3 
etc. 

 

2. 2.1 
2.2 
2.3 
etc. 

 

Etc.   
 
iii) Matriz para el desarrollo de la rutina de control de los principales rubros de la Obra.   

El Proponente deberá presentar una breve descripción de los puntos a ser controlados con particular 
atención y los criterios a ser tenidos en cuenta. Los principales rubros a ser desarrollados son: 
1. Estructuras de hormigón armado. 
2. Muros de ladrillo visto. 
3. Pisos de mosaico granítico reconstituido. 
4. Revestimientos cerámicos y de granito natural. 
5. Tabiques y cielorrasos de placas de yeso. 
6. Carpintería de madera. 
7. Carpintería de aluminio. 
8. Instalación hidráulica y sanitaria. 
9. Extinción de incendios. 
10. Instalación eléctrica en baja tensión e iluminación. 
11. Instalación eléctrica en media tensión y puesto de transformación.  
12. Generador de energía eléctrica. 
13. Ascensores. 
14. Climatización y ventilación forzada. 
15. Sistema de integración electrónica (integración electrónica de las instalaciones, detección 

electrónica de intrusos; control de acceso con tarjetas de proximidad) 
16. Sistema de seguridad electrónica (detección electrónica de incendios; circuito cerrado de 

vídeo) 
17. Comunicación oral (intercomunicadores y música funcional) 
18. Comunicación telefónica 
19. Red de datos 
20. Equipamiento mobiliario interior, exterior y señalizaciones 

 
Rutina o Lista de Chequeo para el Control de las Obras 
Rubros Desarrollo 
1. 
 

 

2. 
 

 

Etc.  
Observación: El detalle de los instrumentos y recursos propuestos podrá adjuntarse en hojas 
separadas. 

20.04 Formación y experiencia del personal 

  El Proponente adjuntará los Currículum Vitae, según los formularios indicados en el Apartado 19, del personal 
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propuesto para: 

i) Fiscal de Obras Residente: que deberá ser Ingeniero o Arquitecto con al menos 10 (diez) años de 
experiencia, contados a partir de la fecha de emisión del título universitario correspondiente, y con 
experiencia específica como fiscal de obras, director o residente de obra;  

ii) Asistente en Construcción en el área de Arquitectura: deberá ser estudiante de Arquitectura, 
cursando el último año de la carrera o en ejecución de la Tesis de Grado, con al menos 1 (un) año 
de experiencia, contados a partir de su primer trabajo. Contar con cursos específicos en software de 
diseño por computadora en 2D y 3D u otros y con experiencia en digitalización de planos, asistente 
de fiscalización de obras o asistente de residente de obra; 

iii) Asistente en Construcción en el área de Ingeniería: deberá ser estudiante de Ingeniería Civil, 
Eléctrica o Electromecánica, cursando el último año de la carrera o en ejecución de la Tesis de Grado, 
con al menos 1 (un) año de experiencia, contados a partir de su primer trabajo. Contar con cursos 
específicos en software de diseño por computadora en 2D y 3D u otros y con experiencia en 
digitalización de planos, asistente de fiscalización de obras o asistente de residente de obra; 

 

21. Contenido del Sobre N°2: PROPUESTA ECONÓMICA 

En el Sobre Nº2, los Proponentes deberán presentar, en la cantidad de ejemplares indicados en el Apartado 
17, los siguientes documentos: 

1. Carta de presentación de la Propuesta Económica. Formulario Nº 7. 

22. Precio de la propuesta 

22.01  El precio total propuesto deberá cubrir todos los gastos necesarios para la prestación de todos los servicios 
especificados en los Documentos de la Solicitud de Propuesta y ser consistentes con la Propuesta 
Económica presentada. 

22.02 Los análisis de precios realizados por el Proponente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión 
en este análisis se interpretará como voluntaria. 

23. Moneda de la propuesta y de los pagos 

 La oferta cotizada, los pagos y todas las garantías y seguros a emitirse en virtud del Contrato resultante se 
realizarán en su totalidad en guaraníes. 

24. Reajustes 

 En virtud del presente contrato los precios cotizados por los Proponentes serán fijos mientras dure el contrato 
y no estarán sujetos a reajustes por variaciones de los costos de salario u otros establecidos por el Gobierno 
Nacional ni por otro motivo. El proponente deberá contemplar en su propuesta los índices de variaciones de 
precios. 

25. Presentación de una única Propuesta 

25.01 Cada Proponente deberá presentar solamente una propuesta técnica como establece la presente Solicitud 
de Propuesta y solamente una oferta como está establecido en el Formulario Nº 7. Será rechazada aquella 
propuesta que no reúna las condiciones establecidas precedentemente. 

26. Modificaciones y/o retiros de la propuesta 

26.01 El proponente podrá retirar su Propuesta después de presentada, siempre y cuando el PNUD reciba el aviso 
del retiro por escrito antes del plazo de Presentación de Ofertas. Ninguna Oferta podrá ser modificada 
después del Plazo de Presentación de las Ofertas. Ninguna Oferta podrá ser retirada en el intervalo entre el 
Plazo de Presentación de las Ofertas y el vencimiento del Período de Validez de la Oferta. 

26.02 En lo posible el proponente evitará modificaciones a su propuesta; sin embargo, de existir inserciones u otras 
correcciones, deben ser necesariamente salvadas al pie de cada hoja, y al frente de cada corrección, con la 
firma y sello del Proponente o su representante legal. Las modificaciones que no sean debidamente salvadas 
podrán conducir al rechazo de la propuesta. Se podrán rechazar las propuestas que contengan excepciones 
y condicionantes.  
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27. Rechazo de la propuesta 

27.01 Se considerará irregular y por lo tanto se rechazará toda Propuesta que contenga cambios de forma, 
excepciones, condicionantes, conceptos de trabajo no solicitados, limitaciones u otras irregularidades o 
cualquier modificación a los Documentos de la Solicitud de Propuesta, así como las que no se ajusten a las 
condiciones básicas establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones. 

27.02  Serán rechazadas las propuestas que no se ajusten a las bases de la Solicitud de Propuesta o que 
contengan errores u omisiones no subsanables. Se considerará errores u omisiones de naturaleza 
subsanable a aquellas relacionadas con constatación de datos no determinantes para la evaluación o 
información de tipo histórico, las cuales podrán ser proporcionadas por el interesado en un plazo breve. 

27.03 Serán rechazadas las propuestas afectadas por prácticas corruptivas. 

27.04  Se podrán rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los Documentos de la Solicitud 
de Propuesta, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión o si la oferta evaluada 
más baja fuese considerablemente superior al presupuesto oficial. 

D. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
28. Plazo para la presentación de las propuestas 

28.01 Las propuestas deberán presentarse en la dirección indicada en el Apartado 17, no después de la hora y 
fecha señalada en el Apartado B. Los proponentes son responsables de la entrega de su propuesta en el 
lugar de recepción indicado y hasta la fecha y hora señaladas. 

28.02 Se devolverá al Proponente toda propuesta que haya sido enviada por fax o correo electrónico, y sin abrir 
aquella que haya sido presentada fuera de la fecha y hora límite para hacerlo. 

28.03 Serán rechazadas las propuestas entregadas en otro lugar o después de la fecha y hora fijada para su 
recepción, aun cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del Proponente. 

28.04 Se podrá prorrogar el plazo para la presentación de las propuestas, modificando los documentos de la 
Solicitud de Propuesta, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Proponentes 
que hubieran estado sujetos al plazo original lo estarán en lo sucesivo al nuevo plazo estipulado. 

29. Recepción de las propuestas 

29.01 Inmediatamente después del vencimiento del plazo para la presentación de las propuestas, el PNUD 
verificará las propuestas presentadas y elaborará un listado de las mismas. 

29.02 El PNUD conferirá comprobantes de recepción para cada propuesta recibida, y anotará, tanto en los recibos 
como en el sobre de la propuesta, la fecha y hora de recepción. 

E. APERTURA, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS 
PROPUESTAS 

30. Comité de Evaluación 

30.01 Para la recepción, apertura, evaluación y calificación de las propuestas, se conformará un Comité de 
Evaluación, el cual estará formado por representantes del PNUD y el Contratante. 

30.02 El Comité de Evaluación procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas y a la 
evaluación de las mismas en sesiones privadas. El Comité de Evaluación podrá solicitar, a través del 
PNUD, información adicional a cualquier Proponente durante el proceso de evaluación y el requerido deberá 
remitir lo solicitado a la dirección indicada en el Apartado 17 y dentro del plazo establecido. 

30.03 Todo el proceso de apertura, evaluación y calificación de las propuestas realizado por el Comité de 
Evaluación será registrado en Actas, donde constarán las conclusiones y recomendaciones al Contratante 
para la adjudicación del contrato objeto de la Solicitud de Propuesta. A las Actas se anexarán todas las 
propuestas presentadas, la información adicional solicitada a los Proponentes y cualquier otro documento 
que respalde lo resuelto por el Comité de Evaluación. 

31. Apertura y evaluación del Sobres Nº1: Recaudos Legales y Propuesta Técnica 

31.01 El Comité de Evaluación procederá, en acto virtual, a abrir los sobres generales de la propuesta y el Sobre 
N°1 “Recaudos Legales y Propuesta Técnica”, verificando la existencia de la documentación solicitada y 
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registrando en formatos especiales las observaciones que correspondan, dejando constancia de ello en Acta 
a ser suscrita por el comité. No se abrirán las propuestas cuyo retiro se haya notificado debidamente. 

31.02 Los Sobres Nº2, previa verificación de los rótulos de identificación y el correcto cierre de los mismos, serán 
rubricados por los miembros del Comité de Evaluación y depositados en lugar seguro bajo custodia del PNUD 
hasta el momento de su apertura o devolución. 

31.03 Posteriormente, en sesión privada, el Comité de Evaluación analizará y verificará el cumplimiento de los 
requisitos para la habilitación, de acuerdo a los criterios establecidos en este Pliego. El Comité de Evaluación 
se encargará de verificar y analizar la documentación presentada, determinando si los Proponentes cumplen 
las condiciones establecidas en el Apartado 7 y procederá a recomendar la habilitación o no de los mismos. 

31.04 Una vez completados los procesos de análisis y verificación de los requisitos dispuestos por los documentos 
de la Solicitud de Propuesta, el Comité labrará el acta correspondiente, rubricado por todos sus integrantes 
en el cual se consignarán todas las observaciones y los resultados de la evaluación. Los resultados del 
proceso referido serán elevados a la Dirección Nacional del Proyecto para su aprobación. 

31.05 Una vez que el Contratante apruebe la habilitación o no de los Proponentes, el PNUD notificará el resultado 
y convocará, en acto virtual, a los habilitados al acto de apertura de los Sobres Nº2 informando fecha y hora 
con 24 horas de antelación. 

31.06 El Comité tendrá pleno derecho a no habilitar a los Proponentes sin justificación de motivos, y no aceptará 
reclamación alguna de los que no fueren habilitados, ni dará lugar esta inhabilitación a indemnización alguna. 
Tampoco se aceptarán reclamos de proponentes habilitados en contra de otros proponentes igualmente 
habilitados. 

31.07 Los Proponentes que no hayan sido habilitados o convocados para la apertura del Sobre Nº2 podrán 
retirarlos, sin ser abiertos, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación pertinente. Los 
sobres no retirados en este plazo serán destruidos sin abrirlos. 

32. Criterios para la habilitación 

32.01 La Capacidad Legal y Administrativa para contratar con el Contratante deberá ser demostrada mediante 
la presentación de los documentos solicitados, según la vigencia requerida, y enumerados en el Apartado 
19, ítem a) hasta f). El Comité de Evaluación constatará la validez de los documentos presentados bajo el 
criterio “Cumple” o “No Cumple”, descalificando al Proponente que no cumpla con los requisitos exigidos. 

32.02 La Capacidad Técnica para realizar los servicios deberá ser demostrada a partir de la información que 
presenten los Proponentes según se solicita en el Apartado 19 ítem g) hasta l). El Comité de Evaluación 
evaluará y calificará sus antecedentes de méritos y aptitudes de acuerdo a los criterios y puntuaciones 
establecidos más adelante. 

32.03 Para que los Proponentes sean habilitados se exige que la suma total de puntos correspondiente a la 
calificación de sus Propuestas Técnicas alcance un mínimo del 70% del máximo posible para esa calificación. 

32.04 Calificación de la Propuesta Técnica 

 Para la calificación de la Propuesta Técnica se considerará la Metodología de Trabajo propuesta y la 
experiencia específica. En la evaluación de la metodología se tendrán en cuenta los criterios señalados en 
la matriz que se indica a continuación. En la evaluación de la experiencia se considerará su participación en 
la fiscalización de la construcción de un edificio de características similares al de la construcción de los 
Juzgados de 1° Instancia de Fernando de la Mora, para ello los Proponentes deberán presentar la ficha de 
aquel edificio que más se ajuste a la descripción de “edificio similar” según su magnitud y complejidad. Para 
la calificación se utilizará una sola ficha de edificio y se aplicará la siguiente escala de puntuación: 

  Metodología de Trabajo 30 
1 Logro de los objetivos 10 

1.1 Desarrollo de las estrategias 6 

1.2 Pertinencia de instrumentos y recursos asignados 4 

2 Cumplimiento de funciones 10 

2.1 Desarrollo de las actividades 6 

2.2 Pertinencia de instrumentos y recursos asignados 4 

3 Control de los principales rubros de la Obra 10 

3.1 Rubros considerados 6 
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3.2 Desarrollo de las rutinas y criterios de control 4 

 Fiscal de Obras Jefe (Residente) 40 
4 Formación Académica: Título de Ingeniero o Arquitecto: requerimiento excluyente sí; no 

5 Experiencia General   

5.1 Experiencia general mínima de diez (10) años en construcción, dirección y/o fiscalización 
de edificios: requerimiento excluyente sí; no 

6 Experiencia Específica en la Fiscalización (*) de la construcción de edificios según 
magnitud y complejidad del mismo 30 

6.1 Naturaleza o destinación del edificio 10 

6.1.1 Edificio de uso administrativo de al menos 4 pisos 10 

6.1.2 Edificio de uso administrativo mixto de al menos 5 pisos 8 

6.1.3 Edificio de uso habitacional de al menos 6 pisos 6 

6.1.4 Edificio de uso educacional de al menos 2 pisos 4 

6.1.5 Edificio de uso comercial de al menos 2 pisos 2 

6.1.6 Edificio para nave industrial, depósito, estación de servicio 0 

6.2 Magnitud (superficie construida cubierta) 10 

6.2.1 Más de 3.000 m2 10 

6.2.2 Más de 2.000 m2 hasta 3.000 m2 8 

6.2.3 Más de 1.000 m2 hasta 2.000 m2 6 

6.2.4 De 500 m2 hasta 1.000 m2 4 

6.2.5 Menor a 500 m2 0 

6.3 Complejidad de las instalaciones especiales 10 

6.3.1 Climatización: sistema de agua fría (chiller), Sistema VRV 2 

6.3.2 Sistema de detección electrónica de incendios y extinción de incendios 2 

6.3.3 Sistema de seguridad electrónica, detección de intrusos, CCTV 2 

6.3.4 Sistema de música funcional y comunicación oral 1 

6.3.5 Telefonía: central telefónica con al menos 100 internos y 12 externos  1 

6.3.6 Ascensores para personas 1 

6.3.7 Generador eléctrico de emergencia 1 

   Experiencia Acumulada en la Fiscalización de Obras: al menos 3 obras 10 

  Asistente de Construcción en el área de Arquitectura 15 
8 Formación: Arquitecto o Estudiante de Arquitectura: requerimiento excluyente  sí; no 

9 Experiencia Especifica  

9.1 Experiencia general mínima de un (1) año en digitalización de planos, asistente de 
fiscalización de obras o asistente de residente de obras.  

sí; no 

10 Experiencia Específica en la Digitalización de planos o asistente de obras. 10 

10.1 Más de 1.500 m2 10 

10.2 Más de 1.000 m2 hasta 1.500 m2 8 

10.3 Más de 500 m2 hasta 1.000 m2 6 

10.4 De 250 m2 hasta 500 m2 4 

10.5 Menor a 250 m2 0 

11 Experiencia Acumulada en la Digitalización de proyectos: al menos 3 obras 5 

   

  Asistente de Construcción en el área de Ingeniería 15 
12 Formación: Ingeniero o Estudiante de Ingeniería: requerimiento excluyente  sí; no 

13 Experiencia Especifica  

13.1 Experiencia general mínima de un (1) año en digitalización de planos, asistente de 
fiscalización de obras o asistente de residente de obras.  

sí; no 

14 Experiencia Específica en la Digitalización de planos o asistente de obras. 10 

14.1 Más de 1.500 m2 10 

14.2 Más de 1.000 m2 hasta 1.500 m2 8 
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14.3 Más de 500 m2 hasta 1.000 m2 6 

14.4 De 250 m2 hasta 500 m2 4 

14.5 Menor a 250 m2 0 

15 Experiencia Acumulada en la Digitalización de proyectos: al menos 3 obras 5 

  Puntuación total 100 

(*) En caso de que la experiencia específica sea como director de obra, residente de obra o 
constructor general de la obra se calificará con el 75% de la puntuación correspondiente a 
Fiscalización. 

(**) Cada uno de los asistentes deberá calificar con al menos el 40% del puntaje máximo 
contemplado, de no ser así el proponente será descalificado 

(***) El puntaje mínimo a alcanzar deberá ser de 70 (setenta) puntos para pasar a la apertura de 
sobre 2, propuesta económica. 

32.05 Definiciones y características 

 Para la consideración de “edificios similares” se tendrán en cuenta los alcances de las siguientes definiciones 
y características: 

 Magnitud del edificio 

 Para la consideración de la magnitud o tamaño del edificio se considerará la superficie construida 
denominada “área cubierta”. En caso de que el “trabajo similar” propuesto sea un “conjunto de edificios” se 
considerará solamente aquel bloque que individualmente cumpla con las características mínimas exigidas. 

 Complejidad de las Instalaciones Especiales  

 El edificio deberá estar equipado con instalaciones especiales. El alcance de cada tipo comprende: 

Climatización: instalaciones con sistemas enfriados con agua fría (chillers); “Split” o equipos “self contained” 
con ductos. No se considerarán equipos de tipo ventana. 

Detección y Extincion de incendios: detección electrónica de incendios mediante detectores de humo / calor. 
Red hidráulica de extinción con bocas de incendio equipadas (BIEs) o rociadores 

Detección de intrusos, CCTV: detección electrónica de intrusos mediante detectores de microondas y/o 
infrarrojos, circuito cerrado de vídeo con multiplexer y monitor para vigilancia 

Música funcional y Comunicación Oral: sistema de parlantes con central de audio.  

Telefonía: red de telefonía y central telefónica.  

Ascensores para personas: equipos descriptos según capacidad (Kgr) y velocidad (metros / minuto).  

Generador eléctrico de emergencia: equipos descritos según capacidad de generación (KVA).  
 
 No se tendrá en cuenta para la calificación cualquier otro tipo de instalación. 
 
 Naturaleza de los edificios 
 Será definida por el uso o destinación y por la altura en cantidad de pisos. 
 El número de pisos corresponderá a las plantas utilizadas según la naturaleza del edificio. Entendiéndose 

que las actividades desarrolladas en tales plantas sean precisamente del tipo administrativo, habitacional, 
educacional o comercial. No se considerará un piso a aquella planta destinada a sala de máquinas o piso 
técnico donde se instalen las instalaciones especiales u otras de apoyo al funcionamiento del edificio. 

 Edificios administrativos: son aquellos edificios de al menos cuatro pisos, públicos o privados, en cuyo seno 
se desarrolla una serie de actividades relacionadas entre sí y cuya naturaleza se basa fundamentalmente en 
el manejo de la información escrita y/o informática o en la realización de servicios al público. Ejemplo: oficinas 
de la administración pública; sedes corporativas; bancos; financieras; compañías de seguro; hoteles; 
hospitales. 

 Edificios administrativos mixtos: son aquellos edificios de al menos cinco pisos, donde se cumplen funciones 
administrativas en espacios relativamente pequeños y se realizan numerosas actividades comerciales. 
Ejemplo: salones comerciales en planta baja y oficinas y/o departamentos en los niveles superiores; 
shoppings; show-rooms. 

 Edificios habitacionales: son aquellos edificios de una altura mínima de seis pisos, destinados al uso 
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residencial permanente y multifamiliar. Ejemplo: edificios de departamentos. 

 Edificios educacionales: son aquellos edificios de una altura mínima de dos pisos, que contengan 
actividades propias de la educación y la capacitación. 

 Edificios comerciales: son aquellos edificios de una altura mínima de dos pisos, destinados a la venta de 
productos, con capacidad de recibir al público y de exhibir los productos además de contener a los 
funcionarios administrativos del mismo. Ejemplo: supermercados. No se tendrán en cuenta las áreas de 
depósitos. 

 No serán considerados como “similares” aquellos edificios que no cumplan con lo enunciado 
precedentemente. Ejemplo: depósitos, fábricas, estaciones de servicio, etc. 

32.06 Aquellas obras de características no enunciadas específicamente en esta lista y que el proponente considere 
similar, podrán ser presentadas como tal y serán evaluadas por el Comité de Evaluación, a su juicio exclusivo, 
basado en criterios de similitud. 

32.07 El Comité de Evaluación podrá solicitar, durante el proceso de evaluación de las propuestas, más 
documentos que avalen la real ejecución de los trabajos presentados como “similares” y declarados así por 
sus características, las cuales podrán ser verificadas “in situ”. 

33. Notificación del Resultado de la Evaluación DEL SOBRE Nº 1 

33.01 El PNUD comunicará por escrito a todos los Proponentes el resultado de la evaluación del Sobre Nº 1, e 
invitará a los Proponentes que hayan alcanzado el puntaje mínimo a concurrir al acto virtual de la apertura 
del Sobre Nº 2, el PNUD indicará a los Proponentes habilitados las instrucciones para la participación en el 
acto de virtual; siempre y cuando no se hayan recibido protestas.  En estos casos no se devolverán los sobres 
con las propuestas de precios hasta no haberse resuelto las protestas.  

33.02 Los Proponentes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de la notificación del resultado 
de la evaluación del sobre 1, para presentar una solicitud de aclaración o reclamo. Dicha acción se presentará 
ante el PNUD. 

33.03  Todo proponente podrá solicitar aclaraciones o presentar reclamos UNICAMENTE al resultado de su propia 
evaluación y no la de los demás postores. Para mantener la objetividad del proceso, no se responderá 
reclamos sobre el proceso hasta que el mismo haya finalizado.  

33.04  La solicitud de aclaración o reclamo se deberá presentar por escrito, en nota firmada por el Representante 
Legal del recurrente, identificado en la propuesta, a la dirección indica en estos documentos de licitación. 

33.05 Todos los reclamos se resolverán de acuerdo a lo establecido en la Guía de Pautas y Procedimientos para 
la Implementación Nacional de Proyectos por parte de los Gobiernos a través del PNUD, por lo que el 
Contratante analizará la solicitud respondiendo por escrito al interesado a través del PNUD.   En caso de no 
considerarse procedente el reclamo o contestado el mismo, se dará por cerrado el caso. Cualquier reclamo 
que se reciba posterior al plazo anteriormente establecido, no será atendido. 

33.06  Los Sobres Nº 2 de los Proponentes no seleccionados estarán a disposición de éstos hasta el día hábil 
anterior al fijado para la apertura, posteriormente los sobres no retirados serán destruidos. 

34. Apertura de Sobre N°2 y Evaluación de la Propuesta Económica 

34.01 El Comité de Evaluación procederá a la apertura de los sobres Nº2 de los Proponentes habilitados y 
calificados en acto virtual de la apertura, en la fecha y forma indicadas en el Apartado 31. En dicho acto se 
verificará la existencia de la documentación solicitada y seguidamente se dará lectura al monto de la oferta 
económica, registrándose en formatos especiales las observaciones que correspondan, dejando constancia 
de ello en Acta a ser suscrita por los participantes del acto, los participantes recibirán el Acta para firma digital 
(Docusign) aprobada por el PNUD, luego de finalizado el acto de apertura del Sobre 2 y obtenidas las firmas 
digitales, los representantes autorizados recibirán vía correo electrónico la copia del Acta de Apertura del 
Sobre 2. 

34.02 Con la firma del Acta de Apertura del Sobre 2 los miembros del Comité de Evaluación hacen constar que 
todos y cada uno de los documentos que forman   parte de la Propuesta Económica fueron examinados 
preliminarmente. 

34.03 En sesión privada, el Comité de Evaluación se encargará de analizar y calificar las propuestas, según los 
criterios de calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo cual le permitirá al Comité 
identificar las propuestas más ventajosas para, finalmente, establecer un orden de elegibilidad y recomendar 
al Contratante la adjudicación del contrato objeto de esta Solicitud de Propuesta.  
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34.04 El Comité de Evaluación, antes de proceder a la evaluación detallada de las Propuestas Económicas, 
determinará si cada una de ellas ha sido debidamente firmada y si se ajustan a las condiciones de los 
Documentos de la Solicitud de Propuesta. 

35. Criterios de Calificación de la Propuesta Técnica y Económica 

35.01 La identificación de la propuesta más conveniente se determinará a través de la suma de las puntuaciones 
correspondientes a la Propuesta Técnica, obtenida en la primera etapa de evaluación, y a la Propuesta 
Económica. Previo a la calificación, el Comité de Evaluación constatará la validez de los documentos 
presentados bajo el criterio “Cumple” o “No Cumple”, descalificando la Propuesta que no cumpla con 
todos los requisitos exigidos. 

35.02  Las propuestas válidas serán calificadas de acuerdo a la siguiente escala de puntuación: 

a) Propuesta técnica ………....................…………………………….........   70 puntos 

b) Precio de la oferta ........................…………………………………........    30 puntos 

Total .........................................……………………………………………….....  100 puntos 
 
35.03 Propuesta Técnica:  

 Para la determinación de la puntuación correspondiente a este ítem se tomará el 70% (setenta por ciento) 
de la puntuación obtenida en la primera etapa de evaluación, según los criterios de calificación indicados 
en el Apartado 31.04.  

35.04 Precio de la oferta:   
 Para la determinación de la puntuación correspondiente al precio de la oferta, la misma se determinará sobre 

la base de la puntuación máxima establecida en el punto 33.02, y de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Pi = PM/OM (OM + Om - Oi)   

Siendo: 

OM = Oferta mayor presentada 
Om = Oferta menor presentada 
PM = Puntuación mayor establecida 
Oi = Oferta intermedia a calificar 
Pi = Puntuación de la oferta intermedia presentada 

36. Confidencialidad del proceso 

 La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas, así como las 
recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrá ser revelada a los Proponentes ni a otra 
persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del 
adjudicatario. Todo intento de un Proponente para influir en el procesamiento de las ofertas o decisión de 
la adjudicación por parte del Comité de Evaluación podrá dar lugar al rechazo de la oferta de ese 
Proponente. 

37. Aclaración de las propuestas 

 A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las propuestas, el Comité de Evaluación 
tendrá la facultad de solicitar a cualquier Proponente que aclare su respectiva propuesta, incluyendo la 
composición de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente deberán hacerse 
por escrito, fax o e-mail, pero no se deberá pedir, ofrecer ni permitir la introducción de cambio alguno en 
los precios ni en los aspectos sustanciales de la propuesta, salvo que sea necesario a fin de corregir 
errores aritméticos que haya descubierto el Comité en ocasión de la evaluación de las propuestas. 

38.  Informe de recomendación 

38.01 En función de los aspectos antes indicados, el Comité de Evaluación elaborará el informe de  evaluación 
y calificación de las propuestas presentadas, en el que constará el detalle de los análisis realizados, 
acompañado de cuadros demostrativos y recomendará a la Dirección Nacional del Proyecto, la 
adjudicación al Proponente que haya cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos estipulados en 
los Documentos de la Solicitud de Propuesta, y cuya propuesta hubiese sido evaluada como la más 
conveniente. 

38.02 El Contratante a través de la Dirección Nacional del Proyecto, sobre la base de la recomendación del 
Comité de Evaluación, aprobará o rechazará la adjudicación del contrato. 
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F.  CONCLUSION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE 
PROPUESTA 
39. Criterios de adjudicación 

 Se adjudicará el contrato a la propuesta que cumpla con todos los requisitos estipulados en los Documentos 
de la Solicitud de Propuesta y sea evaluada como la propuesta que ocupe el primer lugar en el ranking de 
elegibilidad y cumpla con los criterios de evaluación y calificación establecidos en el Apartado E. 

40. Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquiera o todas las propuestas  

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Apartado 27, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier propuesta, así como de anular la Solicitud de Propuesta y rechazar todas las propuestas en 
cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia 
el Proponente o los Proponentes afectados por esta acción, ni tener la obligación de comunicarles los motivos 
en que ella se funda. 

41.   Notificación de la adjudicación 

41.01 Antes del vencimiento del plazo de validez de las propuestas, el PNUD notificará a los proponentes, mediante 
comunicación escrita, que su propuesta ha sido aceptada por el Contratante. Esta comunicación deberá dejar 
constancia del monto que el Contratante pagará al contratista seleccionado por la ejecución de los Servicios, 
según se estipule en el contrato.  

41.01 En caso que el proponente adjudicatario no se presentare a la firma del contrato dentro del plazo estipulado 
en los documentos de la Solicitud de Propuesta, su propuesta será descalificada. En este caso, el PNUD 
podrá adjudicar los trabajos al siguiente proponente en orden de elegibilidad. 

42. Reclamos 

42.01  Los Proponentes tendrán un plazo de tres (03) días hábiles a partir de la fecha de la notificación del resultado 
de la adjudicación, para presentar una solicitud de aclaración o reclamo. Dicha acción se presentará ante el 
PNUD. 

42.02  Todo proponente podrá solicitar aclaraciones o presentar reclamos UNICAMENTE al resultado de su propia 
evaluación y no la de los demás postores. Para mantener la objetividad del proceso, no se responderá 
reclamos sobre el proceso hasta que el mismo haya finalizado.  

42.03  La solicitud de aclaración o reclamo se deberá presentar por escrito, en nota firmada por el Representante 
Legal del recurrente, identificado en la propuesta, a la dirección indica en estos documentos de licitación. 

42.04 Todos los reclamos se resolverán según la Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional, por lo que 
el Contratante analizará la solicitud respondiendo por escrito al interesado a través del PNUD, a la brevedad 
posible. En caso de no considerarse procedente el reclamo o contestado el mismo, se dará por cerrado el 
caso. Cualquier reclamo que se reciba posterior al plazo anteriormente establecido, no será atendido. 

43. Firma del Contrato 
43.01 El Proponente seleccionado tendrá un plazo de 7 (siete) días calendario, contados a partir de la fecha de 

notificación de la adjudicación para acercarse a las oficinas del Proyecto a firmar el contrato. Asimismo, en 
el mismo plazo deberá entregar la garantía necesaria. 
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Formulario Nº 1: Carta de Presentación y Compromiso 
 

 
Asunción, ___ de _____________ de 2024 

Señora 
Silvia Akie Mizuno Morimoto  
Representante Residente, PNUD 
Avda. Aviadores del Chaco Nro. 2050  
Asunción - Paraguay 
 

Ref.:  Solicitud de Propuesta - SDP/00014311/005/2024 –. Fiscal de 
Obras de la Construcción de los Juzgados de 1° Instancia de 
Fernando de la Mora. 

De nuestra consideración: 

En atención a la invitación a presentar propuestas en el marco de la Solicitud de Propuesta (SDP) de referencia, 
ofrezco realizar el servicio de Fiscalización de Obras correspondiente a la construcción de los Juzgados de 1° 
Instancia de Fernando de la Mora, de acuerdo con las condiciones indicadas en los Documentos de la SDP. Y 
con este fin, presento mis Recaudos Legales, mi Propuesta Técnica y mi Propuesta Económica, en forma y 
contenido ajustados a las instrucciones establecidas en los Documentos de la SDP. 

En la ocasión, declaro bajo fe de juramento que: 

1. La validez de esta Propuesta es por el plazo de 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la fecha 
de presentación. 

2. No estoy inhabilitado para contratar con el Estado Paraguayo por ningún motivo. 

3. No he solicitado convocatoria general de acreedores y no he iniciado juicio de quiebra. 

4. Conozco el sitio de las obras, por lo que estoy enterado de las condiciones existentes respecto a la 
ejecución del trabajo. He procedido a estudiar todos los Documentos de la SDP, inclusive las 
notificaciones emitidas por el PNUD; por lo que me encuentro satisfecho del conocimiento adquirido con 
relación a las obligaciones contractuales. Por consiguiente renuncio a cualquier reclamo posterior, 
aduciendo desconocimiento del lugar o de las instrucciones o demás documentos precontractuales. 

5.  Toda la información proporcionada es veraz y exacta. Y autorizo mediante la presente que cualquier 
persona natural o jurídica recabe toda la información que consideren necesaria para confirmar la 
veracidad de la misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que 
presento, me doy por notificado que ustedes tienen el derecho de invalidar mi presentación. 

6. La propuesta se encuentra formulada de acuerdo a las exigencias y condiciones establecidas en los 
Documentos de la SDP, en forma independiente y sin conexión con otro u otros Proponentes. Es en 
todo aspecto honrada y de buena fe. 

7. Reconozco que el Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato a cualquiera de los  
Proponentes o de declarar desierto la Solicitud de Propuesta, si así conviene a los intereses nacionales 
e institucionales. 

8. El que suscribe, se desempeñará como Fiscal de Obra, máximo responsable de los servicios, en las 
condiciones establecidas en los Términos de Referencia en el Apartado B, específicamente en la ciudad 
de Fernando de la Mora y bajo el régimen de dedicación permanente a tiempo completo. Y que el 
incumplimiento de esta condición dará motivo a la rescisión del Contrato por causa imputable al 
Contratista. 

9. El Comitente podrá resolver el Contrato por causas atribuibles al Contratista en casos de reemplazo del 
máximo responsable de los servicios sin autorización expresa del Comitente o no reposición a 
satisfacción del Comitente del personal comprometido 

10. Los Asistentes de construcción respectivamente, se desempeñarán en las condiciones establecidas en 
los Términos de Referencia en el Apartado 8, específicamente en la ciudad de Fernando de la Mora y 
bajo el régimen de dedicación permanente a tiempo completo en el periodo establecido. Y que el 



incumplimiento de esta condición dará motivo a la rescisión del Contrato con causas imputables al 
Contratista. 

Asimismo, en caso de adjudicación, me comprometo a: 

1. Suscribir el contrato dentro del término de 7 (siete) días posteriores a la fecha de la notificación de la 
adjudicación, previo cumplimiento de los correspondientes requisitos. 

2. Presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a satisfacción del Contratante, en forma previa 
a su celebración. 

3. Aceptar la contratación de otro consultor, en caso de no suscribir el contrato en el plazo estipulado por 
causas imputables a mi responsabilidad. 

4. Aceptar los términos contractuales establecidos en los Documentos de la Solicitud de Propuesta y 
brindar una atención prioritaria al servicio objeto del Contrato que se me adjudique. 

5. Suministrar todo el personal, equipo y materiales requeridos para realizar el servicio objeto del contrato 
que se me adjudique. 

A efectos de esta Solicitud de Propuesta la dirección del Proponente es: 

Dirección: ___________________________ Ciudad: _____________  País:   _____________________ 

Teléfono: ____________________________  Fax: _______________  E-mail: ____________________  

Atentamente,   

 

 

 

           Firma: _____________________ 

           Nombre: _____________________________________________________  

           Asunción, ________ del mes de __________________________ de ____________  
  



 

Formulario N° 2: Currículum Vitae del Fiscal de Obra Residente Jefe 

SDP/00014311/005/2024. Fiscal de Obras Jefe de la construcción de los Juzgados de 1° Instancia de 
Fernando de la Mora. 

A  DATOS PERSONALES 

1. Nombre y Apellido: ________________________________________________________ 

2. Lugar y fecha de Nacimiento: ______________________________________________ 

3. Documento de Identidad: ___________________________________________________ 

4. Nacionalidad: _____________________________________________________________ 

B  FORMACIÓN ACADÉMICA 

1. Título máximo obtenido: _____________________________ Año: _______________ 

2. Institución: _____________________________________________________________ 

3. Otros estudios cursados (post-grado y otros cursos):  

 
Institución Descripción del curso Fechas Duración 

(horas) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

C  EXPERIENCIA ACUMULADA 

Obra Función desempeñada Periodo  
(mes/año – mes/año) 

Monto 
contratación 

1.    

2.     

3.     

4.     

5.     

 



D  EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS DE EDIFICIOS 

Ficha de Obra N°:   (completar una ficha por cada obra) 

1 Función desempeñada en la Obra: 

2 Nombre de la Obra: 

3 Ubicación: 4 Fecha de Inicio: (día/mes/año) 

Fecha Finalización: (día/mes/año) 
 

5 Descripción de la Obra 

Obras civiles: 

 

Instalación hidráulica y sanitaria: 

Instalación eléctrica: 

 

6 Destinación del edificio N° de pisos Superf. m2 

 a. (Indicar uso de los pisos referidos)   

 b.    

 c.    

 ..    

Totales (Suma) (Suma) 
 

7 Instalaciones especiales 

7.1 Climatización 
(capacidades totales) 

Sistema VRV Enfriadores de agua Manejadoras y Fan Coils 

Capac.=                   T.R. Capac.=                  T.R. Capac.=                 T.R. 
 

7.2 Extinción y detección 
de incendios 

Detección incendios Bocas de incendio 
equipadas 

Rociadores tipo Splinkers 

Detectores H/C =               un BIEs =                       un Rociadores =                  un 
 

7.3 Seguridad Electrónica Deteccion intrusos Sensores de Movimiento 
PIR 

CCTV 

Zonas=      zonas PIR=      un. N° cámaras=     un 
 

7.4 Comunicación Oral y 
música funcional 

Música funcional Central telefónica 

Parlantes =                un Marca =                 
Modelo =               

N° troncales =             un 
N° internos =              un 

 

7.5 Equipos eléctricos Transformador Generador eléctrico Ascensor para personas 

Potencia =                  KVA Potencia =                KVA Cant. =        un - capac. =      Kgr 
Cant. =        un - capac. =      Kgr 
 

1 T.R. = 12.000 BTU/hora   H/C: detectores humo / calor  PIR: detectores de movimiento (infrarrojo) 

Proponente: _________________________________________ Firma: ____________________ 
Obs. Se deberán adjuntar todos los documentos de respaldo, títulos, certificados de trabajos, contrato, planillas, etc.  



Formulario N° 3: Currículum Vitae del Asistente de Construcción en el área de 
Arquitectura 

SDP/00014311/005/2024. Fiscal de Obras Jefe de la construcción de los Juzgados de 1° Instancia de 
Fernando de la Mora. 

A  DATOS PERSONALES 

1. Nombre y Apellido: ________________________________________________________ 

2. Lugar y fecha de Nacimiento: ______________________________________________ 

3. Documento de Identidad: ___________________________________________________ 

4. Nacionalidad: _____________________________________________________________ 

B  FORMACIÓN ACADÉMICA 

4. Estudios: _____________________________ Año: _______________ 

5. Institución: _____________________________________________________________ 

C  EXPERIENCIA ACUMULADA 

Desarrollo de Proyectos 
Función 

desempeñada 
Periodo 

(mes/año – mes/año) 
Monto 

contratación 
1.     

2.     

3.     

4.     

D  EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN DESARROLLOS DE PROYECTOS O ASISTENTE DE OBRA. 

Ficha de Experiencia N°:   (completar una ficha por cada trabajo) 

1 Función desempeñada en el Desarrollo del proyecto o la obra: 

2 Nombre de la Obra: 

3 Ubicación: 4 Fecha de Inicio: (día/mes/año) 

Fecha Finalización: (día/mes/año) 
 

5 Descripción de las Actividades 

Arquitectura, detalles arquitectónicos: 

Instalación hidráulica y sanitaria: 

Instalación eléctrica: 

Instalaciones Especiales: 

Superficie cubierta: 

Asistente propuesto: _________________________________________ Firma: ____________________ 
Obs. Se deberán adjuntar todos los documentos de respaldo, títulos, certificados de estudio, certificados de trabajos, 
contrato, planillas, etc.  
  



Formulario N° 4: Currículum Vitae del Asistente de Construcción en el área de 
Ingeniería e Instalaciones 

SDP/00014311/005/2024. Fiscal de Obras Jefe de la construcción de los Juzgados de 1° Instancia de 
Fernando de la Mora. 

A  DATOS PERSONALES 

1. Nombre y Apellido: ________________________________________________________ 

2. Lugar y fecha de Nacimiento: ______________________________________________ 

3. Documento de Identidad: ___________________________________________________ 

4. Nacionalidad: _____________________________________________________________ 

B  FORMACIÓN ACADÉMICA 

6. Estudios: _____________________________ Año: _______________ 

7. Institución: _____________________________________________________________ 

C  EXPERIENCIA ACUMULADA 

Desarrollo de Proyectos 
Función 

desempeñada 
Periodo 

(mes/año – mes/año) 
Monto 

contratación 
1.     

2.     

3.     

4.     

D  EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN DESARROLLOS DE PROYECTOS O ASISTENTE DE OBRA. 

Ficha de Experiencia N°:   (completar una ficha por cada trabajo) 

1 Función desempeñada en el Desarrollo del proyecto o la obra: 

2 Nombre de la Obra: 

3 Ubicación: 4 Fecha de Inicio: (día/mes/año) 

Fecha Finalización: (día/mes/año) 
 

5 Descripción de las Actividades 

Arquitectura, detalles arquitectónicos: 

Instalación hidráulica y sanitaria: 

Instalación eléctrica: 

Instalaciones Especiales: 

Superficie cubierta: 

Asistente propuesto: _________________________________________ Firma: ____________________ 
Obs. Se deberán adjuntar todos los documentos de respaldo, títulos, certificados de estudio, certificados de trabajos, 
contrato, planillas, etc.  
  



 

Formulario N° 5: Carta de Presentación de la Propuesta Económica 
 

 
Asunción, ___ de _____________ de 2024 

Señora 
Silvia Akie Mizuno Morimoto 
Representante Residente, PNUD 
Avda. Aviadores del Chaco Nro. 2050  
Asunción - Paraguay 
 

Ref.:  Solicitud de Propuesta - SDP/00014311/005/2024. Fiscal de 
Obras de la Construcción de los Juzgados de 1° Instancia de 
Fernando de la Mora. 

De nuestra consideración: 
En atención a la invitación a presentar propuestas en el marco de la Solicitud de Propuesta (SDP) de 

referencia, ofrezco realizar el servicio de Fiscalización de Obras de la Construcción de los Juzgados de 1° 
Instancia de Fernando de la Mora, por el precio total de Gs.___________.- 
(Guaraníes_____________________ ), que incluye el Impuesto al Valor Agregado, bajo el compromiso de 
hacerlo de acuerdo con las condiciones indicadas en los Documentos del Concurso.  

 
El desglose de los costos del servicio es el siguiente:  
 

Ítem Componente Mes 
Costo Mensual 

(Gs.) 

Total (Gs.) Iva 

Incluido 

1 Honorarios del Fiscal de Obras Jefe. Periodo de 

Obra 
28 

  

2 Salarios del Asistente de Construcción en el área 

de Arquitectura. 
24 

  

3 Salarios del Asistente de Construcción en el área 

de Ingeniería e Instalaciones. 
24 

  

4 Costos de residencia 22   

5 Gastos administrativos 28   

6 Seguros 28   

Total General    

 
 En la ocasión, declaramos que:  

1. La validez de esta Propuesta Económica es por el plazo de 120 (ciento veinte) días calendario a partir 
de la fecha de presentación. 

2. Reconozco que el Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato a cualquiera de los  
Proponentes o de declarar desierto la Solicitud de Propuesta, si así conviene a los intereses nacionales 
e institucionales. 
 



Asimismo, en caso de adjudicación, me comprometo a: 

1. Suscribir el contrato dentro del término de 7 (siete) días posteriores a la fecha de la notificación de la 
adjudicación, previo cumplimiento de los correspondientes requisitos. 

2. Presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a satisfacción del Contratante, en forma previa 
a su celebración. 

3. Aceptar la contratación de otro consultor, en caso de no suscribir el contrato en el plazo estipulado por 
causas imputables a mi responsabilidad. 

 

Firma: _____________________ 

Nombre: _____________________________________________________  

Asunción, ________ del mes de __________________________ de ____________  



 Formulario N° 6: Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser otorgada por un banco o compañía de seguros, 
en los siguientes términos: 

1. Objeto: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones en virtud del contrato suscrito como 
consecuencia de la adjudicación notificada en el marco de la Solicitud de Propuesta -  
SDP/00014311/005/2024 para la selección y contratación del servicio para la Fiscalización de Obras 
de la Construcción de los Juzgados de 1° Instancia de Fernando de la Mora. 

2. Beneficiario de la Garantía: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

3. Monto de la Garantía: _________ (10% de la Suma Contractual). 

4. Vigencia de la Garantía: _________ (La garantía permanecerá en vigencia por lo menos hasta treinta 
(30) días calendario siguientes a la fecha de conclusión de los servicios). 

5. El Banco o la Compañía se compromete a pagar al Contratante el monto antes mencionado ante su 
primer requerimiento por escrito y sin oponer reparos u objeciones de ninguna clase, sin necesidad de 
que el Contratante tenga que probar o aducir causa o razón alguna para exigir la suma especificada. 

6. El Banco o la Compañía, libera al Contratante de reclamar previamente dicha suma al Contratista. 

7. El Banco o Compañía conviene en que ningún cambio del Contrato y/o de las Obras lo liberará de la 
obligación que asume en virtud de la garantía que otorga; y libera al Contratante de informar al Banco 
sobre dichos cambios. 

8. La garantía deberá manifestar expresamente que es una garantía incondicional, irrevocable, a la vista 
del primer requerimiento.  

9. Firma del Representante Legal (*): __________________________________ 

10. Sello (*):  _________________________________________________________ 

11. Nombre (*): _________________________________________________________ 

12. Dirección (*): ______________________________________________________ 

13. Lugar y fecha: ______________________________________________________ 

(*) del Banco o Compañía de Seguros, emisor de la Garantía. 

En caso de ser ejecutada esta garantía, los fondos serán depositados en la cuenta del PNUD a nombre y para 
uso del Proyecto PAR/97/021 (00014311) 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS SERVICIOS



 

JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE FERNANDO DE LA MORA. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS 

1.  ALCANCE 

La Corte Suprema de Justicia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han 
acordado la ejecución del Proyecto PAR/97/021 "Programa Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia", en 
adelante el Contratante, que comprende la construcción de los Juzgados de 1° Instancia de Fernando de la 
Mora – Departamento Central. 

La responsabilidad de la ejecución está a cargo de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto, que 
bajo una dirección nacional lleva adelante cada una de las acciones encaminadas a la realización de las 
actividades previstas y necesarias para la ejecución del Proyecto. 

Como parte de las actividades de este Proyecto se contempla la contratación del servicio para la 
Fiscalización de las Obras de la construcción de los Juzgados de 1° Instancia de Fernando de la Mora. 

Para la realización de la fiscalización de las obras se adopta la modalidad de contratar “a tiempo 
completo” a un consultor individual en carácter de “residente”, en adelante el Fiscal de Obras, quien contará 
con un equipo de apoyo consistente en dos Asistentes Técnicos de Construcciones uno en el área de 
Arquitectura y otro en el área de Ingeniería, además de la infraestructura necesaria para realizar los servicios.  

La “Obra” comprende la construcción y equipamiento de los Juzgados de 1° Instancia de Fernando de 
la Mora de la Circunscripción Judicial de Central. El edificio albergará, Juzgados de 1ª Instancia (Civil, Comercial, 
Laboral, de la Niñez; y Penal), Jueces de Sentencia, Salas de Juicios Orales, Juzgados de Paz, programas de 
apoyo jurisdiccional, administrativo, de servicio, etc.,  

El Proyecto Detallado Arquitectónico fue realizado por la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto 
PAR/97/021, comprende la construcción nueva de 15.210 m2 más el área de intervención abarca todo el terreno 
de un área de 6.364 m2, pues además del Edificio propiamente dicho existen áreas del mismo con equipamientos 
comunitarios exteriores. El alcance de la obra es el siguiente: 

Edificio principal: el edificio esta distribuido en varios niveles y bloques que albergan las siguientes 
dependencias: 

 
FICHA TECNICA 

  Sector Programa Área 
1 Subsuelo 2 Sala de control, sala de choferes, Gabinetes técnicos, Sala tanque 

Inferior, Escalera y ascensores públicos, Escalera y ascensores 
privados, Servicios 

                 420  

2 Subsuelo 1 Estacionamiento de Magistrados y Actuarios, Sala Técnica, Trafo y 
Patio Chillers. Administración, Recursos Humanos, Control de 
personal, Reten adolescente, Escalera y ascensores públicos, 
Escalera y ascensores privados, Servicios. 
Guardería Infantil: Recepción, 3 aulas, dirección, enfermería, 
Servicios. 

             3.425  

3 Planta Baja Recepción, Sala de Juicios orales 1, Sala de Juicios orales 2, Oficina 
técnica penal, Retén de adultos, Atención permanente, Gabinetes 
técnicos, Escalera y ascensores públicos, Servicios de apoyo 
jurisdiccional: Mesa de Entrada Jurisdiccional, Estadísticas, Ingresos 
Judiciales, Mediación, Servicios Técnico Forense de Niños. Escalera 
y ascensores públicos, Escalera y ascensores privados, Servicios. 

             1.448  

4 1° Piso Sala de Juicios orales 3, Sala de Juicios orales 4, Oficina técnica 
penal, Facilitadores judiciales, Gabinetes técnicos, Escalera y 
ascensores públicos, Escalera y ascensores privados, Servicios. 

             1.586  
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Juzgado Penal Adolescente 1, Juzgado Penal Adolescente 
(Propuesto) 

5 2° Piso Tribunal de sentencia 1, Tribunal de sentencia 2, Tribunal de 
sentencia 3, Tribunal de sentencia 4 (Propuesto),  
 Juzgados de NyA 1, Juzgados de NyA 2. 
Gabinetes técnicos, Escalera y ascensores públicos, Escalera y 
ascensores privados, Servicios. 

             1.439  

6 3° Piso  Juzgados penal de ejecución 1,  Juzgados penal de ejecución 2, 
 Juzgados penal de garantías 1,  Juzgados penal de garantías 2, 
2 Juzgados de la NyA (Propuestos) 
Gabinetes técnicos, Escalera y ascensores públicos, Escalera y 
ascensores privados, Servicios. 

             1.439  

7 4° Piso 4 Juzgados Penales (Propuestos) 
Juzgado Civil y Comercial 1° Turno, Juzgado Civil y Comercial 2° 
Turno 
Gabinetes técnicos, Escalera y ascensores públicos, Escalera y 
ascensores privados, Servicios. 

             1.439  

8 5° Piso 4 Juzgados Penales (Propuestos) 
2 Juzgados Civil y Comercial 
Gabinetes técnicos, Escalera y ascensores públicos, Escalera y 
ascensores privados, servicios. 

             1.439  

9 6° Piso Depósitos varios, Informática, Suministros. Gabinetes técnicos, 
Escalera y ascensores públicos, Escalera y ascensores privados, 
servicios. 
Juzgados Laboral 1, Juzgado Laboral (Propuesto) 

             1.240  

10 7°- Azotea Obras civiles, Mantenimiento, Gabinetes técnicos, Sala de Tanque 
Superior, Deposito de piezas incautadas, Archivo general, Archivo 
Administrativo. 

                 645  

 11 S.U.M / Cafetería  
(Planta Baja) 

 Salón de Usos Múltiples (para 100 personas), Cafetería, cocina. 
Servicios, Gabinetes Técnicos 

                 346  

12 Juzgado de Paz 
(1° Piso) 

2 Juzgados de Paz, Servicios. 
                 344  

    Total Superficie Cubierta M2            15.210  

     
AREAS EXTERIORES 
Estacionamiento Público (17 vehículos), Estacionamiento de Funcionarios (10 vehículos, 10 
motos), Estacionamiento profesores Guardería Infantil (4 vehículos).   
Explanada de acceso, Juegos Infantiles para Público y Juegos Infantiles para Guardería 
Infantil 
Jardinería, Terraza Jardín, Planta de Tratamiento.   
Camineros, escaleras, escalinatas, rampas de acceso, accesos vehiculares.   
    Total Superficie Exteriores M2              4.295      
    Superficie Terreno M2              6.364  

 

Obras complementarias: 

Espacios exteriores: formado por la plaza principal de acceso al edificio, áreas verdes tratadas, pérgolas, bancos, 
juegos infantiles y ejercitadores. En área intervenida en los espacios exteriores comunitarios es de 4.295m2. 

En cuanto a obras de calles perimetrales, se previó pavimento de hormigón armado en las intersecciones con la 
Calle Humaitá. Se incluyó la canalización del arroyo a cielo abierto a lo largo del área sobre la calle Humaitá.  

El proceso constructivo se refiere a las distintas etapas normales dentro de una obra con tecnología tradicional 
en lo que se refiere a la estructura, los cerramientos y las terminaciones, sin ninguna complejidad especial. El 
edificio se complementa con las instalaciones especiales de aire acondicionado, alarmas, telefonía, red de datos 
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y otros equipos como ascensores y generador eléctrico de emergencia. Se completa con el equipamiento 
mobiliario interior, exterior, juegos infantiles, ejercitadores y las señalizaciones interiores y exteriores. 

2. OBJETIVO 

2.1 El Contratante delegará al Fiscal de Obras, todas o parte de las atribuciones y consiguientes obligaciones 
previstas en los presentes términos de referencia para con el Contrato de las Obras Civiles e 
instalaciones, Contratos de Mobiliario interior, exterior y de las señalizaciones. 

2.2 Los objetivos más importantes de la labor fiscalizadora son los siguientes: 

1) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción 
e instalaciones, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo con sus documentos técnicos (diseños 
definitivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y 
normas técnicas aplicables). 

2) Revisar y conocer los documentos técnicos del proyecto y asegurar su calidad e integridad. 

3) Conseguir que de manera oportuna que se den soluciones a problemas técnicos surgidos durante la 
ejecución de las obras. 

4) Garantizar la buena calidad de los materiales empleados y los trabajos ejecutados. 

5) Verificar que el equipo y el personal de los Contratistas sea idóneo y suficiente para la realización de las 
obras. 

6)  Obtener muestras e información de los materiales especificados en la documentación técnica para 
anticiparlos al Contratista de su utilización. 

7) Obtener y procesar información estadística sobre el personal, materiales, equipos, condiciones 
climáticas, tiempo trabajado, etc., de la ejecución de las obras. 

8) Informar al Contratante sobre la ejecución de las obras. 

3. FUNCIONES DE LA FISCALIZACIÓN DE OBRA 

3.1 Para que los objetivos puedan cumplirse con la calidad requerida y dentro de los plazos acordados se le 
asigna a la Fiscalización de Obras, entre otras, las siguientes funciones: 

Verificación del diseño del edificio y de los métodos constructivos 

1) Revisar y conocer los documentos técnicos del proyecto y detectar oportunamente errores y/u omisiones 
de los diseñadores, así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas. 

2) Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas 
que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras inclusive aquellas referidas a métodos 
constructivos. 

3) Resolver las dudas que surgieran en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles 
constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto. 

Seguimiento y control del avance de las obras 

4) Coordinar con los Contratistas, las actividades más importantes del proceso constructivo. 

5) Revisar y actualizar los programas y cronogramas de trabajo presentados por los Contratistas. 

6) Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo. 

7) Cuantificar las demoras en la ejecución de los trabajos y proponer al Contratante las multas si fuere el 
caso. 

8) Verificar la implantación en el terreno de todas las referencias necesarias para la correcta ejecución de 
las obras. 
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9) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones 
que estime pertinentes, de ser el caso 

10) Inspeccionar bodegas y talleres de los Contratistas, a fin de verificar que se mantengan las existencias 
de materiales, equipos, maquinarias y herramientas compatibles con las necesidades de las obras. 

11) Disponer que el Contratista proceda a demoler o corregir los defectos observados y conceder un plazo 
pertinente para su realización. 

12) Registrar en el Libro de Obra las instrucciones, observaciones o comentarios que a su criterio deban ser 
considerados por los Contratistas para el mejor desarrollo de la obra. 

13) Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para 
obtener los planos finales de la obra ejecutada. 

14) Emitir oportunamente las órdenes de cambio que sean necesarias para la buena ejecución de los 
trabajos. 

15) Preparación de planillas de control de los diferentes rubros para el control rutinario de las actividades 
de la obra, capacitación a su equipo técnico en el control de los trabajos en coordinación con el 
equipo de trabajo de la empresa constructora. 

16) Medir las cantidades de obras ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la correspondencia 
de las planillas de pago. 

17) Participar en las recepciones de obra informando sobre la cantidad y calidad de los trabajos ejecutados 
como sobre la legalidad y exactitud de los pagos realizados. 

Control de calidad. 

18) Comprobar que los Contratistas posean todos los diseños, especificaciones técnicas, patentes, licencias 
y demás documentos contractuales necesarios para ejecutar las obras. 

19) Establecer los programas de pruebas y ensayos sistemáticos de manera a asegurar la calidad de la 
Obra y sus instalaciones. 

20) Supervisar las pruebas y ensayos sistemáticos ejecutados.  

21) Verificar, aprobar y registrar los procedimientos técnicos a ser utilizados por los Contratistas. 

22) Conocer y anticipar al Contratista proporcionando muestras y/o otros métodos, los materiales 
especificados.  

23) Examinar y aprobar los materiales a ser empleados. 

24) Calificar al personal técnico de los Contratistas y recomendar el reemplazo del personal que no satisfaga 
los requerimientos necesarios. 

25) Comprobar y registrar la llegada a obra de los equipos y que éstos sean en la cantidad y calidad 
requeridas mínimamente en los contratos. 

Seguridad en la construcción. 

26) Aprobar el plan de seguridad industrial presentado por los Contratistas para la prevención de daños y 
accidentes. 

27) Exigir a los Contratistas el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial e 
higiene. 

28) Exigir el cumplimiento del plan de prevención de daños y accidentes durante la ejecución de los 
contratos y proponer al Contratante las sanciones en caso de incumplimiento.  

29) Verificar la vigencia y alcance de las pólizas de seguro establecidas contractualmente. 

Elaboración de informes. 

30) Informar sistemáticamente al Contratante sobre el avance de las obras y los problemas surgidos en la 
ejecución del proyecto 
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31) Elaborar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las 
obras. 

32) Expedir certificados de aceptación de equipos, materiales y obras o parte de ellas. 

3.2 Otras responsabilidades del Fiscal de Obras son: 

1) Prestar, de conformidad con el Contrato, los servicios descritos en los Términos de Referencia, así como 
todo el apoyo técnico y administrativo necesario para esos servicios (esos servicios y apoyo técnico son 
en adelante denominados los "Servicios"). 

2) Realizar un mínimo de dos reuniones semanales en la obra, a ser realizadas con los contratistas de obra 
y eventualmente con componentes de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto. En estas reuniones 
se labrarán actas que serán firmadas por todos los presentes.  

3) Colaborar con la Unidad de Gerenciamiento en la elaboración de la documentación técnica (planos, 
especificaciones técnicas, etc.) necesaria para dar soluciones oportunas a los inconvenientes que se 
puedan presentar en el transcurso de la ejecución de la obra. 

4) Colaborar en la preparación y suscribir las actas de recepción provisoria y definitiva de los diferentes 
contratos de obras e instalaciones. 

5) Controlar en forma efectiva el buen uso del anticipo entregado a los contratistas de obras civiles e 
instalaciones. 

6) Asistir a la Unidad de Gerenciamiento sobre vías de arreglo con relación a variaciones de costo no 
contempladas en los contratos fiscalizados. 

7) Analizar e informar a la Unidad de Gerenciamiento sobre los presupuestos presentados por el/los 
Contratista/s en relación a la provisión de Obras y/o Servicios Complementarios solicitados. 

8) Actualizar el Plan General de Ejecución del Proyecto, en la medida del avance de las obras y efectuar 
las recomendaciones pertinentes a la Unidad de Gerenciamiento. 

9) Controlar y certificar el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones especiales.  

4. EQUIPO DE TRABAJO 

4.1 El Fiscal de Obras realizará la fiscalización en el sitio de obras, a régimen de tiempo completo 
(residente) durante el período de obra, de todos los trabajos a ser realizados. Esta fiscalización 
comprende la inspección, evaluación, control y consecuente aprobación de materiales, métodos 
constructivos, ensayos y productos de la obra. Durante el período de garantía de buena ejecución, que 
abarca desde las recepciones provisorias hasta las definitivas de todos los trabajos contratados, deberá 
concurrir a la obra al menos una vez a la semana para desarrollar un programa de inspección. 

4.2 El Fiscal de Obras está obligado a contratar el apoyo de dos Asistentes de Construcción, uno en para 
el área de Arquitectura y otro para el área de Ingeniería e Instalaciones.  

4.3 El lugar de trabajo y la disponibilidad horaria del Equipo de Trabajo se establece en el Apartado 8 de 
estos Términos de Referencia.   

4.4 El Asistente de Construcción en el área de Arquitectura. Deberá ser estudiante de Arquitectura, 
cursando el último año de la carrera o en ejecución de la Tesis de Grado. Experiencia mínima de 1 año. 
Haber realizado cursos de software asistido por computadora en 2D y 3D, Autocad 2D, Autocad 3D, 
SketchUp, Revit u otros y poseer experiencia en trabajos de digitalización de planos, asistente de 
fiscalización de obras o asistente de residente de obra. 

4.5 El Asistente de Construcción en el área de Ingeniería e Instalaciones.  Deberá ser estudiante de 
Ingeniería Civil, Eléctrica o Electromecánica, cursando el último año de la carrera o en ejecución de la 
Tesis de Grado. Experiencia mínima de 1 año. Haber realizado cursos de software asistido por 
computadora en 2D y 3D, Autocad 2D, Autocad 3D, SketchUp, Revit u otros y poseer experiencia en 
trabajos de digitalización de planos, asistente de fiscalización de obras o asistente de residente de obra. 
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5. INFRAESTRUCTURA 

 El Fiscal de Obras contratado proveerá como mínimo el equipamiento siguiente: 

 Mobiliario: 

  3 escritorios de mínimo 1.20x0.60m. Con sus sillones giratorios. 

  1 mesa de trabajo (med. Min. 1.20x2.50m.) 

  3 sillas interlocutoras 

  Porta planos 

 Equipamiento informático: 

  3 computadoras personales con capacidad de realizar y revisar todos los trabajos necesarios para 
la fiscalización.  

  Software que incluya procesador de textos, planilla electrónica, AutoCAD, Revit, SketchUp y 
Microsoft Project 

  Impresora tipo “Laser” con capacidad de imprimir tamaño A4 

 Otros equipos: 

  3 teléfonos celulares. 

  Cascos, zapatos e impermeables 

6. INFORMES 

6.1 Presentación del Informe Inicial 

 El Fiscal de Obras deberá presentar dentro de los primeros 15 (quince) días de inicio del Contrato un 
informe inicial, el cual contendrá: 

1) Revisión y dictamen, según informe, de los documentos técnicos que conforman el proyecto y 
elaboración o aprobación de planos de construcción, de ser necesarios. 

2) Revisión del plan de obras y cronograma propuesto por los contratistas, con dictamen de su 
razonabilidad y eficiencia de ejecución, recomendando las correcciones que correspondan. 

3) De acuerdo a estos estudios el consultor deberá presentar su metodología definitiva del proceso de 
fiscalización, tomando en consideración el personal asignado para el efecto y los términos de 
referencia correspondientes.  

6.2 Planillas de control 

 El Fiscal de Obras presentará mensualmente las planillas de control donde consten las actividades 
realizadas para el aseguramiento de la calidad y de la seguridad en la Obra. Tales planillas serán 
diseñadas por el Fiscal de Obra, bajo el criterio de “tener por escrito lo que debe hacerse” y “registrar por 
escrito lo hecho”, y aprobadas por la Unidad de Gerenciamiento antes del inicio de los rubros afectados. 
Estas planillas de control serán revisadas semanalmente por la Unidad de Gerenciamiento. 

6.2 Informes Mensuales 

 El Fiscal de Obras preparará mensualmente “informes de fiscalización” dirigidos al Contratante y al PNUD, 
que contendrán por lo menos la siguiente información: 

- Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos económicos, financieros y de 
avance de obra 

- Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados 

- Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentario al respecto 

- Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en Obra 

- Análisis del personal técnico del contratista 
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- Informe sobre el cumplimiento de metas de seguridad en Obra 

- Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto 

- Referencia de las comunicaciones cursadas con el Contratista 

- Otros aspectos importantes del proyecto 

6.3 Informes Especiales 

 Cuando la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto y el PNUD lo requieran, el Fiscal de Obras elaborará 
informes sobre temas específicos consultados por el Contratante. 

6.4 Informe final  

 A la conclusión de los Servicios, el Fiscal de Obras entregará al Contratante un informe final que dé 
evidencia del cumplimiento de las actividades señaladas en los Términos de Referencia y en la Propuesta, 
en idioma español, en el cual se detallarán todos los servicios ejecutados por el Fiscal de Obras en virtud 
del Contrato. Dicho informe deberá contar con la aprobación de la Unidad de Gerenciamiento y la 
Dirección Nacional del Proyecto antes de efectuar el pago final por los servicios prestados. 

7. RESPONSABILIDAD, SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 

7.1 El trabajo supondrá la responsabilidad del Fiscal de Obras por el cumplimiento de los contratos para la 
ejecución de la obra de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y de las normas técnicas.  

7.2 El Fiscal de Obras deberá ejercer la supervisión y control de su personal, y responsabilizarse de los 
procedimientos de trabajo utilizados por los mismos. 

7.3 El Fiscal de Obras desempeñará sus funciones bajo la supervisión de la Dirección Nacional y Unidad de 
Gerenciamiento del Proyecto. 

 8. LUGAR DE TRABAJO Y DISPONIBILIDAD HORARIA 

8.1 El lugar de trabajo será la ciudad de Fernando de la Mora.  

8.2 La disponibilidad horaria del Fiscal de Obras y de su equipo de trabajo será “a tiempo completo”.  

8.3 Tanto el Fiscal de Obras como los Asistentes deberán permanecer, de manera alternada, un periodo de 
al menos 12 (doce) días corridos en la ciudad de Fernando de la Mora. A fin de poder asistir a la Obra 
durante los fines de semana. 

8.4 Los Asistentes de Construcción serán contratados para todo el periodo de construcción más 3 (tres) 
meses, durante el periodo de garantía de buena ejecución del contrato de las obras civiles e instalaciones. 

    



Proyecto PAR/97/021 -14311  Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 

MODELO DE CONTRATO 



MODELO DE CONTRATO DEL SERVICIO 
 
 

GLOSARIO 
 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo operativo 
y administrativo para la ejecución del Proyecto PAR/97/021 - 14311. En el marco del proceso en adelante 
denominado el PNUD. 
 
C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institución propietaria de las Obras, representada por la Dirección Planificación 
de la CSJ, en su carácter de Director Nacional del Proyecto, Organismo de Ejecución del Proyecto, en adelante 
el Contratante. 
 
PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”; 
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia y el PNUD. 
  
Unidad de Gerenciamiento (UG): Unidad técnica que tiene a su cargo la coordinación del Proyecto PAR/97/021 
– 14311 y consecuentemente la relación contractual con el CONTRATISTA. 
 
CONTRATISTA: es el Fiscal de Obras y su equipo, responsable del control de la ejecución de las obras civiles, 
de las instalaciones especiales y del equipamiento de la construcción del ……………………………... 
 
Propuesta: Conjunto de Documentos presentados por el Proponente para concurrir a la Solicitud de Propuesta. 
 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: es la garantía que presenta el Proponente adjudicado de un 
Concurso al Contratante para resarcir a éste de posibles pérdidas resultantes de la no ejecución por parte del 
contratista de los servicios objeto de la Solicitud de Propuesta, de conformidad con los términos y condiciones del 
respectivo contrato. 

 
CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Organismo Internacional del 
Sistema de las Naciones Unidas encargada de resolver las controversias que surgen en el contexto de las 
relaciones comerciales internacionales. 
 
Recepción Provisoria: Acto mediante el cual se da por concluidos los trabajos de construcción y/o provisión, 
habiendo pasado satisfactoriamente cualquier prueba o ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato. Al 
efecto se labra un Acta de Recepción Provisoria donde se dejará constancia de los detalles de terminación 
pendientes y se establecerá el plazo en que se llevarán a cabo los ajustes correspondientes, el cual no podrá ser 
superior al Período de Garantía de Buena Ejecución. 
 
Período de Garantía de Buena Ejecución: Período de tiempo mínimo, establecido en el Contrato y computado 
a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria, que debe transcurrir para dar derecho a la 
Recepción Definitiva y durante el cual el Contratista de Obra está obligado en realizar el mantenimiento de las 
obras, instalaciones y/o bienes proveídos y reparar cualquier falla o irregularidad en los mismos. 
 
Recepción Definitiva: Acto mediante el cual se da por terminada la relación contractual, una vez fenecido el 
Periodo de Garantía de Buena Ejecución y salvadas satisfactoriamente todas las irregularidades indicadas por el 
Comitente o sus representantes. Al efecto se labra un Acta de Recepción Definitiva. 
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CONTRATO DE SERVICIO Nº __ / ______ 

PRIMERA: Partes 

La Corte Suprema de Justicia en marco del Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Fortalecimiento Institucional de la 
Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia” en adelante denominado “el 
CONTRATANTE”, en adelante llamado “Organismo Ejecutor”, representado por el Econ. Alberto Martínez F., 
Director Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311 y Director de Planificación de la C.S.J., y  _________ 
__________________________, de nacionalidad ________________, con domicilio en 
___________________________, en adelante denominado “el CONTRATISTA”, convienen suscribir el presente 
Contrato de Servicios en las condiciones que se establecen en las cláusulas siguientes. 

SEGUNDA: Antecedentes 

El Proyecto PAR/97/021 - 14311, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución N° ……/.., 
ha incluido la ejecución de la construcción de los Juzgados de 1° Instancia de Fernando de la Mora dentro del 
Programa de Inversiones del presente año. Consecuentemente el PROYECTO ha dispuesto contratar el servicio 
de Fiscalización de Obras que corresponden. 

Para realizar la contratación mencionada, el CONTRATANTE realizó el proceso de selección por intermedio del 
Comité de Evaluación de la Solicitud de Propuesta - SPD/00014311/005/2024 de conformidad a los 
procedimientos establecidos por el PROYECTO. 

El CONTRATISTA, mediante su propuesta, está dispuesto a aceptar este Contrato de Servicios con el Proyecto 
PAR/97/021 - 14311. 

El PROYECTO aprobó la contratación del Proponente seleccionado. 

TERCERA: Objeto 

El CONTRATANTE acuerda contratar al CONTRATISTA para prestar el servicio de Fiscalización de Obras para 
la construcción de los Juzgados de 1° Instancia de Fernando de la Mora, descritos en los Términos de Referencia, 
por el monto indicado en su Propuesta Económica y bajo las condiciones establecidas en este Contrato y en los 
demás documentos anexos al mismo. 

Por acuerdo escrito entre las partes podrán efectuarse modificaciones en el alcance y las condiciones de los 
servicios, según lo requiera el Proyecto a través del CONTRATANTE o a iniciativa del CONTRATISTA. 

CUARTA: Documentos integrantes 

Forman parte integrante del presente Contrato los siguientes documentos: 

a) Recaudos Legales y Propuesta Técnica del CONTRATISTA. 

b) Propuesta Económica del CONTRATISTA. 

c) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato presentada por el CONTRATISTA según el Pliego de Bases y 
Condiciones. 

d) Términos de Referencia. 

e) Las aclaraciones hechas durante los procesos de preselección y selección. 

f) Copia de los contratos de obras civiles y de las instalaciones especiales, del equipamiento mobiliario interior, 
exterior y de las señalizaciones de los Juzgados de 1° Instancia de Fernando de la Mora. 

g) Reglamento de Arbitraje del CNUDMI 
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QUINTA: Legislación y jurisdicción. 

Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las partes, se regirán por la legislación 
vigente en la República del Paraguay en particular y por el reglamento de arbitraje de la CNUDMI (Resolución 
31/99 de la Asamblea General de las Naciones Unidas). 

SEXTA: Inicio, plazo y vigencia 

El presente Contrato entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción y determinado por el inicio de las obras (orden de 
inicio de las obras integrales), y se extinguirá de pleno derecho vencido el plazo previsto de ejecución de los servicios y sus 
obligaciones emergentes, salvo que medie modificación formal del mismo. 

El plazo comprende dos períodos: el correspondiente a la ejecución de las obras y que se extiende por 22 (veintidós) meses; 
y el período de garantía de buena ejecución establecido en 6 (seis) meses. 

Consecuentemente el plazo contractual es de 28 (veintiocho) meses a partir de la fecha de la orden de inicio de las obras 
integrales. 

SÉPTIMA: Moneda de Pago 

Los pagos por los servicios prestados por el CONTRATISTA se efectuarán en Guaraníes. 

OCTAVA: Monto del Contrato 
El CONTRATANTE conviene en pagar al CONTRATISTA, con cargo al Proyecto, por el servicio comprometido, la suma 
establecida de Gs. ___________ (Guaraníes _____________________________________) que incluye el Impuesto al Valor 
Agregado. 

NOVENA: Forma y Procedimiento de Pago 

La forma de pago establecida es: 

Anticipo: 10% (diez por ciento) del monto del Contrato establecido en la Cláusula OCTAVA. 

Pago durante el periodo de obra: 75% (setenta y cinco por ciento) del monto del Contrato dividido en 7 cuotas iguales 
pagaderas de manera trimestral, contra la presentación de un resumen de los informes presentados en los meses anteriores. 

Pago al finalizar el periodo de obra: 3% (tres por ciento) del monto del Contrato con la recepción provisoria de las obras 
civiles e instalaciones. Presentación de un informe de los detalles de terminación y el acta. 

Pago durante el periodo de garantía de buena ejecución: 10% (diez por ciento) del monto del Contrato dividido en 2 
cuotas iguales pagaderas de manera trimestral y contra la presentación de un resumen de los informes presentados con 
anterioridad. 

Saldo: 2% (dos por ciento) del monto del Contrato luego de la suscripción de las Actas de Recepción Definitiva de todos los 
trabajos de obras y provisiones contratados. 

Todos los pagos se realizarán contra entrega de la correspondiente factura y a recomendación de la Unidad de Gerenciamiento 
del Proyecto PAR/97/021 - 14311. El último pago se efectuará contra entrega de un informe final aprobado por la Dirección 
Nacional del Proyecto. 

DÉCIMA: Garantías y Seguros 

Fiel Cumplimiento de Contrato 

El CONTRATISTA garantizará el correcto cumplimiento del Contrato en todas sus partes mediante una Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, otorgada por un Banco o Compañía de Seguros, con vigencia de 30 (treinta) meses por la suma 
de Gs. _________ (Guaraníes _____________________________________________), correspondiente al 10% (diez por 
ciento) del monto total del Contrato establecido en la Cláusula OCTAVA. 

Esta Garantía será ejecutada por el CONTRATANTE, en caso de cualquier incumplimiento del CONTRATISTA, sin ningún 
trámite o acción judicial. 
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Seguro de accidentes personales 

El CONTRATISTA contratará un seguro de accidentes personales para sí y su personal mediante una Póliza otorgada por  
una Compañía de Seguros, con vigencia de 22 (veintidós) meses y por al menos Gs 300.000.000 (Guaraníes trescientos 
millones). 

DÉCIMO PRIMERA: Informes 

El CONTRATISTA presentará el informe inicial, los informes mensuales y el informe final con las características y plazos 
especificados en los Términos de Referencia. 

El CONTRATANTE aprobará u observará el informe inicial y los informes mensuales dentro de los siguientes 10 (diez) días, 
y el informe final en un plazo no mayor a 20 (veinte) días. 

La aprobación de los informes por parte de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto es condición indispensable para la 
cancelación de los pagos establecidos en la cláusula NOVENA. 

El CONTRATISTA presentará cualquier otro informe que le fuera requerido por el Proyecto sin que éste merezca un pago 
adicional. 

DÉCIMO SEGUNDA: Obligaciones Generales 

El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad completa de los servicios prestados bajo el Contrato. 

El CONTRATISTA prestará sus servicios de acuerdo a los objetivos y funciones establecidas en los Términos de Referencia 
y en su propuesta y cumplirá con sus obligaciones en virtud del Contrato con la debida eficiencia e idoneidad técnica y 
profesional. 

El CONTRATISTA deberá cumplir con las disposiciones impositivas legales vigentes en la República del Paraguay. 

EL CONTRATISTA es exclusivamente responsable de las reclamaciones de cualquier carácter por los daños causados a las 
personas, propiedades, instalaciones o equipos del Proyecto o de terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos 
por falta de cuidados en el trabajo o por cualquier otra circunstancia que le sea imputable, debiendo, en consecuencia, reparar 
o indemnizar el daño o perjuicio ocasionado. 

DÉCIMO TERCERA: Personal del CONTRATISTA 

El CONTRATISTA prestará sus servicios con el personal profesional y técnico señalado en los Términos de Referencia y en 
su Propuesta. 

Cualquier cambio en el personal deberá ser debidamente justificado por el CONTRATISTA y contar con la aprobación de la 
Unidad de Gerenciamiento del Proyecto. 

EL CONTRATISTA será el único y exclusivo responsable de todo personal ejecutante de los servicios objeto de este contrato, 
como también las herramientas y equipos propios serán de total responsabilidad del CONTRATISTA, corriendo a cargo del 
mismo el pago de sueldos, jornales, beneficios sociales e indemnizaciones. Asimismo se obliga a asumir las prestaciones y 
obligaciones que establece el Código del Trabajo y/o Decretos y/o Reglamentos pertinentes de trabajo en vigencia, no 
teniendo a los efectos legales ninguna vinculación Jurídico-Laboral y/o Civil con el CONTRATANTE ni con la Unidad de 
Gerenciamiento del Proyecto. 

DÉCIMO CUARTA: Cesión del Contrato y Subcontrataciones 

El CONTRATISTA no podrá ceder el total o una parte del Contrato, ni ningún beneficio o participación emergente del mismo. 

El CONTRATISTA podrá subcontratar los servicios de apoyo y especializados que se mencionan en su propuesta, debiendo 
tener autorización expresa del CONTRATANTE. Estas subcontrataciones no eximen al CONTRATISTA de su responsabilidad 
de prestar el servicio de acuerdo a los términos del Contrato. Por lo tanto, el CONTRATISTA será responsable de todos los 
actos, omisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos cometidos por el personal a su cargo. 

Será obligatoria la realización del servicio de acuerdo al personal propuesto. Si por causas debidamente justificadas el 
personal propuesto no pudiera realizar el servicio, el mismo será sustituido por otro cuya formación académica y experiencia 
sea igual o mayor al propuesto originalmente. 

DÉCIMO QUINTA: Relación entre las partes 

Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido de que entre el CONTRATANTE y el 



Proyecto PAR/97/021 - 14311   Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 

 5 

CONTRATISTA existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el 
personal que preste los servicios estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por 
los servicios prestados por ellos o en su nombre. 

Asimismo, es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con marco legal impositivo vigente en la República del Paraguay. 

DÉCIMO SEXTA: Conflicto de Intereses 

a) El CONTRATISTA no aceptará en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación 
con las actividades objeto de este Contrato o de los servicios emergentes, y hará todo lo posible para asegurar que 
ningún personal a su cargo reciba ninguna de tales remuneraciones adicionales. 

b) El CONTRATISTA y su personal, no podrán desarrollar, ya sea en forma directa o indirecta, ninguna actividad comercial 
o profesional que sea conflictiva con las asignadas a ellos en virtud del Contrato. 

DÉCIMO SÉPTIMA: Solución de Controversias 

Las partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan de este Contrato o de su 
interpretación. 

Cualquier diferencia que no pueda resolverse amigablemente dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la recepción por 
una de ellas del pedido formal de arreglo amigable hecho por la otra, podrá ser sometida por cualquiera de ellas a arbitraje, 
de conformidad con las disposiciones aquí establecidas. 

DÉCIMO OCTAVA: Procedimiento Arbitral 
El procedimiento arbitral se regirá por lo dispuesto en este Contrato y supletoriamente, por las normas de establecidas en el 
Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 

DÉCIMO NOVENA: Fuerza Mayor 

a) Se entenderá por fuerza mayor un hecho o situación que esté fuera de control de las Partes, que sea imprevisible y que 
no tenga como origen la negligencia o falta de cuidado de las mismas.  Tales hechos incluyen: guerras, motines, 
disturbios civiles, incendios, inundaciones, tormentas y otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres 
empresariales (excepto cuando tales hechos estén bajo el control y puedan ser impedidas por la parte que invoca la 
fuerza mayor) o cualquier otra acción tomada por los organismos gubernamentales en ejercicio de su soberanía. 

b) Si se presentase una situación de fuerza mayor, el afectado por la misma notificará a la otra Parte de inmediato y por 
escrito la situación y sus causas y, salvo instrucción en contrario, continuará cumpliendo sus obligaciones contractuales 
en la medida en que sea razonablemente posible y procurará por todos los medios a su alcance cumplir aquellas no 
afectadas por la situación de fuerza mayor. 

c) En caso de que se configuren causas de fuerza mayor que provoquen demoras o incumplimientos de las obligaciones 
del Contrato, no se harán efectivas la Garantía de Cumplimiento de Contrato, penalidades, ni la cancelación del Contrato. 

VIGÉSIMA: Sanciones 

Si durante la vigencia del Contrato, el CONTRATISTA incumpliera en todo o en parte con lo pactado por acción u omisión 
comprobada, causando perjuicio al CONTRATANTE, asumirá la responsabilidad total de los daños y perjuicios ocasionados 
y se hará pasible de las sanciones legales correspondientes. 

El CONTRATANTE, de comprobar que los servicios prestados por el CONTRATISTA en virtud de este Contrato resultan 
insuficientes, podrá recomendar al PNUD la exclusión de la misma para futuras contrataciones.  

VIGÉSIMO PRIMERA: Resolución del Contrato 

El Contrato podrá ser resuelto por las partes en cualquier momento durante su vigencia, si una de ellas incurriera en 
incumplimiento grave de sus obligaciones de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas VIGÉSIMO SEGUNDA y VIGÉSIMO 
TERCERA.  

VIGÉSIMO SEGUNDA: Resolución del Contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA 

El CONTRATANTE podrá resolver el Contrato a solicitud de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto por causas atribuibles 
al CONTRATISTA en los siguientes casos: 
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a) Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA; 

b) Si el CONTRATISTA no responde a los pedidos razonables del CONTRATANTE; 

c) Quiebra declarada o insolvencia del CONTRATISTA; 

d) Suspensión de los trabajos por más de 10 (diez) días calendario o 20 (veinte) días discontinuos, sin autorización escrita 
del CONTRATANTE; 

e) Negligencia reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por parte del CONTRATISTA; 

f) Subcontratación de una parte de los trabajos sin contar con la autorización escrita del CONTRATANTE; 

g) Reemplazo del máximo responsable de los servicios sin autorización expresa del CONTRATANTE, o no reposición a 
satisfacción del CONTRATANTE del personal comprometido; 

h) El reemplazo de cualquier personal cuya calificación se halla incluida en la propuesta sin aprobación escrita por el 
CONTRATANTE. 

VIGÉSIMO TERCERA: Resolución del Contrato por Causas Atribuibles al CONTRATANTE 

El CONTRATISTA tendrá derecho a resolver el Contrato por causas atribuibles al CONTRATANTE en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATANTE; 

b) Instrucciones injustificadas para la suspensión de los servicios por más de 30 (treinta) días calendario seguidos o  60 
(sesenta) discontinuos; 

c) Incumplimiento injustificado en los pagos comprometidos por más de 30 (treinta) días calendario computados a partir 
de la fecha de recepción por el PNUD de la orden de pago. 

VIGÉSIMO CUARTA: Resolución Unilateral del Contrato 

Cualquiera de las Partes podrá solicitar la resolución unilateral de este Contrato en cualquier momento de su vigencia, 
haciéndose cargo de los daños y perjuicios emergentes. 

VIGÉSIMO QUINTA: Procedimiento de Resolución 

La Parte que accione la resolución del Contrato cursará a la otra la notificación de su decisión por escrito con 30 (treinta) días 
de anticipación a la fecha prevista de resolución adjuntando, cuando correspondiera, una liquidación final estableciendo saldos 
a favor o en contra para su respectivo pago o cobro. La ejecución de las garantías, cuando correspondiera, se hará de pleno 
derecho y sin necesidad de notificación alguna. 

VIGÉSIMO SEXTA: Supervisión e Inspecciones 

El CONTRATANTE efectuará el seguimiento y supervisión de los servicios, motivo del presente Contrato, a través de la Unidad 
de Gerenciamiento del Proyecto par/97/021 - 14311, requiriendo al CONTRATISTA la información que considere conveniente. 

El CONTRATISTA permitirá que el CONTRATANTE, a través de sus representantes autorizados, inspeccione en cualquier 
momento la ejecución de sus labores y puedan revisar sus registros y documentos, para lo que contará con su más amplia 
colaboración. 

VIGÉSIMO SÉPTIMA: Propiedad de los Documentos y Confidencialidad 

a) Los derechos de propiedad, de autor, u otros de cualquier naturaleza referidos al material producido por el 
CONTRATISTA en la ejecución de sus servicios, corresponden exclusivamente al PROYECTO.  

b) Los originales de los documentos que elabore el CONTRATISTA deberán ser entregados en su totalidad al PROYECTO 
a la terminación de los servicios, quedando absolutamente prohibido difundir dicha documentación total o parcialmente, 
sin consentimiento escrito previo del CONTRATANTE y del PROYECTO. 

c) El CONTRATISTA se obliga a transferir al PROYECTO la tecnología que desarrolle durante la ejecución del servicio, o 
aquella que adoptará para ejecutar su trabajo, mediante la entrega de paquetes de computación, manuales y guías. 

d) El CONTRATISTA se obliga asimismo, a no revelar o permitir que sus empleados o agentes revelen, total o parcialmente, 
información confidencial o privilegiada a la que pueda tener acceso durante la ejecución del servicio. 

  



Proyecto PAR/97/021 - 14311   Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 

 7 

VIGÉSIMA OCTAVA: Modificaciones de este Contrato 

Este Contrato sólo podrá variar o ser modificado, en cualquiera de sus términos (del servicio, del monto, de la forma y 
condiciones de pago, del plazo, etc.) mediando orden escrita de cambio, la cual constituirá una enmienda o addendum al 
Contrato en que se exprese el acuerdo de ambas partes de efectuar la modificación.  

En caso de producirse prórroga del plazo contractual por extensión del período de construcción, el monto del Contrato se 
modificará según el producto de los meses adicionales resultantes de dicha extensión por la cuota correspondiente al periodo 
de obra establecida en la Cláusula NOVENA. 

VIGÉSIMO NOVENA: Avisos y Notificaciones 

Todo aviso o notificación entre las Partes relativo a este Contrato, deberá entregarse con acuse de recibo, a las siguientes 
direcciones: 

 
CONTRATANTE:  PROYECTO PAR/97/021 - 14311 – CSJ/PNUD 

Dirección:  Alonso y Testanova. 10º Piso. Dirección de Planif. y Desarrollo 

Teléfono y fax:  (021) 481 513 

 
CONTRATISTA: ______________________________ 

Dirección:  ______________________________ 

Teléfono:  ____________ 

Fax: ____________ 

TRIGÉSIMA: Aceptación y Conformidad 

Las partes manifiestan su plena y absoluta conformidad con todas y cada una de las Cláusulas precedentes, y se obligan a 
su fiel y estricto cumplimiento, firmando este documento en dos ejemplares de igual tenor y para un solo efecto, en la ciudad 
de Asunción, a los ________________ días del mes de ____________ del año 202_. 

 

Por el CONTRATANTE     Por el CONTRATISTA 

Nombre: Econ. Alberto Martínez.    Nombre: ____________________ 

 

 

 

 

Firma:       Firma: 
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ITEM DESCRIPICION NOMBRE ESCALA
DEL ARCHIVO

0 Estudio de Suelo y relevamiento planialtimétrico

1 Planta de Ubicación General – Ejes de replanteo general en Nivel Planta Baja y Subsuelos. AR01 1/200
2 Pavimento de calles AR02 1/200
3 Pavimento de calles AR03 1/200
4 Planta de Diseño de exteriores SS1 AR04 1/100
5 Planta de Diseño de exteriores SS1 AR05 1/100
6 Planta de Diseño de exteriores Planta baja AR06 1/100
7 Planta de Diseño de exteriores Planta baja AR07 1/100
8 Planta de Diseño de exteriores 1° Piso AR08 1/100
9 Planta Acotada Subsuelo 2  (entrega en DWG y PDF) AR09 1/100

10 Planta Acotada Subsuelo 1 (entrega en DWG y PDF) AR10 1/100
11 Planta Baja Acotada  (entrega en DWG y PDF) AR11 1/100
12 Planta Acotada 1° Piso (entrega en DWG y PDF) AR12 1/100
13 Planta Acotada 2° Piso (entrega en DWG y PDF) AR13 1/100
14 Planta Acotada 3° Piso (entrega en DWG y PDF) AR14 1/100
15 Planta Acotada 4° Piso (entrega en DWG y PDF) AR15 1/100
16 Planta Acotada 5° Piso (entrega en DWG y PDF) AR16 1/100
17 Planta Acotada 6° Piso (entrega en DWG y PDF) AR17 1/100
18 Planta Acotada Azotea (entrega en DWG y PDF) AR18 1/100
19 Estructura de Techo Metálico Bloque A (entrega en DWG y PDF) AR19 varias
20 Estructura de Techo Metálico Bloque C (entrega en DWG y PDF) AR20 varias
21 Estructura de Techo Metálico Bloque D (entrega en DWG y PDF) AR21 varias
22 Cortes del Edificio - AA' (entrega en DWG y PDF) AR22 1/100
23 Cortes del Edificio - BB' y E-E' (entrega en DWG y PDF) AR23 1/100
24 Cortes del Edificio - CC'  y EE'(entrega en DWG y PDF) AR24 1/100
25 Cortes del Edificio - DD' (entrega en DWG y PDF) AR25 1/100
26 Fachadas Generales del Conjunto (entrega en DWG y PDF) AR26 1/200
27 Fachada Suroeste  (entrega en DWG y PDF) AR27 1/100
28 Fachada Sureste  (entrega en DWG y PDF) AR28 1/100
29 Fachada Noreste (entrega en DWG y PDF) AR29 1/100
30 Fachada Noroeste  (entrega en DWG y PDF) AR30 1/100
31 Fachadas Bloque D  (entrega en DWG y PDF) AR31 1/100
32 Planta Equipada Subsuelo 1 y Subsuelo 2 AR32 1/100
33 Planta Equipada Planta Baja AR33 1/100
34 Planta Equipada 1° Piso AR34 1/100
35 Planta Equipada 2° Piso AR35 1/100
36 Planta Equipada 3° Piso AR36 1/100
37 Planta Equipada 4° Piso AR37 1/100
38 Planta Equipada 5° Piso AR38 1/100
39 Planta Equipada 6° Piso AR39 1/100
40 Planta Equipada Azotea AR40 1/100
41 Planta Colocación de Pisos Subsuelo 1 y Subsuelo 2 AR41 1/100
42 Planta Colocación de Pisos Planta Baja AR42 1/100
43 Planta Colocación de Pisos 1° Piso AR43 1/100
44 Planta Colocación de Pisos 2° Piso AR44 1/100
45 Planta Colocación de Pisos 3° Piso AR45 1/100
46 Planta Colocación de Pisos 4° Piso AR46 1/100
47 Planta Colocación de Pisos 5° Piso AR47 1/100
48 Planta Colocación de Pisos 6° Piso AR48 1/100
49 Planta Colocación de Pisos  Azotea AR49 1/100
50 Planta Cielorraso Subsuelo 1 y Subsuelo 2 AR50 1/100
51 Planta Cielorraso Planta Baja AR51 1/100
52 Planta Cielorraso 1° Piso AR52 1/100
53 Planta Cielorraso 2° Piso AR53 1/100
54 Planta Cielorraso 3° Piso AR54 1/100
55 Planta Cielorraso 4° Piso AR55 1/100
56 Planta Cielorraso 5° Piso AR56 1/100
57 Planta Cielorraso 6° Piso AR57 1/100
58 Planta Cielorraso Azotea AR58 1/100

59 Detalles de Servicios (SSHH, Kichenettes) AR59  1/25
60 Detalles de Servicios (SSHH, Kichenettes) AR60  1/25
61 Detalles de Servicios (SSHH, Kichenettes) AR61  1/25
62 Detalles de Servicios (SSHH, Kichenettes) AR62  1/25
63 Detalles de Servicios (SSHH, Kichenettes) AR63  1/25
64 Detalles de Servicios (SSHH, Kichenettes) AR64  1/25

Obra: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA- FERNANDO DE LA MORA

LISTADO DE LAMINAS FECHA: OCTUBRE 2023

00 - PRELIMINARES

01 - ARQUITECURA

02 - DETALLES ARQUITECTONICOS

Página 1



ITEM DESCRIPICION NOMBRE ESCALA
DEL ARCHIVO

Obra: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA- FERNANDO DE LA MORA

LISTADO DE LAMINAS FECHA: OCTUBRE 2023

00 - PRELIMINARES65 Detalles de Servicios (SSHH, Kichenettes) AR65  1/25
66 Detalles de Servicios (SSHH, Kichenettes) AR66  1/25
67 Detalles de Servicios (SSHH, Kichenettes) AR67  1/25
68 Detalle de Escalera Funcionarios 2 AR68  1/25
69 Detalle de Escalera Funcionarios 1 AR69  1/25
70 Detalle de Escalera Pública AR70  1/25
71 Detalle de Escalera de Emergencias Bloque A AR71  1/25
72 Detalle de Escalera de Emergencias Bloque C AR72  1/25
73 Detalle de Escalera de Acceso Magistrados y Funcionarios de Juzgado de Paz AR73  1/25
74 Detalle de Aberturas de Madera AR74  1/20
75 Detalle de Aberturas de Carpintería Metálica AR75  1/20
76 Detalle de Aberturas de Carpintería Metálica AR76  1/20
77 Detalle de Aberturas de Carpintería Metálica AR77  1/20
78 Detalle de Aberturas de Carpintería Metálica AR78  1/20
79 Detalle de Aberturas de Carpintería Metálica AR79  1/20
80 Detalle de Aberturas de Vidrios AR80  1/20
81 Detalle de Aberturas de Vidrios AR81  1/20
82 Detalle de Aberturas de Vidrios AR82  1/20
83 Detalle de Aberturas de Vidrios AR83  1/20
84 Detalle de Aberturas de Vidrios AR84  1/20
85 Detalle de Aberturas de Vidrios AR85  1/20
86 Detalle de Aberturas de Vidrios AR86  1/20
87 Detalle de Aberturas de Vidrios AR87  1/20
88 Detalle de Aberturas de Vidrios AR88  1/20
89 Detalle de Aberturas Rejas de Acero. AR89  1/20
90 Detalle de Mamparas ss2 y ss1 AR90  1/75
91 Detalle de Mamparas planta baja AR91  1/75
92 Detalle de Mamparas 1° Piso AR92  1/75
93 Detalle de Mamparas 2° Piso AR93  1/75
94 Detalle de Mamparas 3° Piso AR94  1/75
95 Detalle de Mamparas 4° Piso AR95  1/75
96 Detalle de Mamparas 5° Piso AR96  1/75
97 Detalle de Mamparas 6° Piso AR97  1/75
98 Detalle de Mamparas Azotea AR98  1/75
99 Detalle Ascensores - Públicos y Privados AR99  1/25

100 Detalle Ascensores - De Imputados- Bloques A y C AR100  1/25
101 Detalles Constructivos exteriores AR101 varias
102 Detalles Constructivos exteriores AR102 varias
103 Detalles Constructivos exteriores AR103  1/25
104 Detalles de parasoles y pórticos AR104 1/50
105 Detalles Constructivos Varios AR105 varias
106 Detalles Constructivos Varios AR106 varias

107 Iluminación Interior Guarderia y Sub Suelo 2 IE01 1/125
108 Iluminación Interior Subsuelo 1 IE02 1/125
109 Iluminación Interior Planta Baja IE03 1/100
110 Iluminación Interior Primer Piso IE04 1/100
111 Iluminación Interior Segundo Piso IE05 1/100
112 Iluminación Interior Planta Baja - Guarderia - Cafeteria IE06 1/100
113 Iluminación Interior Primer Piso - SUM IE07 1/100
114 Iluminación Interior Segundo Piso IE08 1/100
115 Iluminación Interior Tercer Piso IE09 1/100
116 Iluminación Interior Azotea IE10 1/100
117 Iluminación Exterior IE11 1/125
118 Iluminación Exterior IE12 1/125
119 Tomacorrietes y Fuerza Sub Suelo 2 IE13 1/100
120 Tomacorrietes y Fuerza Sub Suelo 1 IE14 1/100
121 Tomacorrietes y Fuerza Planta Baja IE15 1/100
122 Tomacorrietes y Fuerza Primer Piso IE16 1/100
123 Tomacorrietes y Fuerza Segundo Piso IE17 1/100
124 Tomacorrietes y Fuerza Tercer Piso IE18 1/100
125 Tomacorrietes y Fuerza Cuarto Piso IE19 1/100
126 Tomacorrietes y Fuerza Quinto Piso IE20 1/100
127 Tomacorrietes y Fuerza Sexto Piso IE21 1/100
128 Tomacorrietes y Fuerza Azotea IE22 1/100
129 Tableros y Bandejas Sub Suelo 2 IE23 1/100
130 Tableros y Bandejas Sub Suelo 1 IE24 1/100
131 Tableros y Bandejas Planta Baja IE25 1/100

03 - INSTALACIONES ELECTRICAS
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ITEM DESCRIPICION NOMBRE ESCALA
DEL ARCHIVO

Obra: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA- FERNANDO DE LA MORA

LISTADO DE LAMINAS FECHA: OCTUBRE 2023

00 - PRELIMINARES132 Tableros y Bandejas Primer Piso IE26 1/100
133 Tableros y Bandejas Segundo Piso IE27 1/100
134 Tableros y Bandejas Tercer Piso IE28 1/100
135 Tableros y Bandejas Cuarto Piso IE29 1/100
136 Tableros y Bandejas Quinto Piso IE30 1/100
137 Tableros y Bandejas Sexto Piso IE31 1/100
138 Tableros y Bandejas Azotea IE32 1/100
139 Media Tensión IE33 S/E
140 Puesta a Tierra y Pararrayos IE34 S/E
141 Puesta a Tierra y Pararrayos IE35 S/E
142 Diagramas Unifilares Tableros generales IE36 S/E
143 Diagramas Unifilares Tableros normales IE37 S/E
144 Diagramas Unifilares Tableros de emergencia IE38 S/E
145 Cuadro de cargas S/E

146 Planta De Fundaciones-Bloque A ESA-01 1/100

147 Detalles De Pantalla De Pilotes- Bloque A ESA-02 1/50

148 Detalles De Fundaciones-Bloque A ESA-03 1/50

149 Detalles De Fundaciones-Bloque A ESA-04 1/50

150 Detalles De Fundaciones-Bloque A ESA-05 1/50

151 Detalles De Fundaciones-Bloque A ESA-06 1/50

152 Planta Y Detalles De Pisos- Bloque A ESA-07 1/100

153 Detalles De Vigas De Fundacion- Bloque A ESA-08 1/100

154 Planta De Encofrado De Planta Baja- Bloque A ESA-09 1/100

155 Detalle De Armadura Inferior En Losa Planta Baja- Bloque A ESA-10 1/100

156 Detalle De Armadura Superior En Losa Planta Baja- Bloque A ESA-11 1/100

157 Detalles De Vigas Planta Baja- Bloque A ESA-12 1/100

158 Detalles De Vigas Planta Baja- Bloque A ESA-13 1/100

159 Planta De Encofrado De 1Er Piso- Bloque A ESA-14 1/100

160 Detalle De Armadura Pasivas Sup. E Inf. 1Er Nivel- Bloque A ESA-15 1/100

161 Armaduras De Punzonamiento De 1Er Nivel- Bloque A ESA-16 1/100

162 Armaduras Activas En Xx E Yy – 1Er Piso- Bloque A ESA-17 1/100

163 Detalles De Vigas- 1Er Piso- Bloque A ESA-18 1/100

164 Planta De Encofrado De 2Do Nivel- Bloque A ESA-19 1/100

165 Armaduras Pasivas Inferiores 2Do Nivel- Bloque A ESA-20 1/100

166 Armaduras Pasivas Superiores 2Do Nivel- Bloque A ESA-21 1/100

167 Armaduras De Punzonamiento 2Do Nivel- Bloque A ESA-22 1/100

168 Armaduras Activas En Xx – 2Do Nivel- Bloque A ESA-23 1/100

169 Armaduras Activas En Yy – 2Do Nivel- Bloque A ESA-24 1/100

170 Detalles De Vigas 2Do Nivel- Bloque A ESA-25 1/100

171 Planta De Encofrado 3Er A 5To Piso- Bloque A ESA- 26 1/100

172 Armaduras Activas Sup. E Inf. 3Er A 5To Piso – Bloque A ESA-27 1/100

173 Armaduras De Punzonamiento 3Er A 5To Piso- Bloque A ESA-28 1/100

174 Armaduras Activas En Xx E Yy 3Er A 5To Piso- Bloque A ESA-29 1/100

175 Detalles De Vigas 3Er A 5To Piso- Bloque A ESA-30 1/100

176 Planta De Encofrado 6To Piso- Bloque A ESA-31 1/100

177 Armadura Sup. E Inf. Del 6To Piso- Bloque A ESA-32 1/100

178 Armaduras Activas En Xx E Yy 6To Piso- Bloque A ESA-33 1/100

179 Detalles De Vigas De 6To Piso- Bloque A ESA-34 1/100

180 Detalles De Techo Metalico – Bloque A ESA-35  1/75

181 Detalles De Escaleras- Bloque A ESA-36 1/50

182 Detalles De Escaleras- Bloque A ESA-37 1/50

183 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-38 1/50

184 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-39 1/50

185 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-40 1/50

186 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-41 1/50

187 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-42 1/50

188 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-43 1/50

189 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-44 1/50

190 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-45 1/50

04 - ESTRUCTURAS- FUNDACIONES Y ENCOFRADOS
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ITEM DESCRIPICION NOMBRE ESCALA
DEL ARCHIVO

Obra: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA- FERNANDO DE LA MORA

LISTADO DE LAMINAS FECHA: OCTUBRE 2023

00 - PRELIMINARES191 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-46 1/50

192 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-47 1/50

193 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-48 1/50

194 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-49 1/50

195 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-50 1/50

196 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-51 1/50

197 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-52 1/50

198 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-53 1/50

199 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-54 1/50

200 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-55 1/50

201 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-56 1/50

202 Detalles De Pilares- Bloque A ESA-57 1/50

203 Planta De Fundaciones-Bloque B ESB-01 1/100

204 Detalles De Fundaciones- Bloque B ESB -02 1/50

205 Detalles De Fundaciones- Bloque B ESB -03 1/50

206 Detalles De Fundaciones- Bloque B ESB -04 1/50

207 Detalles De Fundaciones- Bloque B ESB -05 1/50

208 Detalles De Fundaciones- Bloque B ESB -06 1/50

209 Detalles De Fundaciones- Bloque B ESB -07 1/50

210 Planta Y Detalles De Piso- Bloque B ESB -08 1/100

211 Detalles De Bajo Recorrido De Ascensor- Bloque B ESB -09 1/50

212 Detalles De Tanque Inferior- Bloque B ESB -10 1/50

213 Planta De Encofrado Subsuelo 1- Bloque B ESB -11 1/100

214 Armaduras Superior E Inferior Losas Subsuelo1- Bloque B ESB -12 1/100

215 Detalles De Vigas Subsuelo 1- Bloque B ESB -13 1/100

216 Detalles De Vigas Subsuelo 1- Bloque B ESB -14 1/100

217 Planta De Encofrado Planta Baja- Bloque B ESB -15 1/100

218 Armadura Superior E Inferior Losa -Planta Baja- Bloque B ESB -16 1/100

219 Detalles De Vigas De Planta Baja- Bloque B ESB -17 1/100

220 Detalles De Vigas De Planta Baja- Bloque B ESB -18 1/100

221 Planta De Encofrado- 1Er Nivel- Bloque B ESB -19 1/100

222 Armadura Superior E Inferior Losa -1Er Nivel - Bloque B ESB -20 1/100

223 Detalles De Vigas De Planta Baja- 1Er Nivel ESB -21 1/100

224 Detalles De Vigas De Planta Baja- 1Er Nivel ESB -22 1/100

225 Planta De Encofrado- 2Do Nivel- Bloque B ESB -23 1/100

226 Armadura Superior E Inferior Losa -2Do Nivel - Bloque B ESB -24 1/100

227 Detalles De Vigas De Planta Baja- 2Do Nivel ESB -25 1/100

228 Detalles De Vigas De Planta Baja- 2Do Nivel ESB - 26 1/100

229 Planta De Encofrado- 3Er A 5To Nivel- Bloque B ESB -27 1/100

230 Armadura Superior E Inferior Losa -3Er A 5To Nivel - Bloque B ESB -28 1/100

231 Detalles De Vigas De Planta Baja- 3Er A 5To Nivel ESB -29 1/100

232 Detalles De Vigas De Planta Baja- 3Er A 5To Nivel ESB -30 1/100

233 Planta De Encofrado- 6To Nivel- Bloque B ESB -31 1/100

234 Armadura Superior E Inferior Losa -6To Nivel - Bloque B ESB -32 1/100

235 Detalles De Vigas De Planta Baja- 6To Nivel ESB -33 1/100

236 Detalles De Vigas De Planta Baja- 6To Nivel ESB -34 1/100

237 Planta De Encofrado- 7Mo Nivel- Bloque B ESB -35 1/100

238 Armadura Superior E Inferior Losa -7Mo Nivel - Bloque B ESB -36 1/100

239 Detalles De Vigas De Planta Baja- 7Mo Nivel ESB -37 1/100

240 Detalles De Vigas De Planta Baja- 7Mo Nivel ESB -38 1/100

241 Planta De Encofrado Base De Tanque- Bloque B ESB -39 1/100

242 Armaduras Sup. E Inf. Base De Tanque – Bloque B ESB -40 1/100

243 Detalles De Vigas Base De Tanque – Bloque B ESB -41 1/100

244 Planta De Encofrado De Tapa De Tanque ESB -42 1/100

245 Armaduras Sup. E Inf. Tapa De Tanque – Bloque B ESB -43 1/100

246 Detalles De Vigas Tapa De Tanque – Bloque B ESB -44 1/100

247 Detalles De Escaleras- Bloque B ESB -45 1/100
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ITEM DESCRIPICION NOMBRE ESCALA
DEL ARCHIVO

Obra: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA- FERNANDO DE LA MORA

LISTADO DE LAMINAS FECHA: OCTUBRE 2023

00 - PRELIMINARES248 Detalles De Escaleras- Bloque B ESB -46 1/50

249 Detalles De Escaleras- Bloque B ESB -47 1/50

250 Detalles De Escaleras- Bloque B ESB -48 1/50

251 Detalles De Escaleras- Bloque B ESB -49 1/50

252 Detalles De Escaleras- Bloque B ESB -50 1/50

253 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -51 1/50

254 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -52 1/50

255 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -53 1/50

256 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -54 1/50

257 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -55 1/50

258 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -56 1/50

259 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -57 1/50

260 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -58 1/50

261 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -59 1/50

262 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -60 1/50

263 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -61 1/50

264 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -62 1/50

265 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -63 1/50

266 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -64 1/50

267 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -65 1/50

268 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -66 1/50

269 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -67 1/50

270 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -68 1/50

271 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -69 1/50

272 Cuadro De Pilares- Bloque B ESB -70 1/50

273 Planta De Fundaciones-Bloque C ESC-01 1/100

274 Detalles De Fundaciones- Bloque C ESC -02 1/50

275 Detalles De Fundaciones- Bloque C ESC -03 1/50

276 Detalles De Fundaciones- Bloque C ESC -04 1/50

277 Detalles De Piso Subsuelo-Bloque C ESC -05 1/100

278 Detalles De Bajo Recorrido Ascensor-Bloque C ESC -06 1/50

279 Detalles De Vigas De Fundacion- Bloque C ESC -07 1/50

280 Planta De Encofrado- Planta Baja- Bloque C ESC -08 1/100

281 Armaduras Inferiores En Losas- Planta Baja- Bloque C ESC -09 1/100

282 Armaduras Superiores En Losas- Planta Baja- Bloque C ESC -10 1/100

283 Detalles De Armaduras En Vigas- Planta Baja- Bloque C ESC -11 1/100

284 Planta De Encofrado 1Er Al 3Er Nivel- Bloque C ESC -12 1/100

285 Armaduras Pasivas Inferiores- 1Er Al 3Er Nivel- Bloque C ESC -13 1/100

286 Armaduras Pasivas Superiores- 1Er Al 3Er Nivel- Bloque C ESC -14 1/100

287 Armaduras De Punzonamiento - 1Er Al 3Er Nivel- Bloque C ESC -15 1/100

288 Armaduras Actuivas En Xx- 1Er A 3Er Nivel- Bloque C ESC -16 1/100

289 Armaduras Actuivas En Yy- 1Er A 3Er Nivel- Bloque C ESC -17 1/100

290 Detalles De Armaduras En Vigas- 1Er A 3Er Nivel- Bloque C ESC -18 1/100

291 Planta De Encofrado 4To Al 6To Nivel- Bloque C ESC -19 1/100

292 Armaduras Pasivas Inferiores- 4To Al 6To Nivel- Bloque C ESC -20 1/100

293 Armaduras Pasivas Superiores- 4To Al 6To Nivel- Bloque C ESC -21 1/100

294 Armaduras De Punzonamiento - 4To Al 6To Nivel- Bloque C ESC -22 1/100

295 Armaduras Actuivas En Xx- 4To Al 6To Nivel- Bloque C ESC -23 1/100

296 Armaduras Actuivas En Yy- 4To Al 6To Nivel- Bloque C ESC -24 1/100

297 Detalles De Armaduras En Vigas- 4To Al 6To Nivel- Bloque C ESC -25 1/100

298 Planta De Encofrado 7Mo Nivel- Bloque C ESC - 26 1/100

299 Armaduras Pasivas Inferiores- 7Mo Nivel- Bloque C ESC -27 1/100

300 Armaduras Pasivas Superiores- 7Mo Nivel- Bloque C ESC -28 1/100

301 Armaduras Actuivas En Xx- 7Mo Nivel- Bloque C ESC -29 1/100

302 Armaduras Actuivas En Yy- 7Mo Nivel- Bloque C ESC -30 1/100

303 Detalles De Armaduras En Vigas- 7Mo Nivel- Bloque C ESC -31 1/100

304 Detalles De Techo Metalico- Bloque C ESC -32 1/100
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ITEM DESCRIPICION NOMBRE ESCALA
DEL ARCHIVO

Obra: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA- FERNANDO DE LA MORA

LISTADO DE LAMINAS FECHA: OCTUBRE 2023

00 - PRELIMINARES305 Detalles De Escalera- Bloque C ESC -33 1/50

306 Detalles De Escalera- Bloque C ESC -34 1/50

307 Detalles De Escalera- Bloque C ESC -35 1/50

308 Detallas De Pantallas-Ss1- Exteriores- Bloque C ESC -36 1/50

309 Detalles De Rampas -Escalinatas-Juntas- Exteriores Bloque C ESC-37 1/50

310 Cuadro De Pilares- Bloque C ESC-38 1/50

311 Cuadro De Pilares- Bloque C ESC-39 1/50

312 Cuadro De Pilares- Bloque C ESC-40 1/50

313 Cuadro De Pilares- Bloque C ESC-41 1/50

314 Cuadro De Pilares- Bloque C ESC-42 1/50

315 Cuadro De Pilares- Bloque C ESC-43 1/50

316 Cuadro De Pilares- Bloque C ESC-44 1/50

317 Cuadro De Pilares- Bloque C ESC-45 1/50

318 Cuadro De Pilares- Bloque C ESC-46 1/50

319 Cuadro De Pilares- Bloque C ESC-47 1/50

320 Cuadro De Pilares- Bloque C ESC-48 1/50

321 Cuadro De Pilares- Bloque C ESC-49 1/50

322 Cuadro De Pilares- Bloque C ESC-50 1/50

323 Cuadro De Pilares- Bloque C ESC-51 1/50

324 Planta De Fundaciones-Bloque D ESD-01 1/100

325 Detalle De Fundaciones- Bloque D ESD -02 1/50

326 Detalle De Fundaciones- Bloque D ESD -03 1/100

327 Detalle De Fundaciones- Bloque D ESD -04 1/50

328 Cuadro De Pilares- Bloque D ESD-05 1/100

329 Detalles De Escalera- Bloque D ESD -06 1/50

330 Detalles De Escalera- Bloque D ESD -07 1/50

331 Detalles De Piso De Planta Baja- Bloque D ESD -08 1/100

332 Encofrado De 1Er Nivel- Bloque D ESD -09 1/100

333 Detalles De Vigas- 1Er Nivel- Bloque D ESD -10 1/100

334 Armaduras Superiores En Losa- 1Er Nivel- Bloque D ESD-11 1/100

335 Armaduras Inferiores En Losas- 1Er Nivel- Bloque D ESD -12 1/100

336 Encofrado De 2Do Nivel-Bloque D ESD -13 1/50

337 Detalles De Viga De Techo-Blqoue D ESD -14 1/50

338 Detalles De Viga De Techo-Blqoue D ESD-15 1/50

339 Detalles De Viga De Techo-Blqoue D ESD -16 1/50

340 Detalles De Viga De Techo-Blqoue D ESD -17 1/50

341 Detalles De Pilares-Bloque D ESD -18  1/25

342 Detalles De Pilares-Bloque D ESD -19  1/25

343 Detalles De Techo Metalico- Bloque D ESD -20  1/75

344 Detalles De Muros Y Escalinatas Exteriores- Bloque D ESD -21 1/50

345 Detalles De Rampa- 1Er Nivel- Bloque D ESD -22  1/25

346 Planta De Fundacion-Bloque E ESE -01 1/100

347 Detalles De Fundacion- Bloque E ESE -02 1/50

348 Detalles De Fundacion- Bloque E ESE -03 1/50

349 Detalles De Fundacion- Bloque E ESE -04 1/50

350 Detalles De Piso- Bloque E ESE -05 1/100

351 Planta De Encofrado-Planta Baja- Bloque E ESE -06 1/100

352 Detalles De Armadura Inferior- Planta Baja-Bloque E ESE -07 1/100

353 Detalles De Armaduras Superiores-Bloque E ESE -08 1/100

354 Detalles De Vigas-Bloque E ESE -09 1/100

355 Detalles De Pilares- Bloque E ESE -10 1/100

356 Detalles De Muros Exteriores- Bloque E ESE -11 1/50

357 Detalle De Rampa Peatonal- Ss1- Bloque E ESE -12 1/100

358 Planta De Fundacion-Bloque F ESF -01 1/100

359 Detalles De Fundacion- Bloque F ESF -02 1/50

360 Detalles De Fundacion- Bloque F ESF -03 1/50

361 Detalles De Fundacion- Bloque F ESF -04 1/50
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ITEM DESCRIPICION NOMBRE ESCALA
DEL ARCHIVO

Obra: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA- FERNANDO DE LA MORA

LISTADO DE LAMINAS FECHA: OCTUBRE 2023

00 - PRELIMINARES362 Detalles De Fundacion- Bloque F ESF -05 1/50

363 Detalles De Piso- Bloque F ESF -06 1/100

364 Planta De Fundacion De Subsuelo 1- Bloque F ESF -07 1/100

365 Detalles De Fundacion Subsuelo 1- Bloque F ESF -08 1/50

366 Encofrado Subsuelo 1- Bloque F ESF -09 1/100

367 Armaduras Positivas En Losas Ss1- Bloque F ESF -10 1/100

368 Armaduras Negativas En Losas Ss1- Bloque F ESF -11 1/100

369 Detalles De Vigas De Subsuelo 1- Bloque F ESF -12 1/100

370 Encofrado Planta Baja- Bloque F ESF -13 1/100

371 Armaduras Positivas En Losas Pb- Bloque F ESF -14 1/100

372 Armaduras Negativas En Losas Pb- Bloque F ESF -15 1/100

373 Detalles De Vigas De Planta Baja- Bloque F ESF -16 1/100

374 Cuadro De Pilares- Bloque F ESF -17 1/50

375 Cuadro De Pilares- Bloque F ESF -18 1/50

376 Planta De Fundacion-Bloque G ESG -01 1/100

377 Detalles De Fundacion- Bloque G ESG -02 1/50

378 Detalles De Fundacion- Bloque G ESG -03 1/50

379 Detalles De Fundacion- Bloque G ESG -04 1/50

380 Detalles De Piso- Bloque G ESG -05 1/100

381 Encofrado Planta Baja- Bloque G ESG -06 1/100

382 Armadura Superior E Inferior Planta Baja- Bloque G ESG -07 1/100

383 Detalles De Vigas- Planta Baja- Bloque G ESG -08 1/100

384 Cuadro De Pilares- Bloque G ESG -09 1/50

385 Cuadro De Pilares- Bloque G ESG -10 1/50

386 Encofrado Pb-Exteriores ESEX -01 1/50

387 Planta De Piso Pb- Exteriores ESEX -02 1/50

388 Detalles De Fundaciones Y Pisos Pb -Exteriores ESEX -03 1/50

389 Detalles De Rampa Pb-Exteriores ESEX -04 1/50

390 Detalles De Juntas De Piso- Exteriores ESEX -05 1/50

391 Detalles De Rampa De Acceso Al Ss1- Exteriores ESEX -06 1/50

392 Detalle De Exteriores - Exteriores ESEX -07 1/50

393 Detalle De Exteriores - Exteriores ESEX -08 1/100

394 Detalles De Pantallas Ss1- Exteriores ESEX -09 1/50

395 Detalles De Pantallas Ss1- Exteriores ESEX -10 1/50
396 Detalle De Exteiores- Exteriores ESEX -11 1/100
397 Detalle De Cantero-Exteriores ESEX -12 1/100
398 Detalle De Pergolas- Exteriores ESEX -13 1/25

399 Detalle De Mastil- Exteriores ESEX -14 1/50

400 Mapa de Cargas - Cargas a Fundación - Bloque A MCA-01 1/100

401 Mapa de Cargas - Cargas a Fundación - Bloque B MCB-01 1/100

402 Mapa de Cargas - Cargas a Fundación - Bloque C MCC-01 1/100

403 Mapa de Cargas - Cargas a Fundación - Bloque D MCD-01 1/100

404 Mapa de Cargas - Cargas a Fundación - Bloque E MCE-01 1/100

405 Mapa de Cargas - Cargas a Fundación - Bloque F MCF-01 1/100
406 Mapa de Cargas - Cargas a Fundación - Bloque G MCG-01 1/100

407 Agua corriente/cosechada-Planta General Sector: Sub suelo 2 AG01 1/100
408 Agua corriente/cosechada-Planta General Sector: Sub suelo 1 AG02 1/100
409 Agua corriente/cosechada-Planta General Sector: Planta Baja AG03 1/100
410 Agua corriente/cosechada-Planta General Sector: Piso 1 AG04 1/100
411 Agua corriente/cosechada-Planta General Sector: Piso 2 AG05 1/25
412 Agua corriente/cosechada-Planta General Sector: Piso 3 AG06 1/25
413 Agua corriente/cosechada-Planta General Sector: Piso 4 AG07 1/25
414 Agua corriente/cosechada-Planta General Sector: Piso 5 AG08 1/25
415 Agua corriente/cosechada-Planta General Sector: Piso 6 AG09 1/25
416 Agua corriente/cosechada-Planta General Sector: Piso 7 Azotea AG10 1/25
417 Agua corriente/cosechada-Axonometría Sector: Sub suelo 2 AG11 S/E
418 Agua corriente/cosechada-Axonometría Sector: Sub suelo 1 AG12 S/E
419 Agua corriente/cosechada-Axonometría Sector: Planta Baja AG13 S/E
420 Agua corriente/cosechada-Axonometría Sector: Piso 1 AG14 S/E

05 - INSTALACION SANITARIA
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ITEM DESCRIPICION NOMBRE ESCALA
DEL ARCHIVO

Obra: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA- FERNANDO DE LA MORA

LISTADO DE LAMINAS FECHA: OCTUBRE 2023

00 - PRELIMINARES421 Agua corriente/cosechada-Axonometría Sector: Pisos 2/3/4/5 AG15 S/E
422 Agua corriente/cosechada-Axonometría Sector: Piso 6 AG16 S/E
423 Agua corriente/cosechada-Axonometría Sector: Piso 7 Azotea AG17 S/E
424 Agua corriente/cosechada-Detalles Sector: General AG18 Indicada
425 Agua corriente/cosechada-Detalles Sector: General AG19 Indicada
426 Agua corriente/cosechada-Detalles Sector: General AG20 Indicada
427 Desague Cloacal-Planta y detalles Sector: Sub suelo 2 CL01 Indicada
428 Desague Cloacal-Planta y detalles Sector: Sub suelo 1 CL02 Indicada
429 Desague Cloacal-Isometria General Sector: Sub suelo 2 y 1 CL03 Indicada
430 Desague Cloacal-Planta General Sector: Planta baja CL04 Indicada
431 Desague Cloacal-Planta y detalles Sector: Planta baja CL05 Indicada
432 Desague Cloacal-Isometria General Sector: Planta baja CL06 S/E
433 Desague Cloacal-Planta General Sector: 1er Piso CL07 1/75
434 Desague Cloacal - Planta y detalles Sector: 1er Piso CL08 Indicada
435 Desague Cloacal - Planta y detalles Sector: 1er Piso CL09 Indicada
436 Desague Cloacal-Isometria General Sector: 1er Piso CL10 Indicada
437 Desague Cloacal-Planta General Sector: 2do/3er/4to/5to/6to Azotea CL11 1/35
438 Desague Cloacal-Planta y detalles Sector: 2do/3er/4to/5to/6to Piso Azotea CL12 Indicada
439 Desague Cloacal-Planta y detalles Sector: 7mo Piso CL13 Indicada
440 Desague Cloacal-Isometria General Sector: 2do/3er/4to/5to/6to y /7mo Pizo Azotea CL14 Indicada
441 Desague Cloacal-Detalles General Sector:Todos CL15 S/E
442 Desague Cloacal-Planta General y Alzados Sector: Planta de tratamiento CL16 1/25
443 Desague Cloacal-Planta y Seccion Sector: Planta de tratamiento CL17 1/20
444 Desague Cloacal-Isometria General y Detalles Sector: Planta de tratamiento CL18 S/E
445 Desague Cloacal-Isometria Drenaje CLoacal Sector: Planta baja, subsuelo 1 y 2 CL19 S/E
446 Desague pluvial-Planta General Sector: Subsuelo 2 PL01 1/110
447 Desague pluvial-Planta General Sector: Subsuelo 10 PL02 1/100
448 Desague pluvial-Planta General Sector: Planta baja PL03 1/125
449 Desague pluvial-Planta General Sector: 1er Piso PL04 1/100
450 Desague pluvial-Planta General Sector: 2do Piso PL05 1/100
451 Desague pluvial-Planta General Sector: 5to Piso PL06 1/100
452 Desague pluvial-Planta General Sector: 6to Piso PL07 1/100
453 Desague pluvial-Planta General Sector: 7mo y Azotea PL08 1/100
454 Desague pluvial-Planta General Sector: Detalles tipicos PL09 S/E

455 Climatización - Hidráulica Subsuelo 2 CLI 01 1/100
456 Climatización - Hidráulica Subsuelo 1 CLI 02 1/100
457 Climatización - Hidráulica Planta Baja CLI 03 1/100
458 Climatización - Hidráulica 1er Piso CLI 04 1/100
459 Climatización - Hidráulica 2do Piso CLI 05 1/100
460 Climatización - Hidráulica 3er Piso CLI 06 1/100
461 Climatización - Hidráulica 4to Piso CLI 07 1/100
462 Climatización - Hidráulica 5to Piso CLI 08 1/100
463 Climatización - Hidráulica 6to Piso CLI 09 1/100
464 Climatización - Hidráulica Azotea CLI 10 1/100
465 Climatización - Hidráulica - Esquemas CLI 11 Varios
466 Climatización - Hidráulica - Leyendas CLI 12 Varios
467 Climatización -Ductos- Subsuelo 2 CLI 13 1/100
468 Climatización -Ductos- Subsuelo 1 CLI 14 1/100
469 Climatización -Ductos- Planta Baja CLI 15 1/100
470 Climatización -Ductos- 1er Piso CLI 16 1/100
471 Climatización -Ductos- 2do Piso CLI 17 1/100
472 Climatización -Ductos- 3er Piso CLI 18 1/100
473 Climatización -Ductos- 4to Piso CLI 19 1/100
474 Climatización -Ductos- 5to Piso CLI 20 1/100
475 Climatización -Ductos- 6to Piso CLI 21 1/100
476 Climatización -Ductos- Azotea CLI 22 1/100

477 Red Telefonia y Datos. Subsuelo 2 y detalles DAT 01 1/100
478 Red Telefonia y Datos. Subsuelo 1 DAT 02 1/100
479 Red Telefonia y Datos. Planta Baja DAT 03 1/100
480 Red Telefonia y Datos. Primer Piso DAT 04 1/100
481 Red Telefonia y Datos. Segundo Piso DAT 05 1/100
482 Red Telefonia y Datos. Tercer Piso DAT 06 1/100
483 Red Telefonia y Datos. Cuarto Piso DAT 07 1/100
484 Red Telefonia y Datos. Quinto Piso DAT 08 1/100
485 Red Telefonia y Datos.Sexto Piso y Azotea DAT 09 1/100

06 - CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION FORZADA

07 - COMUNICACIONES INTERNAS
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ITEM DESCRIPICION NOMBRE ESCALA
DEL ARCHIVO

Obra: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA- FERNANDO DE LA MORA

LISTADO DE LAMINAS FECHA: OCTUBRE 2023

00 - PRELIMINARES486 Comunicación Oral, Música Func. Subsuelo 2 y detalles COM 01 1/100
487 Comunicación Oral, Música Func. Subsuelo 1 COM 02 1/100
488 Comunicación Oral, Música Func. Planta Baja COM 03 1/100
489 Comunicación Oral, Música Func. Primer Piso COM 04 1/100
490 Comunicación Oral, Música Func. Segundo Piso COM 05 1/100
491 Comunicación Oral, Música Func. Tercer Piso COM 06 1/100
492 Comunicación Oral, Música Func. Cuarto Piso COM 07 1/100
493 Comunicación Oral, Música Func. Quinto Piso COM 08 1/100
494 Comunicación Oral, Música Func. Sexto Piso y Azotea COM 09 1/100

495 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Planta General Sector: Subsuelo 2 PCI 01 1/100

496 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Planta General Sector: Subsuelo 1 PCI 02 1/100

497 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Planta General Sector: Planta Baja PCI 03 1/100

498 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Planta General Sector: Piso 1 PCI 04 1/100

499 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Planta General Sector: Piso 2 PCI 05 1/100

500 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Planta General Sector: Piso 3 PCI 06 1/100

501 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Planta General Sector: Piso 4 PCI 07 1/100

502 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Planta General Sector: Piso 5 PCI 08 1/100

503 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Planta General Sector: Piso 6 PCI 09 1/100

504 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Planta General Sector: Piso 7 Azotea PCI 10 1/100

505 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Axonometria Sector: Subsuelo 2 PCI 11 S/E

506 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Axonometria Sector: Subsuelo 1 PCI 12 S/E

507 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Axonometria Sector: Planta Baja PCI 13 S/E

508 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Axonometria Sector: Piso 1 PCI 14 S/E

509 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Axonometria Sector: Piso 2 PCI 15 S/E

510 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Axonometria Sector: Piso 3 PCI 16 S/E

511 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Axonometria Sector: Piso 4 PCI 17 S/E

512 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Axonometria Sector: Piso 5 PCI 18 S/E

513 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Axonometria Sector: Piso 6 PCI 19 S/E

514 Combate de Incendios-Sistemas de rociadores Axonometria Sector: Piso 7 Azotea PCI 20 S/E

515 Combate de Incendios-Proteccion contra Incendios - Detalles PCI 21 S/E

516 Combate de Incendios-Proteccion contra Incendios - Detalles PCI 22 S/E

517 Seguridad Electronica. Subsuelo 2 y detalles SEG 01 1/100
518 Seguridad Electronica. Subsuelo 1 SEG 02 1/100
519 Seguridad Electronica. Planta Baja SEG 03 1/100
520 Seguridad Electronica. Primer Piso SEG 04 1/100
521 Seguridad Electronica. Segundo Piso SEG 05 1/100
522 Seguridad Electronica. Tercer Piso SEG 06 1/100
523 Seguridad Electronica. Cuarto Piso SEG 07 1/100
524 Seguridad Electronica. Quinto Piso SEG 08 1/100
525 Seguridad Electronica. Sexto Piso y Azotea SEG 09 1/100

526 Integración Electronica. Subsuelo 2 y detalles INT 01 1/100
527 Integración Electronica. Subsuelo 1 INT 02 1/100
528 Integración Electronica. Subsuelo 1 INT 03 1/100
529 Integración Electronica. Planta Baja INT 04 1/100
530 Integración Electronica. Primer Piso INT 05 1/100
531 Integración Electronica.Segundo Piso INT 06 1/100
532 Integración Electronica. Tercer Piso INT 07 1/100
533 Integración Electronica. Cuarto  Piso INT 08 1/100
534 Integración Electronica. Quinto Piso INT 09 1/100
535 Integración Electronica. Sexto Piso y Azotea INT 10 1/100

OBSERVACIONES:
* Los planos se encuentran en formato pdf de adobe acrobat, para plotear en hoja tamaño 
800x1100mm. En el programa de impresión en Escala de pagina colocar en ninguno.

* Los planos seran descargados de manera independiente al pliego.

09 - DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS

10 - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD
INTEGRACION ELECTRONICA - INTRUSOS - CCTV - ACCESOS

08 - COMBATE DE INCENDIOS
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